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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o zastavěné území převážně rovinného charakteru. Staveniště je umístěno v blízkosti 
areálu nemocnice Břeclav, jejíž parkoviště k pozemkům stavby přiléhá z jihovýchodu. Ze 
severozápadu je vzrostlá zeleň převážně náletového charakteru, která přechází v hráz Mlýnského 
náhonu. Příjezd k dotčeným pozemkům je stávajícím sjezdem ze severovýchodu z místní 
komunikace U Nemocnice.   

 
b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se pouze o ochranná pásma stávajících inženýrských sítí 
 
c) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešené pozemky se nenachází v ochranném pásmu podle jiných právních předpisů. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešený pozemek i stávající stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území.  
 
e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na 

odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
 

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich 
výskytu 
Prostor stavby není kontaminován látkami škodlivými pro životní prostředí.  
 

g) Požadavky na kácení dřevin 
V okolí stavby jsou náletové dřeviny. V rámci následující etapy projekčních prací (výstavba 
výjezdové základny v Břeclavi) bude proveden dendrologický průzkum a navrženo kácení a 
náhradní výstavba dle potřeb nově navrženého areálu.  

 
h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
        Žádné související nebo podmiňující investice nejsou v době zpracování projektové dokumentace 

známy. 
 
i) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací: 
 

p.č. č. LV Druh pozemku 
Celková výměra 

parcely (m2) 
Vlastník 

st. 4900 12626 
Zastavěná plocha a  

nádvoří 
658 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 
449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
- Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace, Kamenice 

798/1d, Bohunice, 62500 Brno 



DEMOLICE SKLADOVÉ HALY P.Č. ST.4900, BŘECLAV 

    
                  2 
 

 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO VYUŽÍVÁNÍ 
 
a) Druh a účel užívání odstraňované stavby 

Předmětem projektové dokumentace je demolice stávajícího objektu skladové haly a přilehlých 
zpevněných ploch.  

 
b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracované do projektové 
dokumentace a budou součástí přílohy projektové dokumentace v dokladové části. 

 
c) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stávající objekt není chráněn podle jiných právních předpisů. 
 
d) Stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních 

jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy 
 
zastavěná plocha objektem´        665 m2 
užitná plocha       619 m2 
obestavěný prostor                                                    5590 m3 
zpevněné plochy (asfalt)      519 m2 
zpevněné plochy (beton)      36 m2 
 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, 
orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby  
Předpokládaná lhůta demolic bude do 2 let od vydání povolení k odstranění stavby a nabytí jeho 
právní moci. Odstranění stavby proběhne v rámci jedné etapy. Orientační náklady jsou 5 mil Kč. 

4432/1 12626 Jiná plocha 4514 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 
449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
- Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace, Kamenice 

798/1d, Bohunice, 62500 Brno 

4432/2 12626 Jiná plocha 345 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 
449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
- Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace, Kamenice 

798/1d, Bohunice, 62500 Brno 

5883 12626 Ostatní plocha 30 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 
449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

- Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace, Kamenice 
798/1d, Bohunice, 62500 Brno 

5884 12626 Ostatní plocha 12 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 
449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
- Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace, Kamenice 

798/1d, Bohunice, 62500 Brno 
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Předpokládá se odstranění stavby mechanicky. Demolice bude probíhat opačným postupem jako 
realizace. 

 
f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

SO 01 – Skladová hala 
Jedná se o jednolodní ocelovou halu zastřešenou sedlovou střechou 
  
Základové konstrukce  
Nosné sloupy ocelového skeletu jsou osazeny na ŽB patkách. Obvodové zdivo je pak uloženo na 
ŽB základových prazích 
  
Hydroizolace 
Předpokládá se plošná hydroizolace pod celým objektem i obvodovým zdivem ze souvrství těžkých 
asfaltových pásů  
 
Podlaha 
Podlahu na terénu je tvoří podkladní beton (předpoklad tl. 100 mm), souvrství těžkých asfaltových 
pásů a ŽB podlaha tl. 250 mm. 
 
Svislé nosné a nenosné konstrukce  
Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet. Jedná se o systém ocelových rámů ze svařenců 260-
650x220/8 mm doplněných v podélném směru systémem vodorovných ztužidel, které zároveň 
vynáší kci obvodového pláště. Uvnitř haly je pak nosná ocelová kce pro pojezd jeřábové dráhy.  
Obvodové zdivo ze strany vstupu do objektu, dále pak na podélných stranách mezi osami G-H je 
v celé výšce tvořeno z cihel plných pálených. Na zbytku obvodových stěn je z tohoto zdiva tvořen 
sokl.  
V části nad soklem je pak skládaný plášť o následujícím složení: 
azbestocementová deska (exteriér) tl. 6 mm  
Prkenné bednění    tl. 18 mm 
azbestocementová deska  tl. 6 mm  
Skelná vata   tl. 74 mm 
Prkenné bednění    tl. 15 mm 
PE fólie          - 
azbestocementová deska (interiér)  tl. 6 mm  
Nakládání s azbestem viz B.5 h)  
Vnitřní zdivo je z cihel plných pálených.   
 
Strop vnitřních vestaveb 
Strop je tvořen ŽB deskou o tl. 250 mm 
 
Střecha 
Střecha je sedlová. Nosnou konstrukci tvoří hlavní ocelové rámy skeletu. Střešní krytina je ze 
samonosného ocelového vlnitého plechu. 
 
Výplně otvorů   
U hlavního vstupu a v místě vestaveb jsou okna ocelová. Ostatní okna v objektu jsou dřevěná.  
 
Klempířské výrobky   
Klempířské prvky jsou z lakovaného ocelového plechu. Mezi klempířské výrobky patří střešní 
žlaby, svody, oplechování atiky, venkovní parapety oken atd… 
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Omítky   
Vnitřní stěny jsou opatřeny vápennými štukovými omítkami. 
 
IO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Asfaltové zpevněné plochy 
Jedná se o příjezdovou komunikaci a stávající parkovací stání. V rámci průzkumných prací byl 
proveden vrt do vozovky, ale ani 300 mm dlouhým vrtákem se vozovku nepodařilo provrtat. 
Předpokládaná skladba je: 
- Asfaltový povrch  tl. 200 mm 
- Betonový podklad  tl. 200 mm 
- Podkladní lože z kameniva  
 
Betonové zpevněné plochy 
- ŽB deska tl. 250 mm 
- Podkladní lože z kameniva 
 
Betonová dlažba (okapový chodník) 
- Betonová dlažba 600x600 tl. 60 mm 
- Podkladní lože z kameniva 
 

g) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 
V objektu výrobní haly se nachází jeřábová dráha o nosnosti 3,2 t včetně nosných a pomocných 
ocelových konstrukcí.  
 

h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Stavebně technický průzkum (zpracován firmou Průzkumy Staveb s.r.o.09/2023) odhalil 2x 
azbestocementovou desku tl. 6 mm ve skladbě skládaného obvodového pláště, který tvoří cca 70% 
plochy obvodových stěn objektu. Detailní postup nakládání s tímto nebezpečným odpadem viz část 
B.5 h).  
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Před zahájením bouracích prací budou odpojeny veškeré přípojky inženýrských sítí. Přípojky sítí 
jsou areálové, napojené na areál Nemocnice Břeclav. Konkrétně se jedná o odpojení rozvodů vody 
a rozvodů silnoproudu.  Odpojení inženýrských sítí provede akreditovaná (certifikovaná) osoba.  

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jsou stávající, všechny budou odpojeny 
 

c) Způsob odpojení 
Odpojení inženýrských sítí provede akreditovaná (certifikovaná) osoba s pověřením provozovatele 
sítě.  

 

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby 
V rámci stavby budou odstraněny původní základové konstrukce, podlahová deska, venkovní 
zpevněné plochy a případná navážka. Vzniklé výkopy budou následně zasypány. Zásyp bude 
proveden dobře hutnitelným materiálem po max 200 mm a důkladně zhutněn.  
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b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

V rámci demoličních prací nebudou použity žádné vegetační prvky ani biotechnická opatření 
 
 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro staveniště je třeba elektrická energie a voda. Elektrická energie bude zajištěna stávající 
přípojkou ze stávajících rozvodů technické infrastruktury. Voda bude zajištěna stávající přípojkou 
ze stávajícího místního vodovodu. 
 

b) Odvodnění staveniště 
Vzhledem k poměrům panujícím na staveništi budou povrchové vody pojmuty přirozeným vsakem, 
není třeba dělat opatření. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je stávající 
 

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky  
Realizace stavebních prací nebude mít žádný zásadní negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
V průběhu stavby budou čištěny veškeré přilehlé komunikace v případě jejích znečištění, okolí 
stavby musí být chráněno proti prachu ze stavby. Budou minimalizovány vlivy výstavby na okolí 
z hlediska hluku a prašnosti. Odpady vzniklé při realizaci staveb budou klasifikovány a odstraněny 
v souladu s platnými zákony a vyhláškami.  
 

e) Ochrana okolí staveniště 
Ochrana okolí staveniště před nepříznivými vlivy při provedení stavby bude provedena 
standardními opatřeními jako ukládáním materiálu vzniklého při demolici stavby na určené 
deponie, recyklace stavební suti atd. Musí být učiněna taková opatření, aby nebyly překročeny 
limity dané nařízením vlády č. 272/ 2011 – ochrana proti hluku a vibracím. Demoliční práce budou 
probíhat v čase mezi 7:00 a 19:00, staveniště bude ohrazeno oplocením výšky 1,8 m.  
 

f) Maximální zábory 
V rámci odstranění stavby maximálně využity pozemky stavby. Se zábory se nepočítá.  
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Realizací stavby nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. Nevznikají požadavky 
na úpravy staveniště a okolí pro bezbariérové užívání.  
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií, a je povinen 
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními 
právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Odpady, které sám nemůže využít 
nebo odstranit v souladu s tímto zákonem / č. 541/2020 Sb./ a prováděcími právními předpisy, 
přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby. Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby. 
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Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby. Emise nebudou při 
výstavbě produkovány. 
 
NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM 
V rámci průzkumných prací byly vytypované vzorky zaslány do akreditované laboratoře, kde byly 
sondou zjištěny a ve zkušebně potvrzena přítomnost 3x azbestocementové desky tl. 6 mm 
v souvrství skládaného obvodového pláště.  
Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu musí provádět renomovaná firma, 
která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních 
materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů k bezpečnému 
odstranění. 
 
OBECNÉ POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ MATERIÁLŮ S AZBESTEM 
Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do 
ovzduší. 
Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odstraněny před zahájením bouracích 
prací v objektu.  
Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu 
(pracoviště) v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. 

Číslo 
odpadů 

Název 
odpadu 

Původ 
Kategorie  
odpadu 

Množství (t) 
Kód nakládání  
s odpadem 

17 0101 Beton 
odpad při demolici  
(základové konstrukce, 

stropy, věnce) 
O 1023 D1 

17 0102 Cihla odpady při demolici O 226 D1 

17 0107 

Směsi nebo 
oddělné frakce 
betonu, cihel, 
keramický 
výrobků 

směsný odpad O 2 D1 

17 0201 Dřevo odpad vzniklé při demolici O 0,5 D1 

17 0202 Sklo sklo z výplní otvorů O 1 R5 

17 0203 Plast drobný odpad O 0,1 R5 

17 0302 Asfaltové směsi 
Souvrství asfaltových 

pásů 
O 0,1 R5 

17 0405 Železo a ocel 
Nosná kce haly,pomocné 

ocelové kce 
O 30 R4 

17 0407 Směs kovů Ostatní kovy O 0,5 R4 

17 0604 
Izolační  
materiály 

zbytky a odřezy izol. pásů  
a vrstev 

O 0,2 D1 

17 0605 Azbest 
odstranění skládaného 
pláště specializovanou 
firmou 

N 8  

17 0904 
Směsný  
stavební a 
demoliční odpad 

odpad nezatříděný do  
výše uvedených kategorií 

O 5 D1 
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Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být 
vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se 
zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem). 
Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást 
azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění 
vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým 
prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo 
polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k 
demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku 
prachu do okolního nechráněného prostředí. Pracovní oděvy a rukavice, budou použity 
jednorázové. 
Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich 
zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické 
stanici JmK podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 
5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli.    
Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, 
jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech souvisejících (požadavky na 
kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV). 
Dodržením požadavků tohoto NV a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny 
předpoklady k ochraně osob, které tyto práce provádějí, ale i jiných osob, přítomných na pracovišti 
a v blízkosti pracoviště. 
Novelou zákona 258/2000 Sb., uveřejněnou ve sbírce zákonů pod č. 392/2005 Sb. (platná od 27. 
9. 2005), tato povinnost hlášení není vyžadována, jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v § 2 návrhu nové vyhlášky č. 
394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (jde o práce například prováděné zřídka po 
dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce 
údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání 
vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce. 
Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich demontáži (zejména 
neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti 
rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná 
opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. Jsou známy a 
používány také technologické postupy, kdy azbestové stavební materiály jsou před demontáží 
opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na 
povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší. 
Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle  č. 541/2020 Sb. do kategorie, 
skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). 
Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do 
utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně 
odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je 
provozováno oprávněnou osobou.  
Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených. 
Občané nebo firmy mohou předávat azbestové odpady např. do sběrných dvorů odpadů, které 
mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto odpady uvedeny v platném provozním řádu (při 
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vstupu do každého sběrného dvora odpadů je obvykle vyvěšena tabule s údaji, které obsahují 
označení provozovatele sběrného dvora odpadů, jeho adresu, vedoucího pracovníka a také 
seznam odpadů, které je možné do takového zařízení přijmout). Zásadní podmínkou však je, že 
azbestové odpady musí být předány v neprodyšném utěsněném obalu nebo uzavřeném kontejneru 
(nádobě) s řádným označením (je to podmínka, která je obvykle uvedena v Provozních řádem 
zařízení pro sběr nebo odstraňování azbestových odpadů). Provozovatelé sběrných dvorů odpadů 
následně zajistí předání azbestových odpadů jiným „oprávněným osobám“ (např. provozovatelům 
skládek odpadů), které zajistí jejich bezpečné odstranění. 
Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním 
materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení 
azbestových odpadů označit a tento údaj zaznamenat do situačního plánku skládky (součást 
provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou předmětem citované vyhlášky č. 294/2005 Sb 

 

Relevantní právní předpisy: 

Zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí vyhlášky 

Zákon č. 229/2014 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 ·               Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

 ·               Vyhláška MŽP č. Vyhláška č. 273/2021 Sb. vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

 ·               Vyhláška MŽP a MZ č. 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 ·         Vyhláška MŽP č. 541/2020 Sb.., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na 

povrchu terénu  

 ·               Nařízení vlády 361/2007 Sb ., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

 ·               Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu 

pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli 

 ·               Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (ze dne 24. července 2006) 

 ·               Vyhláška MZ č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (příloha č. 2 - 

tabulka limitních hodinových koncentrací chemických ukazatelů a prachu) 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci) 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a pozdějších předpisů 
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POSTUP DEMONTÁŽE  SKLÁDANÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – MATERIÁLŮ 
S OBSAHEM AZBESTU 
Práce související s odstraňováním obvodové pláště obsahujícího azbestocementové desky budou 
prováděny specializovanou firmou s oprávněním k této činnosti. Materiály obsahující azbest 
budou odstraněny přednostně před demolicí zbývajících konstrukcí 
Před zahájením prací bude vytvořen pracovní prostor tzv. kontrolované pásmo, které bude 
dostatečně velké pro pohyb pracovníků a na druhou stranu zabere co nejmenší část daného 
objektu. Z venkovní strany bude použito modulové rámové lešení potažené neprodyšnou plachtou 
a z vnitřní strany pak jednoduchá dočasná příčka potažená speciální PE folií. Takto vytvořený 
prostor se hermeticky uzavře a připraví se do něj nasávací otvory pro přístup čerstvého vzduchu a 
výfukové otvory pro výdech z odsávacích zařízení. Odsávací zařízení s filtrací HEPA H13 vytvoří v 
pracovním prostoru kontrolovaného pásma podtlak a ven se dostane jen čistý vzduch. Veškerá 
respirabilní vlákna zůstanou zachycena na filtrech H13. Aby bylo možné kontrolovat vzniklý podtlak 
po celou dobu realizace prací s azbestem je potřeba tento průběžně měřit záznamovým zařízením. 
Zařízení má minimálně 60 ti denní záznam uchovaný v paměti. Stejně tak je možné záznam 
kdykoliv vytisknout na v zařízení vestavěné tiskárně. Pracovní prostor, kde probíhají práce s 
azbestem by měl být v podtlaku, ale současně bude zajištěn přívod čerstvého vzduchu. Přívod 
vzduchu je důležitý nejen pro zajištění limity splňujícího pracovního prostředí, ale také proto aby 
skutečně docházelo k filtraci vnitřního vzduchu, a tak se na filtrech odsavačů zachytávala 
nebezpečná azbestová vlákna.  
Vytvoření podtlaku a jeho kontinuální monitoring je nejúčinnější kontrolní opatření zajišťující 
kontrolu během sanace azbestu, tak aby nedošlo k uvolnění azbestových vláken mimo prostor 
kontrolovaného pásma. Z prostoru, ve kterém je stále podtlak, nemůže uniknout žádné azbestové 
vlákno.  
V kontrolovaném pásmu bude zákaz jíst, pít, kouřit–pro tyto činnosti budou vyčleněny samostatné 
prostory. Bude zřízena hygienická smyčka: čistá šatna, špinavá šatna a místo osobní očisty. 
 
Skladba skládaného obvodového pláště je následující: 
azbestocementová deska (exteriér) tl. 6 mm  
Prkenné bednění    tl. 18 mm 
azbestocementová deska  tl. 6 mm  
Skelná vata   tl. 74 mm 
Prkenné bednění    tl. 15 mm 
PE fólie          - 
azbestocementová deska (interiér)  tl. 6 mm  

 

Práce budou zahájeny tím, že bude na azbestocementové desky (vnitřní a vnější povrch stěny) 
proveden nástřik enkapsulačním přípravkem. Následně se provede samotná demontáž 
azbestocementových desek ručním mechanickým nářadím. Ty jsou ke konstrukci připevněný 
pomocí samořezných vrutů, předpoklad je kotvení desek do pomocných dřevěných trámků 
kotvených samořeznými vruty k nosné ocelové konstrukci. Po demontáži budou azbestocementové 
desky v celé své ploše obaleny 2x PE folií, chemicky stabilizovány a uloženy uvnitř kontrolovaného 
pásma. V rámci skladby obvodové konstrukce se dá předpokládat, že vlivem původní montáže a 
demontáže desek s azbestem bude skelná vata také kontaminována a bude navyšovat množství 
nebezpečného odpadu.  Veškerý demontovaný materiál bude chemicky stabilizován a balen do PE 
folie ve dvou vrstvách.  Zabalený odpad bude soustředěn na předem připraveném místě uvnitř 
kontrolovaného pásma, tak aby jeho vyvážení bylo soustředěno na konec sanace. Teprve po 
sundání veškerého materiálu s obsahem azbestu a vaty (azbestocementové desky, skelná vata), 
po vysátí celého prostoru kontrolovaného pásma vysavači s filtry H14, bude odpad vyvezen 
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prostřednictvím materiálové dekontaminační komory. Zabalený odpad bude dalšími dvěma 
vrstvami fólie připevněn k paletě, a pomocí mechanického ramena bude okamžitě ukládám do 
přistaveného kontejneru. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do zařízení pro 
nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou 
osobou. Odpad bude deklarován jako odpad s obsahem azbestu.  
V případě, že se v průběhu prací ukáže, že navrženým postupem není možno odstranění 
obvodového pláště realizovat, bude navržen jiný způsob rozebírání, který bude odsouhlasen 
pracovníkem KHS  
Pracovníci budou používat ochranný oděv, rukavice a protiprašnou maskou s filtrem nebo 
polomaskou. Při demontáži azbestových materiálů dochází k uvolňování azbestových vláken. Tato 
vlákna mohou ulpět na pracovních oděvech, botách, rukavicích i ochranných prostředcích 
dýchacích orgánů. Pracovní oděvy a rukavice, budou jednorázové a při každém výstupu z 
dekontaminační komory budou ukládány do připravených nádob a bude s nimi zacházeno jako s 
nebezpečným materiálem s obsahem azbestu. 
K dekontaminaci pracovníků od azbestových vláken vystupujících z ochranného pásma bude 
sloužit dekontaminační komora. V té bude instalována vzduchová sprcha, která ve sprchové 
kabině ofoukne pracovníka a vzduch je současně z prostoru odsáván odsávacím zařízení s HEPA 
filtrem H13. Sprcha je zcela automatická, kdy po vstupu do kabiny jsou zajištěny dveře a je zapnut 
proud vzduchu. Na obou stranách rovnoměrně rozmístěné trysky ofouknou pracovníka a výkonné 
odsávací zařízení odtáhne z prostoru kabiny vzduch. Vzduchový cyklus je uzavřený s vlastní HEPA 
H13 filtrem. Po skončení foukání se teprve odjistí dveře a pracovník může vstoupit do čisté šatny. 
 

i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
Při provádění stavby musí být přijata veškerá opatření k zabránění znečistění podzemních i 
povrchových vod ropnými látkami. Je počítáno jen s dočasným zvýšením hluku a prachu během 
výstavby. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou klasifikovány a odstraněny v soulad s platnými 
zákony a vyhláškami. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Všichni pracovníci budou řádně proškolení o bezpečnosti práce na stavbě. Budou kontrolováni, 
zda nejsou pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Pracovníci, kteří obsluhují 
mechanismy, popřípadě jejich činnost vyžaduje zvláštní způsobilost či osvědčení, budou při 
podpisu smlouvy povinní toto osvědčení předložit. Pracovníci na stavbě se budou řídit platnými 
zákony a vyhláškami o bezpečnosti práce, a to zejména vyhláškou 48/1982 Sb. – Základní 
požadavky k zajištění bezpečností práce a tech. zařízení, změnou vyhlášky 48/1982 Sb., 192/2005 
Sb., vyhláškou 362/2005 Sb., - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 
zákonem 262/2006 Sb., - zákoník práce, vyhláškou 309/2006 Sb., - zajištění dalších podmínek pro 
zajištění BOZP, vyhláškou 591/2006 Sb., - požadavky na BOZP na staveništích. 
 
Demolice objektu je jednoduchá svým rozsahem i použitými technologiemi. Při provádění 
bouracích prací je nutné dodržovat všechny platné zásady BOZP.  
 
Přípravy na bourání 
Podzemní objekty a dutiny musejí být zajištěny nebo zasypány. Do bourané stavby musí být 
zabezpečen bezpečný vstup.  
Před vlastním započetím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na základě technologie 
bourání.  
Musí být určen signál k opuštění pracoviště, který vydá osoba řídící bourací práce v případě 
bezprostředního ohrožení. Se signálem musejí být seznámeni všichni zaměstnanci na pracovišti. 
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Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení 
instalované v bouraných objektech. 
 V případě, že je pro bourání nutný rozvod elektrické energie a pro snížení prašnosti zdroj vody, 
musí se v objektu zřídit samostatné vedení, které bude zabezpečeno proti poškození.  
Jestliže konstrukce bourané stavby nemá dostatečnou únosnost, provádí se bourání z pomocných 
konstrukcí. 
 
Bourání 
Bouraným materiálem nesmějí být nadměrně zatěžovány podlahy a stropní konstrukce, jakož i 
pomocné konstrukce. Materiál musí být průběžně odstraňován. 
Bourání nebo strhávání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání vysunutých částí staveb, bourání 
schodišť, strojní bourání a řezání kyslíkem mohou provádět osoby určené zhotovitelem. 
Pokud by mohly být osoby provádějící bourací práce ohroženy padajícími předměty nebo 
materiálem, musejí být v technologickém postupu vykonána taková opatření, aby zajistila jejich 
bezpečnost. 
Pokud jsou při bourání zjištěny další nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného 
odkladu změnu technologického postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné 
pro další bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší. 
Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby a vhodnou pracovní obuv.  
Krovy a střešní konstrukce mohou být bourány pomocí lan a tažných strojů pouze v případě, že 
jsou provedena opatření k zajištění stability zbylých částí stavby.  
Bourací práce nesmějí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita nestržených konstrukcí. 
 
Ruční bourání 
Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat shora dolů. Konstrukční prvky nesmějí 
být před odstraňováním zatíženy. Při bourání zdí se musí dávat pozor na vystupující konstrukce, 
které musejí být zajištěny. 
Při ručním bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí musejí být odstraněny zdi nad ní, nosné 
prvky odkryty a odstraněn vybouraný materiál 
 
Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace bouracích prací.  
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Nejsou potřeba. 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V rámci realizace stavby nebudou provedeny žádná dopravně inženýrská opatření. 

 
 

 
 
V Břeclavi 10/2023                   Vypracoval: Ing. Michal Kolář       


