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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04 
V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: 
 
Název zadavatele:  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
IČ a DIČ:    00839205, není plátce DPH 
Sídlo zadavatele:   Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ 
Statutární zástupce:  JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice 
Zastoupený:   Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení 
Tel:    +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118 
e-mail:    herzan@nemvy.cz 
Kód NUTS:   CZ 064 
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889 
Kontaktní osoba:  Milan Pavlun 
Tel:     603 251 031     
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
(dále jen „zadavatel“) 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce dětského oddělení DO 1“ 
(dále také zakázka) Označené: VZD/04/25 

Jedná se o tyto informace: 
Dotaz č. 1/04  
Ve výkresu D.1.1.3g-04-Půdorys 3.NP je v místnosti A7-3.43-Pracovna vrchní sestry nová konstrukce 
stěny tl. 300, ve VV chybí ale položka pro vyzdívky tl. 300 mm. V legendě je označení pouze jako nová 
konstrukce. Chtěli bychom poprosit o kontrolu a případné doplnění.  
Odpověď č. 1/04  
Položka na nové stěny v tl. 300 mm doplněna do soupisu prací - přidána položka v díle 3 - 
310239411RT1. 
 

Dotaz č. 2/04  
Ve výkresu D.1.1.3e-04-Půdorys 3.NP-Bourací práce je označeno i bourání stávajícího podružného 
schodiště a bourání výstupního ramene uvádí rovněž D.1.1.2-01_TZ v odstavci f.4. Vodorovné 
konstrukce, schodiště, střecha. Ve VV nejsou ale položky pro bourání schodiště. Bude bourání 
schodiště součástí bouracích prací? 
Odpověď č. 2/04  
Položky na bourání schodiště doplněny do soupisu prací - doplněna položka 963053935R00 a 9X003 
v díle 96 Bourání konstrukcí; upraveny položky na přesun suti dílu D96. 
 

Dotaz č. 3/04  
V návaznosti na dotaz č. 2 bychom chtěli požádat v případě, že bourání schodiště bude součástí 
bouracích prací rovněž o upřesnění, jakým způsobem by byl zabezpečen prostor kolem schodiště ve 2 
NP a jak budou řešeny dokončovací práce s tímto související (omítky, zábradlí apod.). Prosíme o 
kontrolu a případné doplnění těchto prací do VV. 
Odpověď č. 3/04  
Položky na zabezpečení schodiště doplněny do soupisu prací upraveny výměry položek 
602016193R00, 612421331RT2, 612481211RT2, 602021142R00, 612474611R00 
 
Dotaz č. 4/04  
Podle popisu v D.1.1.2-01_TZ v odstavci f.3. Svislé konstrukce se mají nevyužité otvory pro zvýšení 
stability zazdít plnými cihlami. Nejde, ale dohledat o které konstrukce se bude jednat a v jakém 
rozsahu. Prosíme o vyjádření. 
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Odpověď č. 4/04  
Dozdívky pro zajištění stability nejsou dle statiky požadovány, opravena TZ – která tvoří přílohu č.2 
tohoto VZD/04/25. 
 
Dotaz č. 5/04  
Podle D.1.1.2-01_TZ v odstavci f.12 Úpravy povrchů, fasáda objektu se eventuálně počítá i 
s provedením sanačních omítek v objektu, případně injektáže v případě závažných poruch. Je možné 
tyto práce blíž upřesnit a případně zahrnout do VV? 
Odpověď č. 5/04  
Sanační omítky nebudou použity, opravena TZ - která tvoří přílohu č.2 tohoto VZD/04/25. 
 
Dotaz č. 6/04  
Dle předloženého návrhu smlouvy o dílo je dle čl. II./5. součástí předmětu plnění i „zařízení záležitostí 
pro objednatele spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí), 
zastupování objednatele v kolaudačním řízení a případné zajištění povolení změny stavby/záměru před 
jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby/záměru před jejím dokončením“. 
V čl. V./1. je stanoven mimo jiné termín „Zajištění a předání všech potřebných dokladů pro vydání 
kolaudačního souhlasu (včetně žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí) objednateli a příslušnému 
stavebnímu úřadu“ v délce 211 kalendářních dní. Dotaz zní: chápeme tedy správně, že součástí tohoto 
termínu není proces a vydání kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci? 
Odpověď č. 6/04  
Součástí termínu uvedeného v dotazu není proces a vydání kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí 
právní moci a zabezpečení kolaudačního rozhodnutí není předmětem této zakázky. 
 
INFORMACE č. 7/04  
Vzhledem k výše uvedeným opravám zadávací dokumentace zadavatel tímto ruší znění části 
zadávací dokumentace označené „Příloha č. 4.1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr“ v plném rozsahu a nahrazuje ji novou přílohou zadávací dokumentace označenou „Příloha č. 
4.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ název souboru „250706_Příloha_č.4.2_Soupis-
výkaz_SDO“, který tvoří přílohu tohoto VZD/04/25. Při zpracování nabídky musí dodavatele ve všech 
částech ZD odkazujících se na „Příloha č. 4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ využít podklad 
s označením „Příloha č. 4.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“.  
 
INFORMACE č. 8/04 
Zadavatel v souladu s ustanovením odst.2) §99 ZVZZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel proto tímto ruší bod: 
10.5 Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.7.2025v 09:00 h. Výzvy k podání nabídek a nahrazuje 

ho tímto novým zněním: 

10.5  Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.7.2025v 09:00 h. 

Výše uvedená změna bude zveřejněna na Profilu zadavatele. 
 

Přílohy: 
č.1 Příloha č. 4.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
č.2 D.1.1.2-01_Technická zpráva 

 
 
………………………………………. 
Ing. Jaromír Herzán 
vedoucí obchodního oddělení 
Nemocnice Vyškov, p. o. 
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