
Příloha č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

o výkonu funkce technického dozoru stavebníka

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1233 

IČO: 003 90 780 
DIČ: CZ00390780
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. P   

jako příkazce na straně jedné (dále jen ,,Příkazce“)

a

Obchodní firma: SafeThing s.r.o.
se sídlem: Palackého třída 1178/57, 612 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 963756 

IČO: 05583390 
DIČ: CZ05583390
bankovní spojení:
zastoupená: Pavle  

jako příkazník na straně druhé (dále jen ,,Příkazník“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník"), tuto příkazní smlouvu 

(dále jen „Smlouva") následujícího znění:

I.
Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této Smlouvy jsou podmínky zadávacího řízení stanovené 

v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění 
správce stavby pro VZ Komplexní energetické úspory areálu nemocnice a ubytovny - EPC 

IT\ na jehož základě byla nabídka Příkazníka vybrána jako nabídka nejvhodnější. Tyto 
zadávací podmínky jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 a Příkazník 

je povinen při realizaci předmětu Smlouvy tyto podmínky dodržet.

1.

2. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je dále nabídka Příkazníka podaná Příkazníkem 
ve výše uvedeném zadávacím řízení. Nabídka Příkazníka (ve všech jejích částech



s výjimkou návrhu textu této Smlouvy) je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha 
č. 2 a Příkazník je povinen ji při realizaci předmětu Smlouvy dodržet.

II.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka zajišťovat pro Příkazce výkon funkce 
technického dozoru stavebníka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona ě. 283/2021 
Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a zákona ě. 360/1992 Sb„ o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků ěinných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“), (dále jen „výkon funkce 
TDS“) nad stavbou realizovanou v rámci investiční akce, nadlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem Správce stavby pro VZ Komplexní energetické úspory areálu 
nemocnice a ubytovny - EPC /i“ (dále jen ,,Stavba“), a to podle pokynů Příkazce, 
za podmínek stanovených touto Smlouvou a smlouvou o dílo uzavřenou mezi Příkazcem 
a zhotovitelem Stavby, a v souladu se zájmy Příkazce, jakož i s obecně závaznými 
právními předpisy.

1.

2. Za výše uvedenou činnost Příkazníka se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi sjednanou 
odměnu.

3. Stavba je financována z dotace poskytnuté v rámci 38. výzvy operačního programu 
životního prostředí Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Dále je stavba 
financována z investičního příspěvku poskytnutého zřizovatelem nemocnice 
Jihomoravským krajem a formou financování energetických služeb s garantovaným 
výsledkem EPC (Energy Performance contracting). S ohledem na výše uvedený způsob 
financování se Příkazník zavazuje poskytnout Příkazci veškerou nezbytnou součinnost při 
dodržování podmínek poskytovatelů dotace i investičního příspěvku..

4. Pro realizaci Stavby se zpracovává projektová dokumentace společností Ampér Savings, 
a.s., se sídlem Vídeňská 134/102, Brno, IČO: 01428357 (dále jen „projektová 
dokumentace"), která bude nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 3.

III.
Specifikace předmětu plnění

Příkazník bude v rámci výkonu funkce TDS zajišťovat kontrolní a dozorovou činnost 
nad kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu 
s projektovou dokumentací Stavby nebo její části a se smluvními podmínkami výstavby 
(tj. zajištění předání staveniště zhotoviteli Stavby, pravidelnou kontrolu stavebních prací, 
kontrolování dodržování relevantních právních předpisů, dohled nad dodržováním rozsahu 
projektové dokumentace a výkazu výměr, kontrolování plnění díla v souladu s předloženou 
fakturací, zajištění kontroly vedení stavebního deníku a nezbytných podkladů pro řádnou 
kolaudaci Stavby, jakož i všechny další úkony, které vyplynou z výše uvedených nebo 
souvisejících činností a vznikne potřeba tyto úkony provést).
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2. V rámci výkonu funkce TDS se Příkazník zavazuje provádět zejména tyto činnosti:

A. PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY



• Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při přípravě a 
realizaci stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou 
dokumentací, právními přepis, technickými normami) a dohled nad plněním smluvním 
povinností zhotovitele stavby.

• TDS odpovídá zejména za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, 
za dodržení obecných požadavků na výstavbu, a jiných technických předpisů a za 
dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. TDS dále sleduje 
způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických 
zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a 
konstrukcí a vedení stavebního deníku; působí k odstranění závad při provádění stavby, 
a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je 
neprodleně stavebnímu úřadu. Dále vykonává činnosti v následujícím rozsahu:

seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby, se všemi rozhodnutími, 
stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu a s 
obsahem smlouvy o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem stavby; 
posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci zpracovanou 
zhotovitelem (dodavatelská dokumentace, plány jakosti, kontrolní a zkušební 
plány apod.);
organizace předání a převzetí staveniště (pracoviště) zhotoviteli vč. zabezpečení 
protokolárního zápisu do stavebního deníku;
ke kontrole protokolární odevzdání základního směrového a výškového 
vytýčení stavby zhotoviteli;
kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek 
stavebního povolení (či obdobných správních aktů) a opatření státního 
stavebního dohledu po celou dobu realizace stavby;
bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných 
případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po 
odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového 
listu předchází pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat; 
péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 
evidence dokumentace dokončených částí stavby;
projednání a spolupráce ohledně dodatků a změn projektu, které nezvyšují 
náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu 
výstavby a nezhoršují parametry stavby;
zpracování stanoviska pro zadavatele k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu 
případných změn a víceprací, spolupráce se zadavatelem při řešení dalšího 
postupu;
posuzování dopadu změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti 
spolupráce při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby; 
informování zadavatele o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci 
stavby;
cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace 
uvedenými ve smlouvách s potvrzením správnosti svým podpisem a jejich 
předkládání k úhradě investorovi;



o sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým 
rozpočtem stavby;

o technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad 
jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke 
kvalitě stavebních prací;

o řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací 
nebo od občanů obce;

o technická a věcná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu 
zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního 
deníku;

o spolupráci se zhotovitelem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a 
prací s projektem;

o spolupráci se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu;

o kontrola zhotovitele při provádění předepsaných a dohodnutých zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují 
kvalitu prováděných prací a dodávek; archivace všech protokolů, revizních 
zpráv a atestů z toho vyplývajících;

o sledování vedení stavebních a montážních deníků a provádění průběžných 
zápisů;

o zaznamenání do stavebního deníku každé přerušení nebo zástavem prací s 
uvedením důvodu, vyjadřování se k důvodům zhotovitelem uváděným; 

o organizační zabezpečení kontrolních dnů stavby, příprava jejich podkladů, 
týkající se činnosti TDS, vypracování soupisu vad a nedodělků, zúčastňování se 
kontrolních dnů stavby, řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z 
kontrolních dnů, jejich archivace a plnění úkolů z nich vyplývajících pro výkon 
činnosti TDS;

o spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

o kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a termínů stanovených ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a 
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění zadavatele včetně předložení návrhu na řešení; 

o kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí a pořádku na 
staveništi;

o v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby; 
o přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na 

jednání o odevzdání a převzetí;
o kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 

stavby;
o organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí 

stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech 
vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění; 

o kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých 
termínech vč. pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků; 

o vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání 
stavby;

o účast a spolupráce s odpovědnými geodety na zaměření skutečného provedení 
stavby;



kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o 
provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich 
převzetí za zadavatele;
projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně 
zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich 
provádění a vyhodnocení;
příprava a spolupráce na podkladech pro získání povolení potřebných k řádnému 
užívání stavby;
spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z vydaných 
rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění zjištěných závad; 
kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem;
výkon případných dalších prací, které jsou předmětem TDS, které budou třeba 
k řádnému plnění, především pak shromáždění podkladů (povinných příloh) k 
závěrečnému vyhodnocení dotačního titulu;
odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu technického dozoru 
investora a její řešení v rámci reklamace dle Smlouvy a příslušných právních 
předpisů.

B. PRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

a. zabezpečení stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní 
značení);

b. zabezpečení kolaudačního rozhodnutí (resp. kolaudačního souhlasu), včetně všech 
nutných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy

c. spolupráce s Příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního 
rozhodnutí.

Kontrola souladu stavby s projektovou dokumentací

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude realizována metodou design & build, zhotovitel 
stavby nejprve zpracuje projektovou dokumentaci, na základě které bude následně provádět 
realizaci stavby. Správce stavby tedy bude vykonávat dozor nad zhotovitelem a kontrolovat, 
zda stavba je realizována v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací.

IV.
Odměna a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedená odměna za výkon funkce TDS je sjednaná jako 
odměna měsíční a zároveň jako odměna nejvýše přípustná a platná po celou dobu výkonu 
funkce TDS. Výše odměny je překročitelná pouze v případě, že v průběhu plnění výkonu 
funkce TDS dojde ke změně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě 
bude připočtena DPH v aktuálně platné výši.
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Celkem v Kč bez 
DPH

Výše DPH 21 % 
v Kč

Celkem vč. DPH 
v Kč

Výkon funkce TDS 24.000 5.040 29.040

2. Úhrada odměny bude prováděna vždy v české měně formou bezhotovostního převodu 
na účet Příkazníka uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě splatného daňového 
dokladu vystaveného Příkazníkem.

3. Daňový doklad vystavený Příkazníkem musí splňovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daný daňový 
doklad nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Příkazce oprávněn zaslat jej 
Příkazníkovi zpět s tím, že je Příkazník povinen vystavit daňový doklad nový, obsahující 
veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného daňového dokladu se lhůta splatnosti 
přerušuje.

4. Délka splatnosti všech daňových dokladů vystavených Příkazníkem j e 15 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení Příkazci, přičemž povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu Příkazce.

5. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce neposkytuje Příkazníkovi žádné zálohy.

V.
Doba a místo výkonu funkce TDS

1. Výkon funkce TDS započne po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že výkon funkce TDS bude probíhat po celou dobu 
realizace Stavby, a to do řádného předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků, případně 
do nabytí účinnosti kolaudačního souhlasu.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud budou probíhat jakékoli stavební práce v rámci 
záruční doby, poskytne Příkazník výkon funkce TDS i pro tyto činnosti, a to za podmínek 
dodatečně dohodnutých smluvními stranami.

4. Místem plnění je sídlo Příkazce, tj. Nemocnice Břeclav areál, příspěvková organizace, 
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav a Nemocnice Břeclav ubytovna, U Nemocnice 
3054/2, 690 02 Břeclav

VI.
Komunikace smluvních stran

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků (dále jen
„kontaktní osoby“).

1.

Těmito kontaktními osobami jsou: 
a) za Příkazníka:

2.



b) 

3. Písemnou komunikací mezi smluvními stranami se rozumí také e-mailová korespondence 
zaslaná mezi kontaktními osobami, a to i bez zaručeného elektronického podpisu, 
s výjimkou písemných dodatků k této Smlouvě a projevů vůle k ukončení této Smlouvy.

4. Změnu kontaktních osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit 
druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

VII.
Sankce

1. Pokud se Příkazník nezúčastní:
a) předání a převzetí staveniště;
b) předání a převzetí dokončené Stavby;
c) kontrolního dnu v rámci realizace Stavby;
d) jakéhokoli jiného jednání řádně svolaného Příkazcem nebo zhotovitelem Stavby;
e) šetření svolaného příslušným stavebním úřadem;

nebo pokud Příkazník nesplní povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí Stavby 
a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté nebo nepřístupné a pořídit 
o provedené kontrole záznam do stavebního deníku,

je Příkazce oprávněn po Příkazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč {slovy: 
dva tisíce korun českých), a to za každé takové jednotlivé porušení povinností.

2. Pokud Příkazník nezpracuje řádně a včas jakýkoli doklad, zprávu či podklad, k jejichž 

zpracování je povinen podle této Smlouvy, je Příkazce oprávněn po Příkazníkovi 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíce korun českých), 
a to za každý takto nezpracovaný dokument.

3. Pokud Příkazník nesplní jinou povinnost mu uloženou na základě této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, je Příkazce oprávněn po Příkazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 
500 Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každou takovou nesplněnou povinnost.

4. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody vzniklou 
z porušení povinností Příkazníka, ke kterým se výše sjednané smluvní pokuty vztahují.

5. V případě prodlení Příkazce s úhradou sjednané odměny dle řádně vystaveného daňového 

dokladu Příkazníkem dle čl. IV odst. 3 této Smlouvy má Příkazník právo účtovat Příkazci 
zákonný úrok z prodlení za každý den z prodlení.



VIII.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, 
dodržovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, technických norem 
a podmínky této Smlouvy. Příkazník se bude řídit výchozími podklady Příkazce, jeho 
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími 
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Od pokynů Příkazce se může Příkazník 
odchýlit pouze v případě, že je to nezbytné a v zájmu Příkazce nebo pokud není možné 
včas obdržet souhlas Příkazce. O tom, že se Příkazník odchýlil od pokynů Příkazce je 
povinen Příkazce vyrozumět bez zbytečného odkladu poté, co k tomuto jednání došlo, a to 
spolu s uvedením důvodu.

2. Příkazník se zavazuj e průběžné informovat Příkazce o všech skutečnostech, které by mohly 
mít vliv na změnu pokynů Příkazce nebo udělení nového pokynu.

3. Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný nebo nevhodný, zavazuje se 
Příkazník na takovou skutečnost Příkazce upozornit, přičemž takový pokyn splní pouze 
v případě, pokud na něm Příkazce i přesto trvá. To platí zejména na nesprávné a nevhodné 
pokyny, které mohou mít za následek nesplnění dohodnutých povinností ve stanoveném 
čase nebo které by mohly mít za následek vznik škody.

4. Příkazce je povinen Příkazníkovi při plnění činností dle této Smlouvy poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost, především mu předat veškeré potřebné podklady, dokumenty 
a informace, jež jsou nutné a užitečné ke splněné Smlouvy, a to bezprostředně poté, co je 
bude mít k dispozici. Předání takových podkladů, dokumentů a informací se uskuteční na 
základě předávacího protokolu vyhotoveného Příkazcem. Příkazník se zavazuje 
nepořizovat o takto předávaných podkladech kopie nad rozsah odůvodněné potřeby.

5. Příkazník odpovídá za případnou škodu, kterou způsobil svojí činností nebo dalšími 
pověřenými osobami, načež je povinen Příkazci uhradit i veškeré vzniklé náklady 
v souvislosti s tím vzniklé. V souvislosti s tím se Příkazník zavazuje mít sjednanou 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše 
pojistného plnění musí činit minimálně částku 1.000.000 Kč {slovy: jeden milion korun 
českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti 
a účinnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu trávní závazků z této Smlouvy 
vyplývajících. Příkazník je povinen splnění této povinnosti Příkazci na požádání prokázat. 
Náklady na pojištění nese Příkazník a jsou zahrnuty v ceně plnění dle této Smlouvy.

6. Bude-li Příkazci v souvislosti s prováděním příkazu vyměřena pokuta, správní poplatek 
či sankce, jejíž hodnota spočívá v porušení zákona nebo jiných právních předpisů, nese 
takto vzniklé náklady v plné výši Příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo 
výlučně jednáním Příkazce bez porušení povinností Příkazníka.

7. Příkazník je dále odpovědný za škodu na věcech převzatých od Příkazce k výkonu příkazu 
a na věcech převzatých k výkonu příkazu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl 
odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, 
je Příkazník povinen je po dohodě s příkazcem pojistit, a to na účet Příkazce.



IX.
Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

Smluvní strany jsou si vědomy, že v rámci plnění této Smlouvy si mohou vzájemně 
poskytnout informace, které jsou považovány za důvěrně, nebo jsou osobními údaji 
fyzických osob.

1.

2. Každá ze smluvních stran se proto zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech a informacích, zejména o osobních údajích, informacích obchodní 
či technické povahy a know-how, týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě 
jednání předcházejících podpisu této Smlouvy, při realizaci plnění dle této Smlouvy a dále 
kdykoli po jejím podpisu.

3. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy. 
Povinnost mlčenlivosti smluvních stran dle tohoto článku může být prolomena pouze 
v případech stanovených platnými právními předpisy a písemným prohlášením druhé 
smluvní strany.

4. Výše uvedenými ujednáními však není dotčena povinnost Příkazce stanovená zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv 
dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zprostředkuje Příkazce. 
Příkazník souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu Smlouvy, vč. jejích příloh v registru 
smluv. O nabytí účinnosti této Smlouvy se Příkazce zavazuje informovat Příkazníka beze 
zbytečného odkladu.

2. Lhůty pro plnění ode dne účinnosti této Smlouvy počínají běžet ode dne následujícího 
po dni doručení písemného oznámení Příkazce o uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, 
a to elektronickou zprávou odeslanou prostřednictvím systému E-ZAK Příkazníkovi.

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě 
této Smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této Smlouvy 
nebo její část.

4. Příkazník bere na vědomí, že je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční 
kontrole"), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Příkazník tímto 
bere na vědomí, že se na osobu povinnou spolupůsobit vztahují stejná práva a povinnosti 
jako na kontrolovanou osobu.

5. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neplatná a/nebo neúčinná, 
nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé Smlouvy. Smluvní strany 
se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají



takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné 

ustanovení.

6. Příkazník prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna 
okolností nezakládá Příkazníkovi právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. 
Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 1765 odst. 1, § 1766 a§ 2000 

občanského zákoníku.

7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

8. Jakékoli změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného, 
číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

9. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy 
České republiky, přičemž veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy 
budou řešeny českými soudy.

10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
Příkazce i Příkazník obdrží po jednom vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, jejímu 

obsahu rozumí a souhlasí s tím, že je tato Smlouva vyjádřením jejich pravé, vážné 
a svobodné vůle, prosté omylu, přičemž tato Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
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