



## **Smlouva o dílo**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky:

**1. Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace**

se sídlem: Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

IČO: 43420656

zastoupení: Mgr. Tomáš Burgr, ředitel

bankovní spojení:

ID datové schránky: 56xzs93

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Mgr. Tomáš Burgr, ředitel,

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Tomáš Burgr, ředitel,

jako objednatelem ze strany jedné (dále jen „objednatel“)

**a**

**2. DEST Morava s.r.o.**

se sídlem: 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice

IČO: 09036547

DIČ: CZ09036547

zastoupení: Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti

bankovní spojení –

ID datové schránky: 8reuhie

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti,

ve věcech technických je/jsou oprávnění jednat:

Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti,

jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „zhotovitel“)

**takto:**

### **Preambule**

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení pod názvem „**Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**“ zadávaného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).



## Smlouva o dílo

2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. II. této smlouvy.
3. Zhotoviteli je známo, že dílo bude spolufinancováno z prostředků Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v rámci 88. VÝZVY IROP - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 4.1 (PR).
4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**“ zhotovitelem pro objednatele podle projektu, jehož generálním projektantem je Ing. Milan Hylš, Chrudichromská 22, Boskovice, IČ: 44985096, ČKAIT 1003919. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy a nástavba objektu Střediska volného času v Blansku. Nástavba je navržena nad celým stávajícím půdorysem 1.NP. V nově vzniklých prostorech 2.NP budou zřízeny nové učebny, kabinet, šatna, sociální zázemí pro žáky i personál, sklady, úklidová komora a technická místnost. Dále zde vznikne prostor pro malý nákladní výtah pro transport výukového materiálu, převážně však pro keramickou dílnu.

Stavební úpravy budou spočívat i v úpravě nosných konstrukcí v 1.NP. Ze statických důvodů bude nutné provést zesílení středové podélné chodbové dělicí stěny a její základové konstrukce - pasy. Původní nenosná příčka tloušťky 150mm bude odstraněna, stávající základový betonový pas bude rozšířen a stěna bude nově vyžděna jako nosná středová zeď tloušťky 300mm. Vybourané části původních podlah budou doplněny včetně důkladného napojení všech povlakových izolačních vrstev dle stávajícího souvrství. Po provedení demontáže stávající střešní a krovové konstrukce (původní dřevěné sbíjené vazníky) budou s touto odstraněny i veškeré původní podhledové konstrukce jednotlivých místností 1.NP. Na všech původních obvodových stěnách (pokud zde nejsou již provedené z doby výstavby – nutno ověřit sondami) a na nové vnitřní nosné stěně bude proveden nový ztužující železobetonový věnec, na který budou uloženy nové stropní panely – předpjaté ŽB panely spiroll. Poté bude provedeno zdivo 2.NP, zastřešení novými dřevěnými sbíjenými vazníky a položení krytiny včetně veškerých doplňků a technologických nutných prvků.

Podél objektu směrem do zahrady je v současné době provedena podsklepená venkovní terasa, která je vzhledem ke špatnému technickému stavu z bezpečnostních důvodů nevyužitelná. Je navrženo odstranění stávající betonové stropní konstrukce, prostor původního podsklepení





## Smlouva o dílo

výšky cca 1,75m bude zrušen postupným zasypáním po vrstvách hutněnou drcenou sutí a recyklátem, v horní úrovni bude proveden podkladní beton vyztužený kari sítí spádovaný ke stávajícím vpustím, položena hydroizolační PVC fólie a velkoformátová betonová dlažba na rektifikačních terčích. Původní ocelové zábradlí bude odstraněno a nahrazeno novým ocelovým se skleněnou výplní. Přístupová schodiště na terasu, nacházející se na kratších stranách terasy, budou rovněž vyměněna.

Na západní straně stávajícího objektu bude přistavěn zcela nový schodišťový prostor, který bude ze strany parkoviště přístupný bezbariérově novou šikmou rampou. Hlavní nosná konstrukce schodišťových ramen a podest bude z monolitického železobetonu.

Nově vzniklé druhé nadzemní podlaží i nově přistavěný schodišťový prostor budou zastřešeny novými spojitými sedlovými střechami se sklonem 15°.

Podrobněji je rozsah díla specifikován v přílohách této smlouvy - Příloha č. 2 Položkový rozpočet a Příloha č. 3. Projektová dokumentace.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby. Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 2 této smlouvy. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací má přednost projektová dokumentace. Zhotovitel při realizaci díla bude respektovat předpisy upravující provádění stavebních děl, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky vč. ustanovení této smlouvy.
3. Součástí díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy je
  - a) provedení stavby „**Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která je zhotoviteli známá (příloha č. 3 této smlouvy) a kterou v jednom tištěném vyhotovení předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště,
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu veřejné zakázky, to vše na náklad zhotovitele, a to včetně oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správčům sítí apod.,
  - c) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí a veškeré práce



## Smlouva o dílo

a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací předmětu smlouvy),

- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- e) zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu,
- f) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, bude-li zvláštní užívání komunikací či veřejných ploch pro řádnou realizaci díla potřeba; dále řádné označení vjezdu a výjezdu ze staveniště v souladu s právními předpisy,
- g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých revizí a zkoušek (mj. včetně závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) podle platných normativních předpisů, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle této smlouvy a v době předání provedeného díla podle této smlouvy objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele,
- h) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech objednateli při předání díla,
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
- j) splnění všech podmínek vyplývajících z rozhodnutí č. j. SÚ SR 161/2024 MBK 64432/2024/Tr vydaného pro tuto stavbu,
- k) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a jejich ochrana, když je zhotovitel povinen si zajistit platná vyjádření k existenci inženýrských sítí a jejich vytýčení před zahájením provádění prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- l) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy s náležitostmi dle čl. VI této smlouvy,
- m) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
- n) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; S ohledem na spolufinancování z IROP je zhotovitel současně povinen dodržet podmínku, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako



nebezpečné\*\*\* vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Zhotovitel objednateli při každé fakturaci, v rámci které budou fakturovány položky související se splněním výše uvedené podmínky nakládání s odpadem, předloží doklady o naložení s odpadem (zhotovitel předloží objednateli doklady o uložení odpadu (např. protokol o převzetí odpadu spolu s údaji o množství předaného odpadu (vážní listky)), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nejpozději při předání díla zhotovitel objednateli prokáže, že výše uvedenou podmínku nakládání s odpady dodržel a předloží o tom objednateli doklady. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si doklady k průběžnému plnění výše uvedené podmínky kdykoli v průběhu realizace díla dle této smlouvy.

\*\*\* S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147,

- o) zajištění přístupu a příjezdu pro vozidla záchranné služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury, a to v rozsahu stavby,
- p) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- r) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- s) uvedení všech povrchů komunikací a pozemků dotčených stavbou do původního stavu na náklad zhotovitele,
- t) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny objednatelem a projektantem) a její předání objednateli ve čtyřech listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na USB flash disku,
- u) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele,
- v) provádění všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostních opatření apod.),
- w) vypracování veškeré výrobní (dílenské) dokumentace, bude-li třeba,



## Smlouva o dílo

- x) zajištění fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty; Pořízená fotodokumentace bude objednateli předána 1x v digitálním formátu na USB flash disku,
- y) dodání a montáž dočasného billboardu s publicitou projektu dle specifikace v příloze č. 10 zadávací dokumentace (minimální šířka 2,1 m, minimální výška 2,2 m, celobarevné provedení, materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí až do ukončení stavby). Dočasný billboard bude v průběhu realizace díla umístěn na veřejně viditelném místě v místě stavby,
- z) dodání a montáž stálé pamětní desky s publicitou projektu dle specifikace uvedené v příloze č. 11 zadávací dokumentace (min. šířka 400 mm, min. výška 300 mm, celobarevné provedení (barevně stálé), materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí).

Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v zadání zakázky a v této smlouvě.

- 4. Součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (celkový položkový rozpočet - Příloha č. 2 této smlouvy), který je zároveň součástí nabídky zhotovitele.
- 5. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto smlouvou.
- 6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy místo, kde má být dílo podle této smlouvy provedeno, tj. pozemek parc. č. 1346 a 727/1, vše v katastrálním území Blansko [605018], řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této smlouvy účastníky této smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.
- 7. Obě smluvní strany se dohodly, že výrobky a materiály budou mít takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti díla (s ohledem na jeho charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, požadavky ochrany životního prostředí a také bezpečnost při užívání stavby.
- 8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit.



9. Zhotovitel se zavazuje aplikovat konkrétním způsobem zásadu environmentálně odpovědného zadávání (viz ust. § 6 odst. 4 a § 28 odst. 1 písm. q) ZZVZ), a to tak, že bude třídit v maximální možné míře stavební a demoliční odpad jakožto významný zdroj druhotných surovin a bude s ním dále nakládat v souladu s právními předpisy (tzn. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí) v maximálně možné míře tyto materiály zpětně využít na stavbě samotné, pokud je to možné. Na skládku pak bude odvážen až odpad, který nebude možné recyklovat nebo jinak využít na stavbě. Současně musí být na staveništi zajištěno uchovávání stavební chemie odděleně, při jejím užívání nesmí dojít k úniku do životního prostředí a její likvidace musí být provedena v souladu s právními předpisy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
11. Zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně nezávadný.
12. Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na kvalitu a provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
13. **Zúčastněné osoby realizace díla**
- Technický dozor objednatele: RIZNER ENGINEERING, s.r.o., Rožmitálůva 2511/15, 678 01 Blansko, IČO: 06473661, [redacted]
- Odborné vedení provádění stavby bude zajišťovat za zhotovitele **Stavbyvedoucí** - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru **Pozemní stavby**):
- Ing. František Pažourek, [redacted] autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, č. autorizace 1400124.
14. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení podle bodu 13 tohoto článku, nahradí zhotovitel stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího osobou/osobami, které splňují zákonné požadavky. Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena objednateli do 5 dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna musí být písemně schválena objednatel.
15. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. včetně včasného



## Smlouva o dílo

předávání informací o omezení pohybu v jednotlivých lokalitách všem vlastníkům přilehlých nemovitostí a obyvatelům zástavby v těsné blízkosti stavby.

16. Zhotovitel potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost vozidel IZS (min. vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla zdravotní služby apod.) a případně zásobování podnikatelských subjektů, pokud zde mají své podnikatelské záměry. Zhotovitel dále potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost uživatelů přilehlých nemovitostí, návštěvníky přilehlých provozoven apod.
17. Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá dílo realizovat s využitím dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v takovém případě bude stavba podléhat kontrole z hlediska vykazování účelovosti čerpání dotace. Objednatel bude zhotovitele o poskytnutí dotace informovat. Pro takový případ zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které objednateli vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny díla jejímu poskytovateli, a to včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

## II.

### Cena díla.

1. Zhotovitel nabídl v rámci podlimitního zadávacího řízení za provedení bezvadného díla v rozsahu čl. 1 a dalších ustanovení této smlouvy nabídkovou cenu, kterou stanovil jako součet oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl nedílnou součástí nabídky zhotovitele, podané dne 21. 5. 2025 a která činí:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b> | 24 278 000,00 Kč |
| <b>DPH 21 %</b>             | 5 098 380,00 Kč  |
| <b>Cena vč. DPH celkem</b>  | 29 376 380,00 Kč |

## 2. Obsah ceny

- 2.1 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, na základě soupisu prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn, a to úplně na podkladě odborné způsobilosti Zhotovitele.





- 2.2 Cena je doložena Položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží také k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. I této Smlouvy zejména, nikoliv však výlučně, i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a i další náklady související se zhotovením díla;
- zajištění náhradního zásobování vodou po dobu případné výluky způsobené zhotovitelem;
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- opatření k ochraně životního prostředí, lidí a majetku;
- organizační a koordinační činnost;
- zajištění nezbytných dopravních opatření, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků či jiných nákladů souvisejících s realizací díla a případně i nájemného, pokud bude některým ze správců inženýrských sítí stanoveno;
- pojištění;
- likvidaci odpadu;
- průběžný úklid staveniště, dále závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště;
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
- zajištění veškerých potřebných dokladů, měření, osvědčení, atestů, certifikátů apod., a to v českém jazyce;
- průběžné čištění okolních komunikací včetně uvedení všech povrchů na okolních komunikacích či veřejném prostranství dotčených realizací díla a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu;
- zabezpečení podmínek stanovených vlastníky a správci inženýrských sítí.

- 2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě vedlejších a ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.





## 2.4 Platnost ceny

- a) Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 2 této Smlouvy (položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu Díla, až do termínu dokončení Díla a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Díla oproti rozsahu Díla podle této smlouvy.

## 3. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem a to pouze v těchto případech:

- a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy,
- b) objednatel se rozhodl po uzavření této smlouvy vypustit provedení některých prací zhotovitelem z předmětu díla podle této smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 ZZVZ,
- c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto dodatečných stavebních prací nezavinil,
- d) při provádění díla podle této smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení dodatečných stavebních prací,
- e) v případě změny závazku podle odst. b), c) a d) tohoto článku smlouvy bude postupováno vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ,
- f) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku, které si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1. Možnost využití vyhrazené změny závazku bude vždy příslušet objednateli.

## 4. V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění dodatečných stavebních prací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen potvrdit. Návrh na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena jednotkovými cenami dle aktuální cenové úrovně katalogu stavebních prací RTS v daném období. U položek, které nejsou v ceníku RTS pak kalkulačním vzorcem zhotovitele v ceně místě a čase obvyklé, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



5. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně objednateli písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele (dále jen TDS) a zpracovateli projektu provést v potřebném rozsahu prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení nezbytných dodatečných stavebních prací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě.
6. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

### III.

#### Platební podmínky

##### 1. Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Celková výše pozastávky činí 5% z ceny díla včetně DPH, pozastávka ve výši 5% bude uplatněna z každé dílčí faktury, na které musí být jednoznačně vyznačena. Celková výše pozastávky bude uvolněna do 10-ti kal. dnů po odstranění všech vad a nedodělků a předání bankovní záruky dle čl. VIII.

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) včetně soupisu provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 12. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.



## Smlouva o dílo

Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli jako neodsouhlasenou; u této faktury neběží lhůty splatnosti a Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

### 2. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dále jen „ZodPH“), a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatelů;
- identifikační údaje zhotovitelů včetně DIČ;
- název projektu: „**Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**“;
- registrační číslo projektu: **CZ.06.04.01/00/23\_088/0004784**;
- účel platby;
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem, výši DPH (základní sazba) a výši ceny včetně výše DPH celkem;
- podpis odpovědné osoby zhotovitelů;
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP) – v listinné podobě a současně v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu softwaru pro rozpočtování (elektronický formát vždy zaslat na e-mail [redacted] k poslední fakturaci bude předložen kompletní rozpočet fakturovaných prací v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu softwaru pro rozpočtování.

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZodPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelům používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZodPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelům používán pro ekonomickou činnost.

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury se splatností 30 dnů.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.



3. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury zhotovitele, celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatelům zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny vč. DPH a bez DPH a částku zbývající k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

Při plnění předmětu smlouvy se neuplatňuje přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e ZDPH.

4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet zhotovitele.
5. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitele objednateli.
6. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této smlouvy přerušeno objednatelovo čerpání dotačních prostředků, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně zhotoviteli. I po tuto dobu bude zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této smlouvy pokračovat v řádném provádění díla podle této smlouvy, dokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušování prací.
7. V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

#### IV.

##### Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
- **Předání a převzetí staveniště:** při podpisu smlouvy.
  - **Zahájení stavebních prací:** do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
  - **Dokončení stavebních prací:** lhůta pro řádné provedení stavebních prací je **do 50 týdnů** od předání a převzetí staveniště.
  - **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
  - **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu nacházejícího se staveniště objednateli:** do 5 dnů od předání a převzetí dokončených stavebních prací.



## Smlouva o dílo

Po umístění stavební buňky v rámci zařízení staveniště objednatel bezodkladně zajistí na vlastní náklady vystěhování zbývajících částí vybavení budovy SVČ do této buňky.

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného termínu dokončení stavebních prací.

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které objednatel ani zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu, archeologického ústavu, dalších orgánů státní správy, vlastníků technické infrastruktury), skryté překážky v místě realizace stavby, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), prodloužení zadávacího řízení, apod.

Doby a lhůty se prodlouží o dobu, po kterou budou práce z výše uvedených důvodů přerušeny.

2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepiší účastníci této smlouvy k návrhu zhotovitele písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo zhotovitele provedené podle této smlouvy, způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci zhotovitele a objednatele, TDS a zástupce zpracovatele projektu, podepíší. Objednatel není povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání díla omezují.

Při předání a převzetí díla podle této smlouvy zhotovitel objednateli předá veškerou dokumentaci uvedenou v čl. I této smlouvy, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této smlouvě sjednané dodatečné práce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 10 % sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této smlouvy, tj. dílo zhotovitele bude dokončeno a předáno objednateli v termínu podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě. O předání staveniště zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepiší účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíší.
5. Nedodržení doby provedení stavby zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby objednateli podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu objednateli dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení zhotovitelem, ledaže zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.



## Smlouva o dílo

6. Dílo zhotovitele podle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením (Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě zhotovitelem objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDS a koordinátora BOZP a řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.
9. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se stavenišťem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.
13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak.





14. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla podle této smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník zhotovitele a podá TDS zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo a zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).
15. Zhotovitel je po provedení díla podle této smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy objednatel. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a zhotovitel je zavázán uhradit objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom zhotovitel bere na vědomí, že výše těchto nákladů objednatele může být vyšší nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
16. Zhotovitel neumožní výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
17. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního poddodavatele.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
19. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat základní pracovní standardy dle těchto mezinárodních úmluv. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
20. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.



## Smlouva o dílo

21. V případě, že Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním výše definovaných nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel. V případě, že objednateli vznikne v důsledku porušení těchto povinností zhotovitelem nebo jeho případnými poddodavateli škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
22. Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů a právních předpisů.
23. Dodavatel je povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe či exkurze uskutečnily prohlídky stavby s komentářem pro studenty technických oborů Střední školy technické a gastronomické Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem Bezručova 1601/33 Blansko, a to dle předchozí domluvy ve dvou různých fázích realizace elektrorozvodů.

## V.

### Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
3. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy s maximální odbornou péčí. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla. Zhotovitel je při realizaci díla



## Smlouva o dílo

podle této smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

5. Při provádění díla podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, TDS a projektanta. Zjistí-li zhotovitel, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění zhotovitele doručeno.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy), a to pouze v rozsahu, který tento Seznam určuje.

Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.

Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

Nedodržení postupu a rozsahu změny poddodavatele dle tohoto čl. se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIII odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči objednateli tak, jako by je provedl sám.



6. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění díla podle této smlouvy organizuje objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla. Kontrolní dny organizuje objednatel a zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. O konání kontrolního dne vždy bude proveden zápis ve stavebním deníku vedeném průběžně zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení díla podle této smlouvy, jestliže tato nevhodnost existuje a zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele příslušnou část díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném objednatelem.

10. Pro případ, že se objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.
11. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, stanoveném objednatelem v zápisu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru stavení a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.



## Smlouva o dílo

13. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení. Pokud nedodržetím (nesplněním) těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této smlouvy až do předání tohoto díla objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.
15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned objednateli doložit.
16. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na vlastní riziko. Nebezpečí vzniku škody na předmětném díle na objednatele přechází převzetím díla podle této smlouvy. Dílo podle této smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.
18. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této smlouvy řídit projektovou dokumentací, která je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a účastníky této smlouvy a projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však zhotovitel při realizaci díla podle této smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému projednání této věci s objednatelem a projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.
20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.





21. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem, zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout objednateli resp. TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (resp. TDS) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDS) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.
22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.

## VI.

### Stavební deník.

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník stavby podle této smlouvy v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla objednateli a jeho převzetím.
2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).





## Smlouva o dílo

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat starostu objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu [REDACTED]
7. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

## VII.

### Předání díla

1. Dílo zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce zhotovitele sjednané touto smlouvou, zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě objednateli i projektantovi předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli řádně provedené dílo a všechny zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této smlouvy. O předání zhotovitelem a převzetí objednatelem celého řádně provedeného díla podle této smlouvy sepíše objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této smlouvy jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků zhotovitelem (přednostně do účasti této smlouvy v čl. IV odst. 1. sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného podle této smlouvy a zajistí účast objednatele a TDS, projektanta, při tomto předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda objednatele a zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně



## Smlouva o dílo

specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektovou dokumentací (Příloha č. 3 této smlouvy) resp. zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseného projektu skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému zhotovitelem, objednatelem a projektantem.
5. Dílo podle této smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této smlouvy předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její užívání nebude narušováno dalším postupem prací zhotovitele potřebných k řádnému provedení celého díla podle této smlouvy. Na předání a převzetí části díla podle této smlouvy se přiměřeně použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této smlouvy.

## VIII.

### Záruka za jakost, bankovní záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této smlouvy v délce **60 měsíců (tj. 5 let)**, zhotovitel tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci zhotovitele, objednatele, projektantem.

U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruka shodná se zárukou poskytovanou výrobcem, příp. distributorem, zhotovitel však garantuje záruční dobu v délce nejméně 24 měsíců od předání a převzetí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této smlouvy, které objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady díla zhotovitele podle této smlouvy písemně reklamovat u zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných



písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou zhotoviteli.

4. Objednatel je dle své volby oprávněn požadovat především
  - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí objednatel,
  - b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem případu (nejdéle 30 kalendářních dnů), je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací zhotovitelem,
  - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
6. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty objednateli příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.
7. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamace objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je provedl sám.



9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost zhotovitel (přerušení běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla objednateli.

10. Oznámí-li zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování zhotoviteli nahradit a zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této smlouvy v neomezeném rozsahu.
11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této smlouvy sepiší zápis, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu díla a za záruční podmínky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, která bude platit po celou dobu trvání záruční doby plus jeden měsíc a bude se řídit zejména ust. § 2030 ObčZ (dále jen „bankovní záruka“). V případě, že by platnost poskytnuté bankovní záruky měla uplynout dříve, než jeden měsíc po konci záruční doby (např. z důvodu prodloužení záruční doby), zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději měsíc před skončením platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně do konce záruční doby plus jeden měsíc. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu uvedenou v tomto odstavci, a to ve výše sjednané výši.

Bankovní záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál bankovní záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

Bankovní záruku může objednatel čerpat v následujících případech:



- a) zhotovitel neodstranil reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě;
- b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna;
- c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil bezodkladně na odstranění vady tak, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody). Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání bankovní záruky v této fázi;
- d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna;
- e) Zhotovitel neprodlouží bankovní záruku v souladu s tímto odstavcem (tj. tak, aby bankovní záruka byla platná a účinná alespoň 1 měsíc po konci záruční doby). V takovém případě budou zčerpané finanční prostředky sloužit jako tzv. zádržné a budou zhotoviteli vráceny (případně jejich část) až po konci záruční doby nebo po předložení bankovní záruky v souladu s touto smlouvou.

## IX.

### Pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této smlouvy je od počátku objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je tato stavba postavena provedeného podle této smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 této smlouvy po celou dobu provádění díla podle této smlouvy, tj. do doby převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy oprávněnými zástupci zhotovitele, objednatele, TDS a projektantem předmětné stavby zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem třetí osobě, a to min. ve výši ceny díla bez DPH, a to na svůj náklad. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla.

Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat objednateli nejpozději při převzetí staveniště.



## Smlouva o dílo

Nepředání dokladu o tomto pojištění objednateli je podstatným porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, tj. objednatel má právo z tohoto důvodu od této smlouvy písemně odstoupit.

4. Náklady na pojištění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla podle čl. II této smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.

### X.

#### Sankce

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením nebo předáním řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH podle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí díla nebo předání a převzetí části díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělků.
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním objednatel reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele s jejím řádným odstraněním.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý opakovaný případ.





7. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost (tj. dobu a výši) bankovní záruky podle čl. VIII odst. 12 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý i každý započatý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
9. Objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody s příslušenstvím v části nekryté zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
10. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v účastníky této smlouvy sjednané výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

#### ***Sankce vůči Rusku a Bělorusku***

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímou ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
13. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 12 tohoto článku. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti nahradit škodu dle této smlouvy.



## XI.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech potřebných prací zabezpečí průběžné dodržování předpisů o bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
2. Dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel, má za povinnost uchovávat všechny doklady související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## XII.

### Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě je nutná dohoda obou účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.
2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou účastníků této smlouvy o dohodě o potřebné změně této smlouvy.

## XIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména



## Smlouva o dílo

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 10 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatel v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,
  - c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - d) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
  - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
  - f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,
  - g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem objednatele),
  - h) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení povinnosti zhotovitele. V dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
3. Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.
4. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy.
5. V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
- a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této smlouvy,



- b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy a objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl dodržen. V případě prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí nedokončeného díla se uplatní sankce dle čl. X odst. 3 této smlouvy.

- c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu“ se zohledněním částek uhrazených objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem do data odstoupení objednatele od této smlouvy.
- d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.
- e) Zhotovitel předá vyklizené a v řádném stavu nacházející se staveniště objednateli do 5 dnů od předání a převzetí nedokončeného díla, pod sankcí smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
- f) Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele ze záruky za jakost, záruční doba počne běžet od data od předání a převzetí nedokončeného díla.
- g) Povinnost zhotovitele poskytnout bankovní záruku dle čl. VIII odst. 12 této smlouvy zůstává nedotčena.
6. Ujednání o smluvních pokutách utvrzujících povinnosti zhotovitele včetně povinností, které má zhotovitel v důsledku odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce, zůstávají v platnosti (smluvní pokuta dle čl. X odst. 4, 7, 8 této smlouvy). Ujednání čl. X odst. 9 této smlouvy platí obdobně.
7. Strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly.

#### XIV.

#### Závěrečná ustanovení



## Smlouva o dílo

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej nahrazujícími.

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této smlouvy a přílohám k této smlouvě porozuměly, s obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že pro rozhodování sporů týkajících se této smlouvy či s touto smlouvou související je místně příslušným soudem prvního stupně soud místně příslušný podle sídla objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejblíží ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla zhotovitele uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této smlouvě.
7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.



## Smlouva o dílo

V Blansku dne – dle el. podpisu.

V Moravských Budějovicích dne – dle el. podpisu.

Objednatel:

Zhotovitel:

**Mgr.  
Tomáš  
Burgr**

Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš Burgr  
Datum: 2025.07.24  
11:03:45 +02'00'

.....  
Mgr. Tomáš Burgr, ředitel

**Ing.  
Michal  
Křikava**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Michal Křikava  
Datum:  
2025.07.24  
11:13:58 +02'00'

.....  
Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti

### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Příloha č. 3 Projektová dokumentace (je součástí smlouvy, není však připojena)

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů





## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                      **050184**                      **Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**

|                  |                                                                                                                                    |                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b> | <b>Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace</b><br><b>Údolní 1200/2</b><br><b>67801                      Blansko</b> | <b>IČO: 43420656</b><br><br><b>DIČ:</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                    |                                                                                                           |                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>DEST Morava s.r.o.</b><br><b>1. Máje 180</b><br><b>676 02                      Moravské Budějovice</b> | <b>IČO: .09036547</b><br><b>DIČ: CZ09036547</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Rozpis ceny</b> | <b>Celkem</b> |
|--------------------|---------------|

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 10 989 818,97        |
| PSV              |  |  | 9 162 137,12         |
| MON              |  |  | 3 622 718,71         |
| Vedlejší náklady |  |  | 235 900,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 267 425,20           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>24 278 000,00</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Snížená DPH             | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>24 278 000,00 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>5 098 380,00 CZK</b>  |

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>29 376 380,00 CZK</b> |
|--------------------------|--------------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> | <b>0,00</b>             | <b>262 600,00</b>       | <b>55 146,00</b>    | <b>317 746,00</b>    | <b>1</b>  |
| 00               | Vedlejší a ostatní náklady        | 0,00                    | 262 600,00              | 55 146,00           | 317 746,00           | 1         |
|                  | <b>Stavební objekt</b>            |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |           |
| <b>01</b>        | <b>Budova SVČ</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>24 015 400,00</b>    | <b>5 043 234,00</b> | <b>29 058 634,00</b> | <b>99</b> |
| D.1.1.           | Architektonicko - stavební část   | 0,00                    | 17 672 290,56           | 3 711 181,02        | 21 383 471,58        | 73        |
| D.1.4.1          | Zdravotně technické instalace     | 0,00                    | 751 731,36              | 157 863,59          | 909 594,95           | 3         |
| D.1.4.2          | Venkovní rozvody                  | 0,00                    | 249 200,68              | 52 332,14           | 301 532,82           | 1         |
| D.1.4.3          | Vytápění                          | 0,00                    | 1 130 982,20            | 237 506,26          | 1 368 488,46         | 5         |
| D.1.4.4          | Vzduchotechnika, chlazení         | 0,00                    | 1 001 844,67            | 210 387,38          | 1 212 232,05         | 4         |
| D.1.4.5          | Elektroinstalace                  | 0,00                    | 1 942 023,04            | 407 824,84          | 2 349 847,88         | 8         |
| D.1.4.6          | Fotovoltaická elektrárna          | 0,00                    | 1 267 327,49            | 266 138,77          | 1 533 466,26         | 5         |
| Celkem za stavbu |                                   | 0,00                    | 24 278 000,00           | 5 098 380,00        | 29 376 380,00        | 100       |

Popis stavby: 050184 - Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

##### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

##### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Budova SVČ

Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko - stavební část

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Venkovní rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Vzduchotechnika, chlazení

Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.

Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována prováděcí a výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.

Výkaz výměr slouží jako pomůcka ke stanovení ceny. Celková cena musí být stanovena s ohledem na zajištění funkce, splnění legislativních požadavků.

Nedílnou součástí výkazu výměr je výkresová dokumentace a technická zpráva.

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Fotovoltaická elektrárna

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                          | Typ dílu |  |  | Celkem       | %    |
|-------|------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|------|
| 1     | Zemní práce                                    | HSV      |  |  | 126 674,31   | 0,5  |
| 11    | Přípravné a přidružené práce                   | HSV      |  |  | 5 640,09     | 0,0  |
| 12    | Odkopávky a prokopávky                         | HSV      |  |  | 18 681,05    | 0,1  |
| 13    | Hloubené vykopávky                             | HSV      |  |  | 48 487,32    | 0,2  |
| 16    | Přemístění výkopku                             | HSV      |  |  | 137 456,40   | 0,6  |
| 17    | Konstrukce ze zemin                            | HSV      |  |  | 7 015,93     | 0,0  |
| 18    | Povrchové úpravy terénu                        | HSV      |  |  | 17 239,27    | 0,1  |
| 27    | Základy                                        | HSV      |  |  | 160 584,79   | 0,7  |
| 31    | Zdi podpěrné a volné                           | HSV      |  |  | 1 028 279,35 | 4,2  |
| 34    | Stěny a příčky                                 | HSV      |  |  | 357 142,48   | 1,5  |
| 38    | Kompletní konstrukce                           | HSV      |  |  | 42 574,17    | 0,2  |
| 41    | Stropy a stropní konstrukce                    | HSV      |  |  | 2 772 543,43 | 11,4 |
| 43    | Schodiště                                      | HSV      |  |  | 313 044,31   | 1,3  |
| 45    | Podkladní a vedlejší konstrukce                | HSV      |  |  | 10 423,95    | 0,0  |
| 56    | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | HSV      |  |  | 110 976,44   | 0,5  |
| 59    | Dlažby a předlažby komunikací                  | HSV      |  |  | 349 144,42   | 1,4  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                         | HSV      |  |  | 776 884,32   | 3,2  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                          | HSV      |  |  | 1 423 614,87 | 5,9  |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                 | HSV      |  |  | 864 917,39   | 3,6  |



|      |                                              |     |  |  |            |     |
|------|----------------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 64   | Výplně otvorů                                | HSV |  |  | 142 593,68 | 0,6 |
| 87   | Potrubí z trub z plastických hmot            | HSV |  |  | 27 817,35  | 0,1 |
| 89   | Ostatní konstrukce na trubním vedení         | HSV |  |  | 46 954,48  | 0,2 |
| 9    | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV |  |  | 60 251,40  | 0,2 |
| 91   | Doplňující práce na komunikaci               | HSV |  |  | 32 644,49  | 0,1 |
| 94   | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 431 040,70 | 1,8 |
| 95   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 64 549,55  | 0,3 |
| 96   | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 226 301,09 | 0,9 |
| 97   | Prorážení otvorů                             | HSV |  |  | 188 469,24 | 0,8 |
| 99   | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 711 004,86 | 2,9 |
| 711  | Izolace proti vodě                           | PSV |  |  | 90 351,01  | 0,4 |
| 713  | Izolace tepelné                              | PSV |  |  | 778 834,08 | 3,2 |
| 715  | Izolace chemické                             | PSV |  |  | 34 655,35  | 0,1 |
| 721  | Vnitřní kanalizace                           | PSV |  |  | 115 066,07 | 0,5 |
| 722  | Vnitřní vodovod                              | PSV |  |  | 186 277,56 | 0,8 |
| 724  | Strojní vybavení                             | PSV |  |  | 36 472,12  | 0,2 |
| 725  | Zařizovací předměty                          | PSV |  |  | 152 745,17 | 0,6 |
| 726  | Předstěnové systémy                          | PSV |  |  | 75 869,69  | 0,3 |
| 728  | Vzduchotechnika                              | PSV |  |  | 10 104,70  | 0,0 |
| 728a | Chlazení - Zařízení 1                        | PSV |  |  | 517 938,98 | 2,1 |
| 728b | Vzduchotechnika - Zařízení 2                 | PSV |  |  | 66 834,90  | 0,3 |

|      |                                     |     |  |  |              |     |
|------|-------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 728c | Vzduchotechnika - Zařízení 3        | PSV |  |  | 80 507,18    | 0,3 |
| 728d | Vzduchotechnika - Zařízení 4        | PSV |  |  | 70 210,40    | 0,3 |
| 728e | Vzduchotechnika - Zařízení 5        | PSV |  |  | 131 197,73   | 0,5 |
| 728f | Vzduchotechnika - Zařízení 6        | PSV |  |  | 67 774,88    | 0,3 |
| 728g | Vzduchotechnika - Zařízení 7        | PSV |  |  | 7 447,60     | 0,0 |
| 730a | Tepelné čerpadlo                    | PSV |  |  | 196 316,20   | 0,8 |
| 730b | Základy pro tepelné čerpadlo        | PSV |  |  | 8 260,30     | 0,0 |
| 730c | Nádoby                              | PSV |  |  | 28 018,80    | 0,1 |
| 730d | Podlahové vytápění 2NP              | PSV |  |  | 636 243,60   | 2,6 |
| 730e | Ocelové potrubí čerpadla a armatury | PSV |  |  | 155 464,30   | 0,6 |
| 730f | Kouřovody a komíny                  | PSV |  |  | 16 125,00    | 0,1 |
| 730g | MaR - měření a regulace             | PSV |  |  | 54 065,40    | 0,2 |
| 762  | Konstrukce tesařské                 | PSV |  |  | 337 690,31   | 1,4 |
| 763  | Dřevostavby                         | PSV |  |  | 825 241,05   | 3,4 |
| 764  | Konstrukce klempířské               | PSV |  |  | 812 815,78   | 3,3 |
| 766  | Konstrukce truhlářské               | PSV |  |  | 1 593 127,19 | 6,6 |
| 767  | Konstrukce zámečnické               | PSV |  |  | 356 619,20   | 1,5 |
| 771  | Podlahy z dlaždic a obklady         | PSV |  |  | 395 462,03   | 1,6 |
| 775  | Podlahy vlysové a parketové         | PSV |  |  | 72 960,01    | 0,3 |
| 776  | Podlahy povlakové                   | PSV |  |  | 689 143,04   | 2,8 |
| 781  | Obklady keramické                   | PSV |  |  | 165 869,83   | 0,7 |

|      |                                                      |     |  |  |              |     |
|------|------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 783  | Nátěry                                               | PSV |  |  | 24 128,83    | 0,1 |
| 784  | Malby                                                | PSV |  |  | 372 298,83   | 1,5 |
| M21a | Elektroinstalační materiál                           | MON |  |  | 197 036,04   | 0,8 |
| M21b | Osvětlení                                            | MON |  |  | 358 800,60   | 1,5 |
| M21c | Kabeláž                                              | MON |  |  | 672 169,60   | 2,8 |
| M21d | Rozvaděč RSZ2N                                       | MON |  |  | 139 104,98   | 0,6 |
| M21e | Rozvaděč R-P                                         | MON |  |  | 45 735,39    | 0,2 |
| M21f | Rozvaděč R-ER + přípojka                             | MON |  |  | 64 601,48    | 0,3 |
| M21g | datová rozváděč DR-2                                 | MON |  |  | 67 972,59    | 0,3 |
| M21h | PZTS                                                 | MON |  |  | 51 909,30    | 0,2 |
| M21i | Úprava elektroinstalace v 1.NP z důvodu změny příček | MON |  |  | 18 520,00    | 0,1 |
| M21j | Hromosvod                                            | MON |  |  | 167 134,55   | 0,7 |
| M21k | Uzemnění                                             | MON |  |  | 114 464,71   | 0,5 |
| M21l | Materiál:                                            | MON |  |  | 1 107 048,49 | 4,6 |
| M21m | Montážní práce:                                      | MON |  |  | 99 519,20    | 0,4 |
| M33  | Montáže dopravních zařízení a vah-<br>výtahy         | MON |  |  | 516 317,00   | 2,1 |
| M46  | Zemní práce při montážích                            | MON |  |  | 2 384,78     | 0,0 |
| D96  | Přesuny sutí a vybouraných hmot                      | PSU |  |  | 486 867,84   | 2,0 |
| VN   | Vedlejší náklady                                     | VN  |  |  | 235 900,00   | 1,0 |
| ON   | Ostatní náklady                                      | ON  |  |  | 65 670,00    | 0,3 |
| ON1  | Ostatní                                              | ON  |  |  | 44 573,80    | 0,2 |

|             |                                    |    |  |  |               |       |
|-------------|------------------------------------|----|--|--|---------------|-------|
| ON2         | Ostatní:                           | ON |  |  | 33 264,80     | 0,1   |
| ON3         | Projekční a daministrativní práce: | ON |  |  | 27 495,00     | 0,1   |
| ON4         | Ostatní náklady                    | ON |  |  | 36 488,60     | 0,2   |
| ON5         | Ostatní                            | ON |  |  | 59 933,00     | 0,2   |
| Cena celkem |                                    |    |  |  | 24 278 000,00 | 100,0 |

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 00     | Vedlejší a ostatní náklady             |
| R: 00     | Vedlejší a ostatní náklady             |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                             |        |          |           | <b>196 930,00</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                     | Soubor | 1,00000  | 3 420,00  | 3 420,00          |       | RTS 24/ II               |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                          | Soubor | 1,00000  | 1 425,00  | 1 425,00          |       | RTS 24/ II               |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                 | Soubor | 1,00000  | 62 410,00 | 62 410,00         |       | RTS 24/ II               |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                      | Soubor | 1,00000  | 14 210,00 | 14 210,00         |       | RTS 24/ II               |
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.                 |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                 | Soubor | 1,00000  | 32 425,00 | 32 425,00         |       | RTS 24/ II               |
| Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00519         | Montáž, demontáž a pronájem stavební buňky po dobu výstavby, včetně dočasných patek | kus    | 2,00000  | 41 520,00 | 83 040,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                              |        |          |           | <b>65 670,00</b>  |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                       | Soubor | 1,00000  | 2 140,00  | 2 140,00          |       | RTS 24/ II               |
| Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                              | Soubor | 1,00000  | 2 100,00  | 2 100,00          |       | RTS 24/ II               |
| Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                                              |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                    | Soubor | 1,00000  | 34 710,00 | 34 710,00         |       | RTS 24/ II               |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). |               |                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00523 R       | Zkoušky a revize                                                                    | Soubor | 1,00000  | 3 100,00  | 3 100,00          |       | RTS 24/ II               |

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 00     | Vedlejší a ostatní náklady             |
| R: 00     | Vedlejší a ostatní náklady             |

| P.č.                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. |               |                                          |        |          |           |                   |       |                          |
| 11                                                                                                                                                          | 00524 R       | Předání a převzetí díla                  | Soubor | 1,00000  | 5 780,00  | 5 780,00          |       | RTS 24/ II               |
| Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                    |               |                                          |        |          |           |                   |       |                          |
| 12                                                                                                                                                          | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení         | Soubor | 1,00000  | 5 420,00  | 5 420,00          |       | RTS 24/ II               |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                            |               |                                          |        |          |           |                   |       |                          |
| 13                                                                                                                                                          | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000  | 12 420,00 | 12 420,00         |       | RTS 24/ II               |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                                                |               |                                          |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                               |               |                                          |        |          |           | <b>262 600,00</b> |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                               |    |          |           | <b>5 640,09</b> |       |                          |
| 1              | 113106231R00  | Rozebírání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva                            | m2 | 14,89000 | 67,69     | 1 007,90        | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                        |    |          |           |                 |       |                          |
|                |               | 14,89                                                                                                                                             |    | 14,89000 |           |                 |       |                          |
| 2              | 113107615R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                  | m2 | 14,89000 | 43,09     | 641,61          | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | 14,89                                                                                                                                             |    | 14,89000 |           |                 |       |                          |
| 3              | 113201111R00  | Výhránění obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | m  | 30,53000 | 130,71    | 3 990,58        | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | 11,48+1,77+10+7,28                                                                                                                                |    | 30,53000 |           |                 |       |                          |

|                |              |                                                                                                                                                                          |    |          |        |                  |       |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 12</b> |              | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                                                                                                            |    |          |        | <b>18 681,05</b> |       |            |
| 4              | 121101100R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní pudy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | m3 | 32,00375 | 111,37 | 3 564,26         | 800-1 | RTS 24/ II |
|                |              | přístavba schodiště : 27,2*0,15                                                                                                                                          |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | pochůzí plocha : 13,92*0,15                                                                                                                                              |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | pojezdová plocha : (32,27+120,74)*0,15                                                                                                                                   |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | žlab : 21,24*0,15*0,15                                                                                                                                                   |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | chodníková obruba : 14,44*0,19*0,15*1,2                                                                                                                                  |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25*0,15*1,2                                                                                                                            |    |          |        |                  |       |            |
| 5              | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                               | m3 | 63,24487 | 225,76 | 14 278,16        | 800-1 | RTS 24/ II |
|                |              | pochůzí plocha : 13,92*0,06                                                                                                                                              |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | pojezdová plocha : (32,27+120,74)*0,37                                                                                                                                   |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | žlab : 21,24*0,15*0,37                                                                                                                                                   |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | chodníková obruba : 14,44*0,19*0,25                                                                                                                                      |    |          |        |                  |       |            |
|                |              | silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25*0,37                                                                                                                                |    |          |        |                  |       |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 6                                                                                  | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 18,97346     | 44,20     | 838,63 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, |               |                                                                                     |    |              |           |        |       |                          |
| Začátek provozního součtu                                                          |               |                                                                                     |    |              |           |        |       |                          |
|                                                                                    |               |                                                                                     |    | 0,83520      |           |        |       |                          |
|                                                                                    |               |                                                                                     |    | 56,61370     |           |        |       |                          |
|                                                                                    |               |                                                                                     |    | 1,17882      |           |        |       |                          |
|                                                                                    |               |                                                                                     |    | 0,68590      |           |        |       |                          |
|                                                                                    |               |                                                                                     |    | 3,93125      |           |        |       |                          |
|                                                                                    |               |                                                                                     |    | 18,97346     |           |        |       |                          |
|                                                                                    |               |                                                                                     |    | 63,24487*0,3 |           |        |       |                          |

| Díl: 13 |             | Hloubené vykopávky                                                  |  | 48 487,32 |         |        |          |       |            |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|--------|----------|-------|------------|
| 7       | 13220110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  | m3        | 8,63484 | 565,03 | 4 878,94 | 800-1 | RTS 24/ II |

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

základy přístavby schodiště :

-1,500 :

(1,05\*(0,5\*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75\*7,2+0,25\*(1,25+1,7+1,5\*2+5,7))+0,975\*0,25\*5,95)\*0,5

8,14734

-1,100 : 0,75\*(0,2\*2,9+0,6\*1,2)\*0,5

0,48750

|   |              |                                                                 |    |         |        |          |       |            |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|
| 8 | 132201119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 8,63484 | 184,46 | 1 592,78 | 800-1 | RTS 24/ II |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

základy přístavby schodiště :

-1,500 :

(1,05\*(0,5\*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75\*7,2+0,25\*(1,25+1,7+1,5\*2+5,7))+0,975\*0,25\*5,95)\*0,5

8,14734

-1,100 : 0,75\*(0,2\*2,9+0,6\*1,2)\*0,5

0,48750

|   |              |                                                                              |    |         |        |          |       |            |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|
| 9 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 2,05975 | 565,03 | 1 163,82 | 800-1 | RTS 24/ II |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

základ TČ : 1,1\*1,3\*1,15\*0,5

0,82225

základ klimatizace : 1,1\*1,5\*1,5\*0,5

1,23750

|    |              |                                                                          |    |         |       |       |       |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|------------|
| 10 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 2,05975 | 44,88 | 92,44 | 800-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|------------|

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

základ TČ : 1,1\*1,3\*1,15\*0,5

0,82225

základ klimatizace : 1,1\*1,5\*1,5\*0,5

1,23750

|    |              |                                           |    |          |          |           |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|
| 11 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 26,11272 | 1 560,90 | 40 759,34 | 800-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

základ TČ : 1,1\*1,3\*1,15\*0,5

0,82225

základ klimatizace : 1,1\*1,5\*1,5\*0,5

1,23750

základ střední zdi : 0,75\*(0,8\*7,55+0,25\*0,35+0,6\*0,95+0,6\*1,1+0,75\*17,6)

15,41813

základy přístavby schodiště :

8,14734

-1,500 :

(1,05\*(0,5\*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75\*7,2+0,25\*(1,25+1,7+1,5\*2+5,7))+0,975\*0,25\*5,95)\*0,5

-1,100 : 0,75\*(0,2\*2,9+0,6\*1,2)\*0,5

0,48750

|                                   |              |                                                                                |    |         |        |          |       |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|
| <b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b> |              |                                                                                |    |         |        |          |       |            |
| 12                                | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 9,48194 | 157,38 | 1 492,27 | 800-1 | RTS 24/ II |

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

základ TČ : 1,1\*1,3\*1,15\*0,5

0,82225

základ klimatizace : 1,1\*1,5\*1,5\*0,5

1,23750

základy přístavby schodiště :

7,42219

-1,500 : (1,05\*(0,5\*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75\*7,2+0,25\*(1,25+1,7+1,5\*2+5,7)))\*0,5

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 13   | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,<br>základ TC : 1,1*1,3*1,15*0,5<br>základ klimatizace : 1,1*1,5*1,5*0,5<br>základy přístavby schodiště :<br>-1,500 : (1,05*(0,5*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75*(1,25+0,25*(1,25+1,7+1,5*2+5,7))) <sup>0,5</sup><br>0,82225<br>1,23750 | m3 | 9,48194   | 1 737,20  | 16 472,03 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 14   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,<br>výkopy : 63,24487+8,63484+2,05975+26,11272<br>zásyp zeminou : -(8,1665+1,06763)<br>sejmutí ornice : 32,00375<br>rozproštění ornice : -28,47*0,1                                                                                  | m3 | 119,97480 | 276,48    | 33 170,63 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 15   | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>základ střední zdi : 0,75*(0,8*7,55+0,25*0,35+0,6*0,95+0,6*1,1+0,75*17,6)<br>základ střední zdi - zásyp zeminou : 0,75*(0,4*0,95+0,4*1,1+0,4*17,6)                                                                                 | m3 | 21,31313  | 304,45    | 6 488,78  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 16   | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>základ střední zdi : 0,75*(0,8*7,55+0,25*0,35+0,6*0,95+0,6*1,1+0,75*17,6) <sup>3</sup><br>základ střední zdi - zásyp zeminou : 0,75*(0,4*0,95+0,4*1,1+0,4*17,6) <sup>3</sup>                                            | m3 | 63,93938  | 269,17    | 17 210,56 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 17   | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminou - ručně z horniny 1 až 4<br>základ střední zdi - zásyp zeminou : 0,75*(0,4*0,95+0,4*1,1+0,4*17,6) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   | m3 | 5,89500   | 883,22    | 5 206,58  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 18   | 199000001R00  | Poplatky za skládku ornice,<br>sejmutí ornice : 32,00375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 29,15675  | 458,39    | 13 365,16 | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 19   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>rozprostření ornice : -28,47*0,1<br>Cena dle Pískovny Černovice. <a href="http://www.piskovna-cernovice.cz">www.piskovna-cernovice.cz</a><br>výkopy : 63,24487+8,63484+2,05975+26,11272<br>zásyp zeminou : -(8,1665+1,06763) | m3 | 90,81805 | 485,04    | 44 050,39 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -2,84700 |           |           |       |                          |

100,05218  
-9,23413

|                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Díl: 17</b> | <b>Konstrukce ze zemin</b> | <b>7 015,93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20             | 174101102R00               | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>zásyp zeminou :<br>základ TČ : 0,7*(1,3*1,15-0,5*0,25*2)<br>základ klimatizace : 0,7*(1,5*1,5-0,5*0,25*2)<br>základ střední zdi : 0,75*(0,4*0,95+0,4*1,1+0,4*17,6)<br>Mezisoučet<br>zásyp šterkem :<br>základ TČ : 0,3*(1,3*1,15-0,5*0,25*2)<br>základ klimatizace : 0,3*(1,5*1,5-0,5*0,25*2)<br>Mezisoučet<br>za obrubou zeminou :<br>chodníková obruba : 14,44*0,25*0,15/2<br>silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25*0,15/2<br>Mezisoučet |
|                |                            | 10,20763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                            | 583,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                            | 5 960,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                            | 800-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                            | RTS 24/ II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                |            |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |          |      |                  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|------|------------------|
| 21                             | 583426801R | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; typ: prany; OH = 2,62 Mg/m3; granodiorit<br>zásyp šterkem :<br>základ TČ : 0,3*(1,3*1,15-0,5*0,25*2)*2*1,01<br>základ klimatizace : 0,3*(1,5*1,5-0,5*0,25*2)*2*1,01 | t | 1,96647 | 536,64 | 1 055,29 | SPCM | RTS 24/ II       |
| <b>Díl: 18</b>                 |            |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |          |      |                  |
| <b>Povrchové úpravy terénu</b> |            |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |          |      | <b>17 239,27</b> |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.           | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 22             | 18040211R00    | Založení travníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>za obrubou zeminou :<br>chodníková obruba : 14,44*1,5<br>silniční obruba : (20,99+21,51)*1,5                                                                  | m2 | 85,41000  | 30,62     | 2 615,25 | 823-1 | RTS 24/ II               |
| 23             | 181101102R00   | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>pochůzí plocha : 13,92<br>pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)<br>žlab : 21,24*0,15<br>chodníková obruba : 14,44*0,19<br>silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25<br>přístavba : 53,253          | m2 | 237,73760 | 15,47     | 3 677,80 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 24             | 18110111R00    | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>P3 : 137,97                                                                                                                                                                         | m2 | 137,97000 | 64,58     | 8 910,10 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 25             | 181301101R00   | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>za obrubou zeminou :<br>chodníková obruba : 14,44*0,5<br>silniční obruba : (20,99+21,51)*0,5 | m2 | 28,47000  | 59,25     | 1 686,85 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 26             | 00572400R      | směs travní parková, pro běžnou zátěž<br>za obrubou zeminou :<br>chodníková obruba : 14,44*1,5*0,03<br>silniční obruba : (20,99+21,51)*1,5*0,03                                                                                                                                                                                        | kg | 2,56230   | 136,31    | 349,27   | SPCM  | RTS 24/ II               |
| <b>Díl: 27</b> | <b>Základy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |          |       | <b>160 584,79</b>        |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 27   | 27332141R00   | Beton základových desek železový třídy C 25/30<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>základ výtahové šachty : 1,6*1,25*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,50000  | 3 603,40  | 1 801,70   | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 28   | 273361921RT8  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>základ výtahové šachty : 1,6*1,25*2*7,99*1,25/1000                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,03995  | 36 842,40 | 1 471,85   | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 29   | 274272130RT3  | Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20<br>s výplní betonem, bez výztuže,<br>základ TC : 0,5*1,33*2<br>základ klimatizace : 0,5*1,33*2<br>základy přístavby schodiště :<br>-0,500 : 0,5*(1,25+1,7+1,5*2+5,7+6,95)                                                                                                                                           | m2 | 11,96000 | 1 618,53  | 19 357,62  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 30   | 274313621R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25<br>Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.<br>základ střední zdi : 0,9*(0,8*7,55+0,25*0,35+0,2*0,95+0,2*1,1+0,35*17,6)<br>základy přístavby schodiště :<br>-1,500 : 1,2*0,5*(7,35*2+2,9+1,25)+0,85*0,25*(1,25+1,7+1,5*2+5,7)+(1+1,25)/2*0,25*5,95*2<br>-1,100 : 0,8*(0,2*2,9+0,6*1,2)                                                            | m3 | 29,60025 | 3 427,11  | 101 443,31 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 31   | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>základ střední zdi : 0,15*(2*7,55+2*0,35)+0,9*(0,95+1,1+17,6)<br>základy přístavby schodiště :<br>-1,500 : 0,2*2*(7,35*2+2,9+1,25)+(0,25)/2*2*5,95*2<br>-1,100 : 0,2*(2,9+2*1,2) | m2 | 31,63000 | 740,46    | 23 420,75  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 32   | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 31,63000 | 161,25    | 5 100,34   | 801-1 | RTS 24/ II               |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 31.63000 |    |          |           |          |       |                          |
| 33   | 274361821R00  | Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm                                                                                      | t  | 0,15861  | 50 370,20 | 7 989,22 | 821-1 | RTS 24/ II               |

Začátek provozního součtu

základ TČ : 0,5\*1,33\*2

základ klimatizace : 0,5\*1,33\*2

základy přístavby schodiště :

-0,500 : 0,5\*(1,25+1,7+1,5\*2+5,7+6,95)

Konec provozního součtu

11,96/0,25\*2\*0,617\*1,1/1000

11,96/0,25\*2\*0,89\*1,1/1000

| Díl: 31 | Zdi podpěrné a volné | 1 028 279,35                                                                                                                                    |    |         |          |          |       |            |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|
| 34      | 311112125RT3         | Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 250 mm, závlivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a závlivka betonem, | m2 | 1,62500 | 1 325,26 | 2 153,55 | 801-1 | RTS 24/ II |

(ztracené bednění) z betonových tvárníc a závlivka betonem,

2np : 0,65\*1,25\*2

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |           |       |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|
| 35 | 311271174R00 | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 500 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,162 W/m2.K, Prvek zdici porobetonový funkce: blok zdici, blok základací; dl = 499 mm; š = 500 mm; v = 249 mm; styčná plocha: hladká; lambda = 0,077 W/(m.K); fb... | m2 | 17,32500 | 2 915,39 | 50 509,13 | 801-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|

1np : 0,75\*(6,95\*2+9,2)

|    |              |                                                                                                                                                         |    |         |          |          |       |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|
| 36 | 311271175RT1 | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K | m2 | 4,46250 | 1 236,68 | 5 518,68 | 801-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|

1np : 0,75\*5,95

|    |              |                                                                                                                                                         |    |           |          |            |       |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|------------|
| 37 | 311271176RT1 | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,92 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,503 W/m2.K | m2 | 420,95750 | 1 516,17 | 638 243,13 | 801-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 1np : 3,5*(7,1*2+3,4)                                                                                                                                                                                           |    | 61,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,4*2,1-1*2                                                                                                                                                                                                    |    | -4,94000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,25*(2+1,5)                                                                                                                                                                                                   |    | -0,87500  |           |            |       |                          |
|      |               | 2np : 3*(34,05*2+21,5*2+7,1*2+3,9)                                                                                                                                                                              |    | 387,60000 |           |            |       |                          |
|      |               | -4*2,85-1,45*2*6-2,25*1-1*2*2-2,75*1*2-1,15*1*2-1,3*1,25*4-0,9*1,75*2-2,25*1*3-1,05*2,05                                                                                                                        |    | -61,40250 |           |            |       |                          |
|      |               | -0,65*1,25*2                                                                                                                                                                                                    |    | -1,62500  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,25*(3,25*2+2*4+1,5)                                                                                                                                                                                          |    | -4,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | štíty střechy : 17,21*2+7,83+3,6                                                                                                                                                                                |    | 45,85000  |           |            |       |                          |
|      |               | překlady : -1,25*0,25*4                                                                                                                                                                                         |    | -1,25000  |           |            |       |                          |
| 38   | 311271177R00  | Zdivo nosné z tvármic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K                                                         | m2 | 83,76250  | 1 840,40  | 154 156,51 | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | 1np : 3,5*(26,15+0,85)+0,75*(1+0,85)                                                                                                                                                                            |    | 95,88750  |           |            |       |                          |
|      |               | -1*2,05*5                                                                                                                                                                                                       |    | -10,25000 |           |            |       |                          |
|      |               | -0,25*1,5*5                                                                                                                                                                                                     |    | -1,87500  |           |            |       |                          |
| 39   | 311361821R00  | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový, značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm                                      | t  | 0,02155   | 51 032,40 | 1 099,75   | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2np : 0,65*1,25*20,25*2*(0,617+0,89)*1,1/1000                                                                                                                                                                   |    | 0,02155   |           |            |       |                          |
| 40   | 314231118R00  | Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MC 15, Pevke zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3 | 2,77630   | 7 458,60  | 20 707,31  | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | s osazením a dodáním komínových zděří                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 4,25*(1,1*0,55-0,223*0,2*3)                                                                                                                                                                                     |    | 2,00260   |           |            |       |                          |
|      |               | 3*(0,55*0,55-0,223*0,2)                                                                                                                                                                                         |    | 0,77370   |           |            |       |                          |
| 41   | 316381115R00  | Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 50 do 80 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: hladký; d = 8,0 mm        | m2 | 0,78000   | 2 184,40  | 1 703,83   | 801-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 1,2*0,65 0,78000                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 42                                                                                                                                    | 317121047RT2  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm                                                                                                                | kus | 13,00000 | 882,36    | 11 470,68 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 2np : 13 13,00000                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 43                                                                                                                                    | 317121047RT3  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm                                                                                                                | kus | 1,00000  | 1 066,40  | 1 066,40  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 2np : 1 1,00000                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 44                                                                                                                                    | 317145333R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm                                                                                                                | kus | 3,00000  | 1 192,81  | 3 578,43  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 2np : 3 3,00000                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 45                                                                                                                                    | 317145339R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 3000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm                                                                                                                | kus | 5,00000  | 2 300,49  | 11 502,45 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 2np : 5 5,00000                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 46                                                                                                                                    | 317121043RT1  | Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm                                                                                                                  | kus | 5,00000  | 2 395,10  | 11 975,50 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| šitý větrací mřížky : 4 4,00000                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| S1 : 1 1,00000                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 47                                                                                                                                    | 317121044RT1  | Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 2 790,70  | 2 790,70  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| R3 : 1 1,00000                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 48                                                                                                                                    | 317121044RT3  | Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm                                                                                                                  | kus | 5,00000  | 3 624,90  | 18 124,50 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| R2 : 1 1,00000                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| S1 : 4 4,00000                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 49                                                                                                                                    | 317121044RU1  | Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm                                                                                                                  | kus | 5,00000  | 3 289,50  | 16 447,50 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 1np : 5 5,00000                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 50                                                                                                                                    | 317321321R00  | Beton překládů železový třídy C 20/25                                                                                                                                                  | m3  | 0,40625  | 3 925,90  | 1 594,90  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 2np : 0,25*0,25*(3,25*2) 0,40625                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
| 51                                                                                                                                    | 317351107R00  | Bednění překládů, říms a klenbových pásů překládů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení | m2  | 4,62500  | 843,66    | 3 901,93  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 2np : 2*0,25*(3,25*2)+0,25*2,75*2 4,62500                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 52                                          | 317351108R00  | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění | m2 | 4,62500  | 257,15    | 1 189,32  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,62500    |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 53                                          | 317361821R00  | Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, olýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1,0439); d = 12,0 mm      | t  | 0,05551  | 49 905,80 | 2 770,27  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| včetně distančních prvků                    |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 2np : (3,25*2)*(3*1,58+2*0,89)*1,05/1000    |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 2np : 0,2*4*3,25*2/0,2*0,385*1,1/1000       |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 54                                          | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm                                                                                                     | t  | 0,00532  | 13 562,20 | 72,15     | 801-1 | RTS 24/ II               |
| profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 2np : 1,1*2*2,42/1000                       |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 55                                          | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm                                                                                              | t  | 0,13493  | 12 418,41 | 1 675,62  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 2np : 5,15*26,2/1000                        |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 56                                          | 317941125R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm                                                                                                   | t  | 0,99160  | 11 644,40 | 11 546,59 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 1np : 3,7*2*134/1000                        |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 57                                          | 13231054R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1,0038); šířka ramene = 40 mm; šířka ramene2 = 40 mm; t = 4,0 mm                                                   | t  | 0,00575  | 27 305,00 | 157,00    | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 2np : 1,1*2*2,42*1,08/1000                  |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 58                                          | 13480915R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1,0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,3 mm; t = 11,3 mm                                                                         | t  | 0,14572  | 34 649,40 | 5 049,11  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 2np : 5,15*26,2/1000*1,08                   |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 59                                          | 13487145MT    | Tyč průřezu HEB 340, hrubé, jakost oceli S235, 11375                                                                                                                                      | t  | 1,07093  | 46 010,86 | 49 274,41 |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1np : 3,7*2*134*1,08/1000                                                                                                                                                                                                         |    | 1,07093   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 34</b> |               | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>357 142,48</b> |       |                          |
| 60             | 342241162R00  | Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2               | m2 | 15,35500  | 954,60    | 14 657,88         | 801-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 1np : (3,5-0,25*3)*(1*2+1,2)                                                                                                                                                                                                      |    | 8,80000   |           |                   |       |                          |
|                |               | -0,85*0,85                                                                                                                                                                                                                        |    | -0,72250  |           |                   |       |                          |
|                |               | 2np : (3,25-0,25*3)*(1*2+1,2)                                                                                                                                                                                                     |    | 8,00000   |           |                   |       |                          |
|                |               | -0,85*0,85                                                                                                                                                                                                                        |    | -0,72250  |           |                   |       |                          |
| 61             | 342255024RT1  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení                                                                                                                     | m2 | 191,43625 | 823,88    | 157 720,50        | 801-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | 1np : 0,75*(1+0,8)+0,25*20                                                                                                                                                                                                        |    | 6,35000   |           |                   |       |                          |
|                |               | 2np :                                                                                                                                                                                                                             |    | 225,14375 |           |                   |       |                          |
|                |               | 3,25*(6,45+1,05+5,15*2+6,9+5,15+1,6+1,975+2,95+4,4+1,75+0,55+0,3+11,25+4,4+2,6+3,4+4,2                                                                                                                                            |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 5)                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | -0,3*6,45                                                                                                                                                                                                                         |    | -1,93500  |           |                   |       |                          |
|                |               | -0,9*2*5-4,55*2,6-0,8*2*5-0,7*2*3                                                                                                                                                                                                 |    | -33,03000 |           |                   |       |                          |
|                |               | -0,25*1,25*13-0,2*5,15                                                                                                                                                                                                            |    | -5,09250  |           |                   |       |                          |
| 62             | 342255026RT1  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení                                                                                                                     | m2 | 16,82000  | 980,40    | 16 490,33         | 801-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | 2np : 3,25*(4,4+1,45)                                                                                                                                                                                                             |    | 19,01250  |           |                   |       |                          |
|                |               | -0,8*0,6-0,7*2                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,88000  |           |                   |       |                          |
|                |               | -0,25*1,25                                                                                                                                                                                                                        |    | -0,31250  |           |                   |       |                          |
| 63             | 342255028RT1  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení                                                                                                                     | m2 | 139,12875 | 1 116,28  | 155 306,64        | 801-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.           | Číslo položky                      | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ           | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------------|
|                |                                    | 1np : 3,5*(2+0,8)+0,75*(3,25+1,7)+0,25*15                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,26250  |                     |            |       |                          |
|                |                                    | 2np : 3,25*(21,05+3,95+2+3,95+1,45+0,9+6,45+1,55+0,9+4,4)+0,25*0,85*4                                                                                                                                                                                                  |    | 152,30000 |                     |            |       |                          |
|                |                                    | -0,3*(21,05+3,95*2+4,4+6,45)                                                                                                                                                                                                                                           |    | -11,94000 |                     |            |       |                          |
|                |                                    | -2,5*0,95*5-0,9*2*3                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -17,27500 |                     |            |       |                          |
|                |                                    | -0,125*(1,25*3+3*2)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,21875  |                     |            |       |                          |
| 64             | 34294811R00                        | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                                                                                                                                                                                                                      | m  | 45,75000  | 159,96              | 7 318,17   | 801-1 | RTS 24/ II               |
|                |                                    | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                     |            |       |                          |
|                |                                    | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                     |            |       |                          |
|                |                                    | 1np : 3,5                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,50000   |                     |            |       |                          |
|                |                                    | 2np : 3,25*13                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 42,25000  |                     |            |       |                          |
| 65             | 346244311R00                       | Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,75000   | 741,32              | 3 521,27   | 801-1 | RTS 24/ II               |
|                |                                    | 2np : 1,25*(0,85+0,1)*4                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,75000   |                     |            |       |                          |
| 66             | 346244381R00                       | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2                                                                                                                  | m2 | 2,06000   | 1 032,86            | 2 127,69   | 801-1 | RTS 24/ II               |
|                |                                    | jakýmkoliv cihlami;                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |                     |            |       |                          |
|                |                                    | 2np : 5,15*0,2*2                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,06000   |                     |            |       |                          |
| <b>Díl: 38</b> | <b>Kompletní konstrukce</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | <b>42 574,17</b>    |            |       |                          |
| 67             | 380932115R00                       | Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm                                                                                                                                                                                                                  | m  | 44,47875  | 957,18              | 42 574,17  | 801-4 | RTS 24/ II               |
|                |                                    | Vyvrtní otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. |    |           |                     |            |       |                          |
|                |                                    | základ střední zdi : (0,8+0,95+1,1+17,6)/0,4*3*0,29                                                                                                                                                                                                                    |    | 44,47875  |                     |            |       |                          |
| <b>Díl: 41</b> | <b>Stropy a stropní konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | <b>2 772 543,43</b> |            |       |                          |
| 68             | 416022121R00                       | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm                                                   | m2 | 346,30000 | 910,75              | 315 392,73 | 801-1 | RTS 24/ II               |
|                |                                    | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                                                                                                   |    |           |                     |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 1np :<br>12,5+16,2+46,1+11,3+18,6+28,2*2+46+19+9,8+26,7+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6+11,5                                                                                                                                                                                    |    | 363,30000 |           |            |       |                          |
|      |               | 5,2+0,9+0,7+7,5+2,9                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 17,20000  |           |            |       |                          |
|      |               | 1np : -(5,3+3,2+7,7+8,4+9,6)                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -34,20000 |           |            |       |                          |
| 69   | 416022123R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm                                                       | m2 | 34,20000  | 971,81    | 33 235,90  | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 1np : 5,3+3,2+7,7+8,4+9,6                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 34,20000  |           |            |       |                          |
| 70   | 416026126R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 15,0 mm                              | m2 | 422,60000 | 991,58    | 419 041,71 | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | střecha :<br>(8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+1,1+4,5+3,8+3,7+9,5+9,9+35,1+20,7)                                                                                                                                                                             |    | 450,30000 |           |            |       |                          |
|      |               | střecha : -(2,2+3,2+2,9+5+9,9)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -27,70000 |           |            |       |                          |
| 71   | 416026128R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 15,0 mm | m2 | 27,70000  | 1 052,64  | 29 158,13  | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | střecha : (2,2+3,2+2,9+9,5+9,9)                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 27,70000  |           |            |       |                          |
| 72   | 416093121R00  | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm                                                                                                                                      | m2 | 1,02500   | 980,41    | 1 004,92   | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | bez dodávky izolace                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 212 : 2,05*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,02500   |           |            |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 73                                                                                 | 416093123R00  | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm | m2 | 1,12000  | 1 041,47  | 1 166,45   | 801-1 | RTS 24/ II               |
| bez dodávky izolace                                                                |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 2017,218 : 1,35*0,4+1,45*0,4                                                       |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 74                                                                                 | 416091081R00  | Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2                                                                         | m2 | 2,70000  | 355,61    | 960,15     | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 1np : 0,9+0,7                                                                      |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 1,60000                                                                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| střeška : (1,1)                                                                    |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 75                                                                                 | 416091082R00  | Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2                                                                  | m2 | 26,40000 | 263,59    | 6 958,78   | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 1np : 3,2+2,9                                                                      |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 6,10000                                                                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| střeška : (2,2+3,2+2,9+4,5+3,8+3,7)                                                |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 20,30000                                                                           |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 76                                                                                 | 416091083R00  | Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2                                                                 | m2 | 97,80000 | 171,57    | 16 779,55  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 1np : 9,8+5,3+9,2+7,7+8,4+9,6+5,2+7,5                                              |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 62,70000                                                                           |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| střeška : (8,5+7,2+9,5+9,9)                                                        |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 77                                                                                 | 417321414R00  | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30                                                                                                                    | m3 | 27,87313 | 4 226,90  | 117 816,93 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| poznámka 4 :                                                                       |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 1np : 0,15*0,25*3*(1*2+1,2)                                                        |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 0,36000                                                                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 2np : 0,15*0,25*3*(1*2+1,2)                                                        |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 0,36000                                                                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| V4 pod stropem 1np : 0,5*0,25*(34,05*2+21*2+5,95)+0,25*0,25*(7,35*2+3,4)           |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 15,63750                                                                           |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| obručový věnec stropu 1np : 0,25*0,25*(34,05*2+21,5*2+5,95)                        |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 7,31563                                                                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| V3 střední zeď : 0,3*0,25*(26,15+0,85)                                             |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 2,02500                                                                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| příčky 1np : 0,15*0,3*(5,95+8,85+10,05+0,45+4,9)+0,2*0,3*(4,1+4,75)+0,1*0,3*4,75*2 |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 2,17500                                                                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 78                                                                                 | 417321415R00  | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37                                                                                                                    | m3 | 13,28950 | 5 449,40  | 72 419,80  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 2np pod vazníky : 0,25*0,35*(34,05*2+21,5*2+7,35*2+3,4)                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 11,30500                                                                           |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| příčky 2np : 0,1*0,3*6,45+0,15*0,3*(21,05+3,95*2+4,4+6,45)                         |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 1,98450                                                                            |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|------------|
| 79                                                                                              | 417351115R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                     | m2 | 273,95750 | 498,80    | 136 650,00 | 801-1 | RTS 24/ II |
| poznámka 4 :                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |            |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                  |    | 4,80000   |           |            |       |            |
| 1np : 2*0,25*3*(1*2+1,2)                                                                        |               |                                                                                                                                                                                  |    | 4,80000   |           |            |       |            |
| 2np : 2*0,25*3*(1*2+1,2)                                                                        |               |                                                                                                                                                                                  |    | 67,07500  |           |            |       |            |
| V4 pod stropem 1np : 2*0,25*(34,05*2+21*2+5,95+7,35*2+3,4)                                      |               |                                                                                                                                                                                  |    | 29,51250  |           |            |       |            |
| obručový věnec stropu 1np : 0,25*(34,05*2+21,5*2+5,95+0,25*4)                                   |               |                                                                                                                                                                                  |    | 13,50000  |           |            |       |            |
| V3 střední zeď : 2*0,25*(26,15+0,85)                                                            |               |                                                                                                                                                                                  |    | 29,13000  |           |            |       |            |
| příčky 1np : 2*0,3*(5,95+8,85+10,05+0,45+4,9)+2*0,3*(4,1+4,75)+2*0,3*4,75*2                     |               |                                                                                                                                                                                  |    | 90,44000  |           |            |       |            |
| 2np pod vazníky : 2*0,35*(34,05*2+21,5*2+7,35*2+3,4)                                            |               |                                                                                                                                                                                  |    | 27,75000  |           |            |       |            |
| příčky 2np : 2*0,3*6,45+2*0,3*(21,05+3,95*2+4,4+6,45)                                           |               |                                                                                                                                                                                  |    | 6,95000   |           |            |       |            |
| 2np spodem otvory : 0,25*(4+1,45*6+2,25*4+1*2+1,15*2+0,9*2)                                     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |            |
| 80                                                                                              | 417351116R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                  | m2 | 273,95750 | 124,70    | 34 162,50  | 801-1 | RTS 24/ II |
| Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 273,95750                                                      |               |                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |            |
| 81                                                                                              | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t  | 4,91995   | 51 522,61 | 253 488,67 | 801-1 | RTS 24/ II |
| Včetně distančních prvků.                                                                       |               |                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |            |
| poznámka 4 :                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |            |
| 1np podélná : (1*2+1,2)*2*0,89*1,05/1000                                                        |               |                                                                                                                                                                                  |    | 0,00598   |           |            |       |            |
| 1np spony : (1*2+1,2)/0,4*0,35*0,385*1,05/1000                                                  |               |                                                                                                                                                                                  |    | 0,00113   |           |            |       |            |
| 2np podélná : (1*2+1,2)*2*0,89*1,05/1000                                                        |               |                                                                                                                                                                                  |    | 0,00598   |           |            |       |            |
| 2np spony : (1*2+1,2)/0,4*0,35*0,385*1,05/1000                                                  |               |                                                                                                                                                                                  |    | 0,00113   |           |            |       |            |
| V4 pod stropem 1np podélná : (34,05*2+21*2+5,95+7,35*2+3,4)*(3*1,58+3*0,89)*1,05/1000           |               |                                                                                                                                                                                  |    | 1,04375   |           |            |       |            |
| V4 pod stropem 1np :                                                                            |               |                                                                                                                                                                                  |    | 0,44560   |           |            |       |            |
| (0,45*2+0,2*2)*(34,05*2+21*2+5,95)/0,15*0,385*1,05/1000+0,2*4*(7,35*2+3,4)/0,15*0,385*1,05/1000 |               |                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |            |
| obručový věnec stropu 1np : 0,25*0,25*(34,05*2+21,5*2+5,95)*0,25                                |               |                                                                                                                                                                                  |    | 1,82891   |           |            |       |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství                           | Cena / MJ | Celkem       | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------------------|
|                                                                                                                                             |               | V3 střední zeď podélná : (26,15+0,85)*(3*1,58+3*2,47)*1,05/1000                                                  |    | 0,34445                            |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               | V3 střední zeď tíminky : (0,25*2+0,2*2)*(26,15+0,85)/0,15*0,385*1,05/1000                                        |    | 0,06549                            |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               | příčky 1np podélná : (5,95+8,85+10,05+0,45+4,9+4,1+4,75+4,75*2)*2*0,89*1,05/1000                                 |    | 0,09074                            |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               | příčky 1np spony : (5,95+8,85+10,05+0,45+4,9+4,1+4,75+4,75*2)/0,4*0,5*1,05/1000                                  |    | 0,06372                            |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               | 2np pod vazníky podélná : (34,05*2+21,5*2+7,35*2+3,4-11,3*2)*5*0,89*1,05/1000+(11,3*2)*(3*1,57+2*0,89)*1,05/1000 |    | 0,65210                            |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               | 2np pod vazníky tíminky : (0,2*2+0,3*2)*(34,05*2+21,5*2+7,35*2+3,4)/0,2*0,385*1,05/1000                          |    | 0,26115                            |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               | příčky 2np podélná : (6,45+21,05+3,95*2+4,4+6,45)*2*0,89*1,05/1000                                               |    | 0,08644                            |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               | příčky 2np spony : (6,45+21,05+3,95*2+4,4+6,45)/0,4*0,5*0,385*1,05/1000                                          |    | 0,02337                            |           |              |        |                          |
| 82                                                                                                                                          | 411320044RA0  | Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztuž 90 kg/m3            | m2 | 8,19000                            | 3 521,68  | 28 842,56    | AP-HSV | RTS 24/ II               |
| beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. |               |                                                                                                                  |    |                                    |           |              |        |                          |
| 83                                                                                                                                          | 41120033M00   | Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm                                                                      | m2 | 469,05000                          | 2 783,21  | 1 305 464,65 |        | Vlastní                  |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | 220 : 2,1*3,9                      |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | 8,19000                            |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | 469,05000                          |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | 2NP : (444,91+24,14)               |           |              |        |                          |
| <b>Díl: 43</b>                                                                                                                              |               |                                                                                                                  |    | <b>Schodiště</b>                   |           |              |        |                          |
| 84                                                                                                                                          | 434121426R00  | Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku drsných                                                   | m  | 3,60000                            | 725,83    | 2 612,99     | 801-1  | RTS 24/ II               |
| s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny                                            |               |                                                                                                                  |    |                                    |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | SV roh : 3*1,2                     |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | 3,60000                            |           |              |        |                          |
| 85                                                                                                                                          | 43431115R00   | Stupně dusané z betonu třídy C 20/25                                                                             | m  | 3,60000                            | 444,62    | 1 600,63     | 801-1  | RTS 24/ II               |
| na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,                                      |               |                                                                                                                  |    |                                    |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | přístavba vnější schodiště : 1,2*3 |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | 3,60000                            |           |              |        |                          |
| 86                                                                                                                                          | 434351141R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení                              | m2 | 0,72000                            | 2 145,70  | 1 544,90     | 801-1  | RTS 24/ II               |
| přístavba vnější schodiště : 1,2*0,5+0,6*0,2                                                                                                |               |                                                                                                                  |    |                                    |           |              |        |                          |
|                                                                                                                                             |               |                                                                                                                  |    | 0,72000                            |           |              |        |                          |
| 87                                                                                                                                          | 434351142R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění                           | m2 | 0,72000                            | 134,59    | 96,90        | 801-1  | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ    | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------|
| Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 0,72000                                                                                                       |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 88                                                                                                                                             | 43-01         | D+M oprava stávajícího vnějšího schodiště terasy, nanesení mrazuvzdorné dvousložkové hydrošěrky                                       | m2    | 7,14000   | 1 096,50  | 7 829,01   |        | Vlastní                  |
| 12 : 2,1*(1,2+0,5)*2                                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 89                                                                                                                                             | 43-02         | D+M oprava betonového podklad pro schodišťové prefabrikované stupně                                                                   | m2    | 1,08000   | 387,00    | 417,96     |        | Vlastní                  |
| 3*1,2*0,3                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 90                                                                                                                                             | 434100001RAB  | Kompletní konstrukce schodišť železobetonových bez podlahové krytiny                                                                  | m DVČ | 14,56250  | 19 668,22 | 286 418,45 | AP-HSV | RTS 24/ II               |
| bednění a podpěrná konstrukce, potažení podhledu vápenocementovou maltou s disperzní přísadou se zahřazením plstí, potěr stupňů tloušťky 20 mm |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| hlazený ocelovým hladítkem, montáž a dodávka zábradlí včetně dřevěného madla a náteru.                                                         |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 121-220 : 1,25*(0,33*25+3,4)                                                                                                                   |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 91                                                                                                                                             | 593723030R    | stupeň schodišťový betonový; plný - průběžný; ukončovací; l = 150,0 cm; š = 30,0 cm; h = 18,5 cm; povrch vymývaný; zrnitost 4 až 8 mm | kus   | 3,63600   | 3 444,30  | 12 523,47  | SPCM   | RTS 24/ II               |
| SV roh : 3*1,2*1,01                                                                                                                            |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 110 976,44                                                                              |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 92                                                                                                                                             | 564231111R00  | Podklad nebo podsyp ze šterkopisků tloušťka po zhutnění 100 mm; Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm                    | m2    | 167,82100 | 100,62    | 16 886,15  | 822-1  | RTS 24/ II               |
| s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                          |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)                                                                                                       |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| žlab : 21,24*0,15                                                                                                                              |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 93                                                                                                                                             | 564811111R00  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm                                          | m2    | 291,98000 | 66,65     | 19 460,47  | 822-1  | RTS 24/ II               |
| pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)                                                                                                       |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| P3 : 137,97                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 94                                                                                                                                             | 564831111RT4  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm                                         | m2    | 137,97000 | 119,11    | 16 433,61  | 822-1  | RTS 24/ II               |
| P3 : 137,97                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                       |       |           |           |            |        |                          |
| 95                                                                                                                                             | 564831112R00  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 110 mm                                         | m2    | 13,92000  | 128,14    | 1 783,71   | 822-1  | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| pochůzí plocha : 13,92                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 96                                                                                                                                                                                               | 56487111R00   | Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm                                                                                 | m2 | 167,82100 | 268,75    | 45 101,89 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| žlab : 21,24*0,15                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 97                                                                                                                                                                                               | 56811112R00   | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m                                                                                          | m2 | 137,97000 | 37,58     | 5 184,91  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| P3 : 137,97                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 98                                                                                                                                                                                               | 69366198R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélné = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 11,5 kN/m | m2 | 149,00760 | 41,11     | 6 125,70  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| P3 : 137,97*1,08                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 349 144,42</b>                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 99                                                                                                                                                                                               | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                    | m2 | 13,92000  | 320,78    | 4 465,26  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                             |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| pochůzí plocha : 13,92                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 100                                                                                                                                                                                              | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm                                                                                                    | m2 | 154,01000 | 349,58    | 53 838,82 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                             |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 101                                                                                                                                                                                              | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                                         | m  | 14,44000  | 277,35    | 4 004,93  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| chodníková obruba : 14,44                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 102                                                                                                                                                                                              | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                                                                                         | m  | 42,50000  | 292,41    | 12 427,43 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| silniční obruba : (20,99+21,51)                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 103                                                                                                                                                                                              | 596811111R00  | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm                                                                                                                 | m2 | 137,97000 | 230,91    | 31 858,65 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| komunikaci pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| P3 : 137,97                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| 104  | 59-01         | D+M napojení odvodňovacího žlabu na dešťovou kanalizaci, vč. zemních prací                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 2 184,40  | 2 184,40  |        | Vlastní                  |
| 105  | 59-02         | D+M napojení nové zámkové dlažby na stávající s doplněním dlažby                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 2 683,20  | 2 683,20  |        | Vlastní                  |
| 106  | 597101035RAA  | Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; l = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z litiny | m   | 20,74000 | 4 618,20  | 95 781,47 | AP-HSV | RTS 24/ II               |

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

žlab : 21,24-0,5

20,74000

|     |              |                                                                                                                                      |     |         |          |          |        |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--------|------------|
| 107 | 597103020RA0 | Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpustí, pro zatížení D400, Mříž vtoková | kus | 1,00000 | 6 643,50 | 6 643,50 | AP-HSV | RTS 24/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--------|------------|

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

|     |           |                 |    |          |        |          |      |            |
|-----|-----------|-----------------|----|----------|--------|----------|------|------------|
| 108 | 59245110R | Dlažba betonová | m2 | 14,61600 | 359,91 | 5 260,44 | SPCM | RTS 24/ II |
|-----|-----------|-----------------|----|----------|--------|----------|------|------------|

pochůzí plocha : 13,92\*1,05

|     |            |                 |    |           |        |           |      |            |
|-----|------------|-----------------|----|-----------|--------|-----------|------|------------|
| 109 | 592451170R | Dlažba betonová | m2 | 161,71050 | 450,64 | 72 873,22 | SPCM | RTS 24/ II |
|-----|------------|-----------------|----|-----------|--------|-----------|------|------------|

pojezdová plocha : (32,27+120,74+10\*0,1)\*1,05

|     |            |                                                                                                                                    |    |           |        |           |      |            |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|------------|
| 110 | 592453331R | Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí | m2 | 144,86850 | 394,31 | 57 123,10 | SPCM | RTS 24/ II |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|------------|

P3 : 137,97\*1,05

| Úpravy povrchů vnitřní |              |                                                                        |  |  |  |    |           |       |          | 741 685,88 |            |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-----------|-------|----------|------------|------------|
| Díl: 61                |              |                                                                        |  |  |  |    |           |       |          |            |            |
| 111                    | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm |  |  |  | m2 | 106,08500 | 57,10 | 6 057,45 | 801-1      | RTS 24/ II |

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

ocelové zárubně : 0,4\*(0,9\*5+2\*2\*5)+0,25\*(0,9\*4+2\*2\*4)+0,2\*(0,9\*4+0,8\*8+0,7\*4+2\*2\*16)

30,06000

P1 : (1\*2)\*3

6,00000

P2 : (1,45\*2)\*6

17,40000

P3 : (2,25\*1)\*4

9,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | P4 : (0,9*1,75)*2                                                                                                                                     |    | 3,15000   |           |          |       |                          |
|      |               | P5 : (1,3*1,25)*4                                                                                                                                     |    | 6,50000   |           |          |       |                          |
|      |               | P6 : (2,75*1)*2                                                                                                                                       |    | 5,50000   |           |          |       |                          |
|      |               | P7 : (1,15*1)*2                                                                                                                                       |    | 2,30000   |           |          |       |                          |
|      |               | H1 : (1,4*2,025)                                                                                                                                      |    | 2,83500   |           |          |       |                          |
|      |               | H2 : (1,45*2,05)                                                                                                                                      |    | 2,97250   |           |          |       |                          |
|      |               | H3 : (1,05*2,05)                                                                                                                                      |    | 2,15250   |           |          |       |                          |
|      |               | H4 : (4*2,85)                                                                                                                                         |    | 11,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | okna 108 : (1,45*2,35)*2                                                                                                                              |    | 6,81500   |           |          |       |                          |
| 112  | 610991001R00  | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm                                                                                                          | m  | 142,80000 | 41,72     | 5 957,62 | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | nalepení a odříznutí po dokončení omítek                                                                                                              |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | P1 : (1+2*2)*3                                                                                                                                        |    | 15,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | P2 : (1,45+2*2)*6                                                                                                                                     |    | 32,70000  |           |          |       |                          |
|      |               | P3 : (2,25+1*2)*4                                                                                                                                     |    | 17,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | P4 : (0,9+1,75*2)*2                                                                                                                                   |    | 8,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | P5 : (1,3+1,25*2)*4                                                                                                                                   |    | 15,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | P6 : (2,75+1*2)*2                                                                                                                                     |    | 9,50000   |           |          |       |                          |
|      |               | P7 : (1,15+1*2)*2                                                                                                                                     |    | 6,30000   |           |          |       |                          |
|      |               | H1 : (1,4+2,1*2)                                                                                                                                      |    | 5,60000   |           |          |       |                          |
|      |               | H2 : (1,45+2,05*2)                                                                                                                                    |    | 5,55000   |           |          |       |                          |
|      |               | H3 : (1,05+2,05*2)                                                                                                                                    |    | 5,15000   |           |          |       |                          |
|      |               | H4 : (4+2,85*2)                                                                                                                                       |    | 9,70000   |           |          |       |                          |
|      |               | okna 108 : (1,45+2,35*2)*2                                                                                                                            |    | 12,30000  |           |          |       |                          |
| 113  | 611401964R00  | Příplatky k vnitřním omítkám stropů za práci ve stíněném prostoru (šířky do 0,6 m), nebo vsedě, nebo v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plsti hlazené | m2 | 2,53575   | 250,69    | 635,69   | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | 121 : 1,8*1,25*1,127                                                                                                                                  |    | 2,53575   |           |          |       |                          |
| 114  | 611421133R00  | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové                                         | m2 | 11,90000  | 614,91    | 7 317,43 | 801-1 | RTS 24/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 115  | 611425133R00  | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>121 : 2,25*3,4+1,25*3,4   | m2 | 10,14300  | 693,16    | 7 030,72  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 116  | 612401964R00  | Příplatky k vnitřní omítkce stěn a pilířů za práci ve stíněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plsti hlazené<br>121 : 3,6*1,127*2*1,25 | m2 | 1,17000   | 97,61     | 114,20    | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 117  | 612421626R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké<br>pod obklad :                                                                                         | m2 | 106,22300 | 396,89    | 42 158,85 | 801-1 | RTS 24/ II               |

- 115 : 1,5\*(1+0,45)  
 208 : 2\*(1,975\*2+1,1\*2-0,7)  
 209 : 2\*(1,975\*2+1,6\*2-0,8)  
 210 : 2\*(1,975\*2+1,45\*2-0,7)  
 211 : 1,5\*(0,86+3,13)  
 217 : 2\*(4,4\*2+2,25\*2+1,45\*2-0,8)-1,15\*0,15+0,18\*0,15\*2  
 218 : 2\*(4,4\*2+2,35\*2+1,55\*2-0,8)-1,15\*0,15+0,18\*0,15\*2
- 101 : 0,15\*(3,3\*2+3,8\*2)  
 102 : 0,15\*(3,3\*2+4,9\*2)  
 103 : 3,55\*(20,55+0,85+0,8)+0,15\*(20,55+3,45\*2-0,85+0,2\*2+0,45\*2-0,8)-0,9\*2\*5-1,5\*1,1\*3  
 104 : 3,55\*2,3+0,15\*(4,75\*2+2,3)-0,9\*2-1,5\*1,1+0,22\*(1,5+1,1\*2)  
 105 : 3,55\*3,8+0,15\*(4,75\*2+3,8)-0,9\*2  
 106 : 3,55\*5,75+0,15\*(4,75\*2+5,75)-0,9\*2-1,5\*1,1+0,22\*(1,5+1,1\*2)  
 107 : 3,55\*5,75+0,15\*(4,75\*2+5,75)-0,9\*2-1,5\*1,1+0,22\*(1,5+1,1\*2)  
 108 : 3,55\*(0,85+8,05)+0,15\*(5,6\*2+8,05-0,85)+0,5\*2,35-0,9\*2  
 109 : 0,15\*(5,75\*2+3,3\*2)

|     |              |                                                                                   |    |             |        |            |       |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|-------|------------|
| 118 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 1 218,26230 | 547,81 | 667 376,27 | 801-1 | RTS 24/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|-------|------------|

- 2,17500  
 10,90000  
 12,70000  
 12,30000  
 5,98500  
 30,68150  
 31,48150
- 2,13000  
 2,46000  
 68,92500
- 7,29900  
 13,68500  
 20,06400  
 20,06400  
 33,73000  
 2,71500

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 110 : 0,15*(2,95*2+3,3*2)                                                                          |    | 1,87500   |           |        |       |                          |
|      |               | 111 : 3,55*(5,45+0,8)+0,15*(5,45+4,9*2-0,8)                                                        |    | 24,35500  |           |        |       |                          |
|      |               | 112 : 0,15*(2,4*2+2,2*2)                                                                           |    | 1,38000   |           |        |       |                          |
|      |               | 113 : 0,15*(1,65*2+1,95*2)                                                                         |    | 1,08000   |           |        |       |                          |
|      |               | 114 : 0,15*(4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282)                                                     |    | 1,99980   |           |        |       |                          |
|      |               | 115 : 0,15*(1,95*2+3,7*2)                                                                          |    | 1,69500   |           |        |       |                          |
|      |               | 116 : 0,15*(2,05*2+4,1*2)                                                                          |    | 1,84500   |           |        |       |                          |
|      |               | 117 : 0,15*(2,35*2+4,1*2)                                                                          |    | 1,93500   |           |        |       |                          |
|      |               | 118 : 0,15*(5,35*2+4,1*2)                                                                          |    | 2,83500   |           |        |       |                          |
|      |               | 119 : 0,45*(5,95*2+4,3*2)                                                                          |    | 9,22500   |           |        |       |                          |
|      |               | 120 : 3,1*2+0,45*(3,55*2+3,25*2-2)                                                                 |    | 11,42000  |           |        |       |                          |
|      |               | 121 : 4,05*(7,1*2+3,4*2)-1,4*2,1-1*2-1,45*2+0,17*(1+2*2)-0,35*(2,25*2)                             |    | 76,48500  |           |        |       |                          |
|      |               | 122 : 3,1*(2+1*2)+0,45*(3,7*2+1,8-2)+0,85*0,85                                                     |    | 14,91750  |           |        |       |                          |
|      |               | 123 : 0,45*(1,35*2+0,85+0,2)                                                                       |    | 1,68750   |           |        |       |                          |
|      |               | 124 : 0,45*(0,9*2+0,8*2)                                                                           |    | 1,53000   |           |        |       |                          |
|      |               | 125,126 : 0,45*(5,2*2+2,25*2-1,8)                                                                  |    | 5,89500   |           |        |       |                          |
|      |               | 201 : 3,05*(3,4*2+2,5*2)-0,9*2*4                                                                   |    | 28,79000  |           |        |       |                          |
|      |               | 202 : 3,05*(5,2*2+4,25*2)-0,9*2*2-2,25*1+0,18*(2,25+1*2)                                           |    | 52,56000  |           |        |       |                          |
|      |               | 203 : 3,05*(1,5*2+22,7*2+4,1*2)-0,9*2*6-0,8*2*5-0,7*2*4-2,5*0,95*5                                 |    | 136,35500 |           |        |       |                          |
|      |               | 204 : 3,05*(11,6*2+5,15*2)-0,9*2-2,5*0,95*3-1,45*2*3+0,18*(1,45+2*2)*3+0,08*(2,5+0,95*2)*3         |    | 88,54900  |           |        |       |                          |
|      |               | 205 : 3,05*(9,25*2+5,15*2)-4,55*2,6-1,45*2*3-2,5*0,9*2-0,9*2+0,08*(2,5+0,95*2)*2+0,18*(1,45+2*2)*3 |    | 64,65700  |           |        |       |                          |
|      |               | 206 : 3,05*(8,15*2+11,3*2)-4,55*2,6-4*2,85-2,25*1*3-0,9*2+0,18*(4+2,85*2+2,25*3+1*6)               |    | 90,90600  |           |        |       |                          |
|      |               | 207 : 3,05*(5,575*2+4,4*2)+0,8*2-0,9*1,75*2+0,18*(0,9+1,75*2)*2                                    |    | 57,68150  |           |        |       |                          |
|      |               | 208 : 1,05*(1,975*2+1,1*2)                                                                         |    | 6,45750   |           |        |       |                          |
|      |               | 209 : 1,05*(1,975*2+1,6*2)                                                                         |    | 7,50750   |           |        |       |                          |
|      |               | 210 : 1,05*(1,975*2+1,45*2)                                                                        |    | 7,19250   |           |        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.           | Číslo položky                | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|                |                              | 211 : 3,05*(7,9*2+6,45*2)-0,9*2-0,8*2-1,3*1,25*3-1,5*(0,86+3,13)+0,18*(1,3+1,25*2)*3                                                                                                                                                                  |    | 75,32700 |           |          |       |                          |
|                |                              | 212 : 3,05*(4,2*2+2,05*2)-0,8*2*2                                                                                                                                                                                                                     |    | 34,92500 |           |          |       |                          |
|                |                              | 214 : 3,05*(2,15*2+2,05*2)-0,8*2-1,3*1,25+0,18*(1,3+1,25*2)                                                                                                                                                                                           |    | 23,07900 |           |          |       |                          |
|                |                              | 215 : 3,05*(1,7*2+2,15*2)-0,7*2                                                                                                                                                                                                                       |    | 22,08500 |           |          |       |                          |
|                |                              | 216 : 3,05*(2,125*2+1,75*2)-0,7*2                                                                                                                                                                                                                     |    | 22,23750 |           |          |       |                          |
|                |                              | 217 : 1,05*(4,4*2+2,25*2+1,45*2)-1,15*0,85+0,18*(1,15+0,85*2)                                                                                                                                                                                         |    | 16,54550 |           |          |       |                          |
|                |                              | 218 : 1,05*(4,4*2+2,35*2+1,55*2)-1,15*0,85+0,18*(1,15+0,85*2)                                                                                                                                                                                         |    | 16,96550 |           |          |       |                          |
|                |                              | 219 : 3,05*(9,1*2+4,4*2)-0,8*2-0,9*2-2,75*1*2+0,18*(2,75+1*2)*2                                                                                                                                                                                       |    | 75,16000 |           |          |       |                          |
|                |                              | 220 : 3,05*(7,1*2+3,4*2)-0,9*2-1*2*2+0,18*(1+2*2)*2                                                                                                                                                                                                   |    | 60,05000 |           |          |       |                          |
| 119            | 612425931R00                 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dvéřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                          | m2 | 4,65650  | 819,59    | 3 816,42 | 801-4 | RTS 24/ II               |
|                |                              | 101 : 0,42*(1,45+3*2)                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,12900  |           |          |       |                          |
|                |                              | 108 : 0,325*2,35*2                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,52750  |           |          |       |                          |
| 120            | 615481111R00                 | Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),                                                                                                                               | m2 | 3,36500  | 362,92    | 1 221,23 | 801-4 | RTS 24/ II               |
|                |                              | 2np : 5,15*0,6+1,1*0,25                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,36500  |           |          |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |          |       |                          |
| 121            | 620991121R00                 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rány a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin | m2 | 76,02500 | 57,18     | 4 347,11 | 801-1 | RTS 24/ II               |
|                |                              | P1 : (1*2)*3                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,00000  |           |          |       |                          |
|                |                              | P2 : (1,45*2)*6                                                                                                                                                                                                                                       |    | 17,40000 |           |          |       |                          |
|                |                              | P3 : (2,25*1)*4                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,00000  |           |          |       |                          |
|                |                              | P4 : (0,9*1,75)*2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,15000  |           |          |       |                          |
|                |                              | P5 : (1,3*1,25)*4                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,50000  |           |          |       |                          |
|                |                              | P6 : (2,75*1)*2                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,50000  |           |          |       |                          |
|                |                              | P7 : (1,15*1)*2                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,30000  |           |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | H1 : (1,4*2,025)                                                                  |    | 2,83500   |           |           |       |                          |
|      |               | H2 : (1,45*2,05)                                                                  |    | 2,97250   |           |           |       |                          |
|      |               | H3 : (1,05*2,05)                                                                  |    | 2,15250   |           |           |       |                          |
|      |               | H4 : (4*2,85)                                                                     |    | 11,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | okna 108 : (1,45*2,35)*2                                                          |    | 6,81500   |           |           |       |                          |
| 122  | 622300131R00  | Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu | m2 | 82,12482  | 138,04    | 11 336,51 | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | 3 nový ZKS :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | sv : 197,865-0,84*1,69*2-1,09*0,94*2-2,69*0,94*2-0,94*1,94*2                      |    | 184,27220 |           |           |       |                          |
|      |               | jz : 190,835-1,34*2,07-0,94*1,94-1,39*1,94*6-3,94*2,79                            |    | 159,06540 |           |           |       |                          |
|      |               | jv : 101,889-2,19*0,94*3-1,24*1,19*4                                              |    | 89,81080  |           |           |       |                          |
|      |               | sz : 116,409-2,19*0,94                                                            |    | 114,35040 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 15% : 547,4988*0,15                                                               |    | 82,12482  |           |           |       |                          |
| 123  | 622300141R00  | Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem                             | m2 | 27,37494  | 208,97    | 5 720,54  | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | 3 nový ZKS :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | sv : 197,865-0,84*1,69*2-1,09*0,94*2-2,69*0,94*2-0,94*1,94*2                      |    | 184,27220 |           |           |       |                          |
|      |               | jz : 190,835-1,34*2,07-0,94*1,94-1,39*1,94*6-3,94*2,79                            |    | 159,06540 |           |           |       |                          |
|      |               | jv : 101,889-2,19*0,94*3-1,24*1,19*4                                              |    | 89,81080  |           |           |       |                          |
|      |               | sz : 116,409-2,19*0,94                                                            |    | 114,35040 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 5% : 547,4988*0,05                                                                |    | 27,37494  |           |           |       |                          |
| 124  | 622311126T00  | Zateplovací systém, fasáda, EPS tl. 20 mm                                         | m2 | 70,22500  | 1 221,37  | 85 770,71 |       | Vlastní                  |
|      |               | střeška - římsy : (0,1*8+(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)*0,47)                        |    | 46,03750  |           |           |       |                          |
|      |               | střeška římsy spodem : (0,25*(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)+0,25*0,25*2)             |    | 24,18750  |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 125  | 622311522RU1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Hmotá nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm | m2 | 4,74100  | 1 943,60  | 9 214,61 | 801-1 | RTS 24/ II               |

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

**Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.**

**2 nový sokl nad terénem :**

sv : 2,608

jz : 0,648

sz : 1,485

2,60800

0,64800

1,48500

|     |              |                                                                                                               |    |         |          |          |       |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|
| 126 | 622311522RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka | m2 | 5,61000 | 1 173,04 | 6 580,75 | 801-1 | RTS 24/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

**Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.**

**Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.**

**sokl přístavby pod terénem : 0,3\*(7,3\*2+4,1)**

5,61000

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |           |       |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|
| 127 | 622311134RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 21,65500 | 1 468,02 | 31 789,97 | 801-1 | RTS 24/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaštrování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

**Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.**

**1np zesílení pilíře : 0,55\*2,35**

**1np nadezdívka : 0,75\*(9,95\*2+7,25)**

1,29250

20,36250

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. / Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 128 622311139RT3     | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 240 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 2,9 kg/m2, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 547,49880 | 1 724,30  | 944 052,18 | 801-1 | RTS 24/ II               |

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

**Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.**

**3 nový ZKS :**

**sv : 197,865-0,84\*1,69\*2-1,09\*0,94\*2-2,69\*0,94\*2-0,94\*1,94\*2**

**jz : 190,835-1,34\*2,07-0,94\*1,94-1,39\*1,94\*6-3,94\*2,79**

**jv : 101,889-2,19\*0,94\*3-1,24\*1,19\*4**

**sz : 116,409-2,19\*0,94**

**184,27220**

**159,06540**

**89,81080**

**114,35040**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |          |       |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|
| 129 622311153RT3 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 0,61500 | 2 433,79 | 1 496,78 | 801-1 | RTS 24/ II |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapníčkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

**Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.**

**1np zesílení pilíře : 0,1\*(1,45+2,35\*2)**

**0,61500**

|                  |                                                                                     |    |          |          |           |       |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|
| 130 622311150RT3 | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová | m2 | 43,78050 | 2 033,90 | 89 045,16 | 801-1 | RTS 24/ II |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

**Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.**

**1 stávající KZS :**

**1np zesílení pilíře : 0,15\*(1,45+2,35\*2)**

**0,92250**

**3 nový ZKS :**

**sv : 0,25\*(0,84\*2+1,69\*4+1,09\*2+0,94\*4+2,69\*2+0,94\*4+0,94\*2+1,94\*4)+0,1\*34,55+0,2\*7,45**

**13,23500**

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství                                                                                    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | <p><b>jz</b> : 0,25*(1,34+2,07*2+0,94+1,94*2+1,39*6+1,94*12+3,94+2,79*2)+0,1*34,55+0,2*3,39</p> <p><b>jv</b> : 0,25*(2,19*3+0,94*6+1,24*4+1,19*8)+0,1*22,5</p> <p><b>sz</b> : 0,25*(2,19+0,94*2)+0,1*(12,5+5,6)+0,2*4,4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 16,99300                                                                                    |           |            |       |                          |
| 131  | 622391001R00  | Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 24,18750                                                                                    | 258,01    | 6 240,62   | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | Nanosení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanosení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                             |           |            |       |                          |
|      |               | Bez dodávky materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                             |           |            |       |                          |
|      |               | střeška římsy spodem : (0,25*(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)+0,25*0,25*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 24,18750                                                                                    |           |            |       |                          |
| 132  | 622454521R00  | Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 % , štukových hlazených ocelovým hladítkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 43,94000                                                                                    | 496,22    | 21 803,91  | 801-4 | RTS 24/ II               |
|      |               | 10 oprava omítky zidky : (2,1*0,5*2+0,5*0,8*2+1,2*34,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 43,94000                                                                                    |           |            |       |                          |
| 133  | 622471317RU4  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmoty silikonová, složitost 1 ÷ 2, , Hmoty nátěrová silikonová; typ: fasádní; funkce: hydroizolační, dekorační, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku; lesk: matný (G3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 357,69500                                                                                   | 287,66    | 102 894,54 | 801-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | Penetrace + 2 x krycí nátěr.<br>Penetrace + 2 x krycí nátěr.<br>1 stávající KZS :<br>sv : 106,49-0,9*1,6*10-1*1,8*2-0,6*0,6*2-1,05*2,1+2,7*(1,3*2+0,7*2)*2+4,9*2<br>0,55*(1+1,8*2)*2+0,55*(1,05+2,1*2)+0,25*(0,9*10+1,6*20+0,6*3*2)<br>jz : 106,485-1,6*2,7-1,45*2,35*14+0,25*(1,6+2,7*2+1,45*14+2,35*28)<br>jv : 68,785-1,45*2,35*2-1,3*1,25*4-0,6*0,6+0,25*(1,45*2+2,35*4+1,3*4+1,25*8+0,6*3)<br>sz : 37,24+17,875-1,3*1,25*3-1,45*2,35+0,25*(1,3*3+1,25*6+1,45+2,35*2)<br>1np nadezdívka : 0,75*(9,95*2+7,25)<br>komin nad střešou : 1*(1,1*2+0,55*2)<br>kabelový žlab : (9,35+6,65+0,45)*(0,15*2+0,1) |    | 116,96500<br>19,09750<br>77,73500<br>62,43500<br>51,22000<br>20,36250<br>3,30000<br>6,58000 |           |            |       |                          |
| 134  | 622481291R00  | Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 246,76000                                                                                   | 64,25     | 15 854,33  | 801-1 | RTS 24/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství                                                                                                                           | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | střeška - římsy : 8*0,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,76000                                                                                                                            |           |           |       |                          |
|      |               | střeška římsy spodem : (34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 96,25000                                                                                                                           |           |           |       |                          |
|      |               | místo zakládací lišty okapníčka : 34,35*2+22,3*2-1,05-1-1,6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 108,65000                                                                                                                          |           |           |       |                          |
|      |               | rohý : (6*3,95+7,4+7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 38,10000                                                                                                                           |           |           |       |                          |
| 135  | 622481292R00  | Montáž podparapetní lišty do výztužné stěrky, bez dodávky Montáž lišty podparapetní<br>1np : 1,45*2+1<br>2np : 4+1,45*6+2,25+1*2+2,75*3+1,3*4+0,9*2+2,25*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 42,85000<br>3,90000<br>38,95000                                                                                                    | 64,25     | 2 753,11  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 136  | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2<br>1 stávající KZS :<br>sv : 106,49-0,9*1,6*10-1*1,8*2-0,6*0,6*2-1,05*2,1+2,7*(1,3*2+0,7*2)*2+4,9*2<br>0,55*(1+1,8*2)*2+0,55*(1,05+2,1*2)+0,25*(0,9*10+1,6*20+0,6*3*2)<br>jz : 106,485-1,6*2,7-1,45*2,35*14+0,25*(1,6+2,7*2+1,45*14+2,35*28)<br>jv : 68,785-1,45*2,35*2-1,3*1,25*4-0,6*0,6+0,25*(1,45*2+2,35*4+1,3*4+1,25*8+0,6*3)<br>sz : 37,24+17,875-1,3*1,25*3-1,45*2,35+0,25*(1,3*3+1,25*6+1,45+2,35*2)<br>1np nadezdávka : -0,75*(9,95*2+7,25)<br>2 stávající sokl :<br>sv : 0,815+5,05+5,504+0,429+0,3*(0,7*2+1,3*2+2,97*2+1,95*2)<br>jz : 0,845+12,525+0,25*0,3*2<br>jv : 7,11+4,578<br>sz : 6,421+0,428 | m2 | 355,09700<br>116,96500<br>19,09750<br>77,73500<br>62,43500<br>51,22000<br>-20,36250<br>15,95000<br>13,52000<br>11,68800<br>6,84900 | 72,08     | 25 595,39 | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 137  | 623421131R00  | Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů s plochami rovnými hladké stupeň složitosti 1 až 2<br>komin pod střešou : 3,25*(1,1*2+0,55*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 10,72500<br>10,72500                                                                                                               | 85,1,32   | 9 130,41  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 138  | 623421141R00  | Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů s plochami rovnými štukové plsti hlazené stupeň složitosti 1 až 2<br>komin pod střešou : 1*(1,1*2+0,55*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,30000<br>3,30000                                                                                                                 | 818,71    | 2 701,74  | 801-1 | RTS 24/ II               |
| 139  | 62-01         | Zapravení KZS po demontáži zakládací lišty (výztužná tkanina do tmele, tenkovrstvá omítko,, okapní lišta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 108,65000                                                                                                                          | 216,29    | 23 499,91 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                           |                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko    |                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
| O: 01     | Budova SVČ                                |                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část           |                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|           |                                           |                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
| P.č.      | Číslo položky                             | Název položky                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|           |                                           | 34,35*2+22,3*2-1,05-1-1,6-1                                                                                                                               |    | 108,65000 |           |           |       |                          |
| 140       | 28350125R                                 | Lišta omítková napojovací, parapetní; materiál: plast; tkanina sklovláknitá                                                                               | m  | 44,99250  | 53,75     | 2 418,35  | SPCM  | RTS 24/ II               |
|           |                                           | Začátek provozního součtu                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|           |                                           | 1np : 1,45*2+1                                                                                                                                            |    | 3,90000   |           |           |       |                          |
|           |                                           | 2np : 4+1,45*6+2,25+1*2+2,75*3+1,3*4+0,9*2+2,25*3                                                                                                         |    | 38,95000  |           |           |       |                          |
|           |                                           | Konec provozního součtu                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|           |                                           | 42,85*1,05                                                                                                                                                |    | 44,99250  |           |           |       |                          |
| 141       | 283502001R                                | Lišta omítková nadpražní, s viditelnou okapnicí; protipožární; materiál: plast; tkanina 150 x 100 mm                                                      | m  | 215,14500 | 93,31     | 20 075,18 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|           |                                           | střeška římsy spodem : (34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)*1,05                                                                                                   |    | 101,06250 |           |           |       |                          |
|           |                                           | místo základací lišty okapníčka : (34,35*2+22,3*2-1,05-1-1,6-1)*1,05                                                                                      |    | 114,08250 |           |           |       |                          |
| 142       | 28375929R                                 | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 10 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 28,74369  | 17,11     | 491,80    | SPCM  | RTS 24/ II               |
|           |                                           | 3 nový ZKS :                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|           |                                           | Začátek provozního součtu                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|           |                                           | sv : 197,865-0,84*1,69*2-1,09*0,94*2-2,69*0,94*2-0,94*2-0,94*1,94*2                                                                                       |    | 184,27220 |           |           |       |                          |
|           |                                           | jz : 190,835-1,34*2,07-0,94*1,94-1,39*1,94*6-3,94*2,79                                                                                                    |    | 159,06540 |           |           |       |                          |
|           |                                           | jv : 101,889-2,19*0,94*3-1,24*1,19*4                                                                                                                      |    | 89,81080  |           |           |       |                          |
|           |                                           | sz : 116,409-2,19*0,94                                                                                                                                    |    | 114,35040 |           |           |       |                          |
|           |                                           | Konec provozního součtu                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|           |                                           | 5% : 547,4988*0,05*1,05                                                                                                                                   |    | 28,74369  |           |           |       |                          |
| 143       | 55392740.AR                               | Lišta omítková rohová, s prolisem; materiál: hliník; šířka ramene = 22 mm; tkanina 150 x 100 mm                                                           | m  | 43,95300  | 18,23     | 801,26    | SPCM  | RTS 24/ II               |
|           |                                           | střeška - římsy : 8*0,47*1,05                                                                                                                             |    | 3,94800   |           |           |       |                          |
|           |                                           | rohy : (6*3,95+7,4*7)*1,05                                                                                                                                |    | 40,00500  |           |           |       |                          |
| Díl: 63   | Podlahy a podlahové konstrukce 864 917,39 |                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
| 144       | 631312621R00                              | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,                                                                                            | m3 | 2,16645   | 4 708,49  | 10 200,71 | 801-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

|  | P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen.<br>soustava<br>/ platnost |
|--|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------------|
|  |      |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>základ střední zdi : $(1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))*0,055$                                                                                                                        |    | 2,16645  |           |           |       |                                |
|  | 145  | 631313511R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,<br><br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br><br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>základ TC : 0,1*1,3*1,15<br>základ klimatizace : 0,1*1,5*1,5                  | m3 | 0,37450  | 4 007,61  | 1 500,85  | 801-1 | RTS 24/ II                     |
|  | 146  | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,<br><br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br><br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>P2 : 24,588*0,095                                                             | m3 | 2,33586  | 4 381,71  | 10 235,06 | 801-1 | RTS 24/ II                     |
|  | 147  | 631315621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,<br><br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br><br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>základ střední zdi : $(1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))*0,15$<br>P1 : 7,35*3,9*0,15 | m3 | 11,40075 | 4 244,10  | 48 385,92 | 801-1 | RTS 24/ II                     |
|  | 148  | 631311121R00  | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivé do 1 m2 tloušťky do 80 mm<br><br>prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,<br>základ výtahové šachty : $(1,8*1,45-1,75*0,15-1*1,5)*0,055$                                                        | m3 | 0,04661  | 4 751,50  | 221,47    | 801-4 | RTS 24/ II                     |
|  | 149  | 631312141R00  | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách<br><br>prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,<br>1np po vybourané přičce : $0,1*0,15*(1,45+8,25+1,25)$                                                                              | m3 | 0,16425  | 5 095,51  | 836,94    | 801-4 | RTS 24/ II                     |
|  | 150  | 631319171R00  | Příplatek za střežení povrchu tlušťka mazaniny do 80 mm<br><br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tlušťku obou vrstev mazaniny<br>základ střední zdi : $(1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))*0,055$          | m3 | 2,16645  | 484,18    | 1 048,95  | 801-1 | RTS 24/ II                     |
|  | 151  | 631319173R00  | Příplatek za střežení povrchu tlušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br><br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tlušťku obou vrstev mazaniny                                                                                | m3 | 2,33586  | 242,09    | 565,49    | 801-1 | RTS 24/ II                     |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

|  | P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|  |      |               | s rozproštěním a uhlazením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |
|  |      |               | 1np : 16,2+39+11,3+18,6+28,2+28,2+9,3+19+9,8+26,7+9,2+7,7+20,2+5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 248,60000 |           |            |       |                          |
|  | 159  | 632441045RT3  | Potěr litý anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 428,10000 | 418,82    | 179 296,84 | 801-1 | RTS 24/ II               |
|  |      |               | dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |
|  |      |               | 2np : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 428,10000 |           |            |       |                          |
|  | 160  | 632451022R00  | Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 13,10000  | 303,57    | 3 976,77   | 801-1 | RTS 24/ II               |
|  |      |               | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |
|  |      |               | parapety :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |
|  |      |               | 1np : 0,25*1+0,3*1,5*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,60000   |           |            |       |                          |
|  |      |               | 2np : 0,25*(4+1,45*6+2,25*4+1*2+2,75*2+1,15*2+1,3*4+0,9*2)+0,15*2,5*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,50000  |           |            |       |                          |
|  | 161  | 632451031R00  | Výrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 428,10000 | 204,68    | 87 623,51  | 801-1 | RTS 24/ II               |
|  |      |               | na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, |    |           |           |            |       |                          |
|  |      |               | 2np : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 428,10000 |           |            |       |                          |
|  | 162  | 632451236R00  | Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 24,49000  | 417,96    | 10 235,84  | 801-1 | RTS 24/ II               |
|  |      |               | nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |
|  |      |               | P1 : (7,1*3,4+0,25*1,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 24,49000  |           |            |       |                          |
|  | 163  | 632921410M00  | Dlažba z dlaždic betonových do mrazuvzdorného tmele, tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 23,61000  | 1 038,88  | 24 627,96  |       | Vlastní                  |
|  |      |               | Včetně dodávky dlaždic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
|  |      |               | P2 : 23,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 23,61000  |           |            |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. / Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 169 642945121R00     | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou | kus | 1,00000  | 2 025,30  | 2 025,30 | 801-1 | RTS 24/ II               |

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

T16 : 1 1,00000

|                  |                                                              |   |          |        |          |       |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|
| 170 648991111R00 | Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm | m | 12,50000 | 215,87 | 2 698,38 | 801-1 | RTS 24/ II |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

T12 : 2,5\*5 12,50000

|                  |                                                               |   |          |        |           |       |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 171 648991113R00 | Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm | m | 40,00000 | 256,71 | 10 268,40 | 801-1 | RTS 24/ II |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|------------|

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

P1 : 1\*3 3,00000

P2 : 1,45\*6 8,70000

P3 : 2,25\*4 9,00000

P4 : 0,9\*2 1,80000

P5 : 1,3\*4 5,20000

P6 : 2,75\*2 5,50000

P7 : 1,15\*2 2,30000

T1 : 1,5\*3 4,50000

|                |                                                                                                                                                |     |         |          |          |      |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------|------------|
| 172 553331132R | Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: pozink; požární odolnost: E, I, W | kus | 1,00000 | 3 315,30 | 3 315,30 | SPCM | RTS 24/ II |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------|------------|

T16 : 1 1,00000

|                |                                                                                                                     |     |         |          |           |      |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------|------------|
| 173 553331481R | Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: pozink | kus | 4,00000 | 2 997,10 | 11 988,40 | SPCM | RTS 24/ II |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------|------------|

T6 : 1+1 2,00000

T7 : 1 1,00000

T8 : 1 1,00000



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 174                                    | 553331482R    | Záruben kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: pozink           | kus | 7,00000  | 2 997,10  | 20 979,70 | SPCM  | RTS 24/ II               |
| T4 : 1+1                               |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| T5 : 2+1                               |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| T9 : 1                                 |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| T10 : 1                                |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| 175                                    | 553331483R    | Záruben kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: pozink           | kus | 4,00000  | 2 997,10  | 11 988,40 | SPCM  | RTS 24/ II               |
| T3 : 4                                 |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| 176                                    | 553331497R    | Záruben kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: pozink           | kus | 4,00000  | 3 177,70  | 12 710,80 | SPCM  | RTS 24/ II               |
| T3 : 3                                 |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| T11 : 1                                |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| 177                                    | 553331534R    | Záruben kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 300 mm; povrchová úprava: pozink           | kus | 5,00000  | 3 723,80  | 18 619,00 | SPCM  | RTS 24/ II               |
| T1 : 4+1                               |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 91</b>                         |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| <b>Doplňující práce na komunikaci</b>  |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| 178                                    | 917862114R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 | m   | 56,94000 | 388,71    | 22 133,15 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| chodníková obruba : 14,44              |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| silniční obruba : (20,99+21,51)        |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| 179                                    | 592174230R    | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                      | kus | 14,58440 | 143,62    | 2 094,61  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| chodníková obruba : 14,44*1,01         |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| 180                                    | 59217472R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                       | kus | 42,92500 | 196,08    | 8 416,73  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| silniční obruba : (20,99+21,51)*1,01   |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 94</b>                         |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| <b>Lešení a stavební výtahy</b>        |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
| <b>431 040,70</b>                      |               |                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 181                                                                                        | 941941041R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                           | m2 | 1 075,50000 | 87,73     | 94 353,62  | 800-3 | RTS 24/ II               |
| včetně kotvení                                                                             |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| Včetně kotvení lešení.                                                                     |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
|                                                                                            |               |                                                                                                                                                        |    | 1 075,50000 |           |            |       |                          |
| pro fasádu : 7,5*(34,35*2+7,45*2+10,2*2+12,1*2+1,5*4*2)+2*6*2                              |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 182                                                                                        | 941941291R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 2 151,00000 | 44,89     | 96 558,39  | 800-3 | RTS 24/ II               |
| včetně kotvení                                                                             |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
|                                                                                            |               |                                                                                                                                                        |    | 2 151,00000 |           |            |       |                          |
| pro fasádu : (7,5*(34,35*2+7,45*2+10,2*2+12,1*2+1,5*4*2)+2*6*2)*2                          |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 183                                                                                        | 941941841R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                      | m2 | 1 075,50000 | 68,11     | 73 252,31  | 800-3 | RTS 24/ II               |
| Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 1075,50000                                               |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 184                                                                                        | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                                               | m2 | 838,45000   | 135,44    | 113 559,67 | 800-3 | RTS 24/ II               |
| 1np : 363,30000                                                                            |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 12,5+16,2+46,1+11,3+18,6+28,2*2+46+19+9,8+26,7+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6+11,5      |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 20,7+5,2+0,9+0,7+7,5+2,9                                                                   |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 37,90000                                                                                   |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 2np : 437,25000                                                                            |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+1,1+4,5+3,8+3,7+9,5+9,9+35,1+2,25*3,4 |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 185                                                                                        | 941955102R00  | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m                                                                 | m2 | 15,95000    | 216,71    | 3 456,52   | 800-3 | RTS 24/ II               |
| 1np : 2,9                                                                                  |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 2np : 20,7-2,25*3,4                                                                        |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 186                                                                                        | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                  | m2 | 1 075,50000 | 17,63     | 18 961,07  | 800-3 | RTS 24/ II               |
| Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 1075,50000                                               |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 187                                                                                        | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                         | m2 | 2 151,00000 | 9,12      | 19 617,12  | 800-3 | RTS 24/ II               |
| Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 2151,00000                                               |               |                                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
| 188                                                                                        | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                | m2 | 1 075,50000 | 10,49     | 11 282,00  | 800-3 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

|         |               | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník     | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| P.č.    | Číslo položky | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 1075,50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |           |                          |
| Díl: 95 |               | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           | 64 549,55 |                          |
| 189     | 95290111R00   | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 851,50000 | 60,00     | 51 090,00 | 801-1     | RTS 24/ II               |

1np : 12,5+16,2+46,1+11,3+18,6+28,2\*2+46+19+9,8+26,7+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6+11,5

20,7+5,2+0,9+0,7+7,5+2,9

37,90000

2np : 8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+1,1+4,5+3,8+3,7+9,5+9,9+35,1+20,7

450,30000

|     |              |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |          |       |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|------------|
| 190 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 147,80000 | 67,25 | 9 939,55 | 801-1 | RTS 24/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|------------|

4,9\*2+138

|                |                           |                                                                              |     |          |          |           |       |                   |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-------------------|
| 191            | 95-01                     | D+M informační tabule pro vozíčkáře s příslušným symbolem u vstupu do budovy | kus | 1,00000  | 3 520,00 | 3 520,00  |       | Vlastní           |
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                              |     |          |          |           |       | <b>226 301,09</b> |
| 192            | 96203116R00               | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm                      | m2  | 95,93250 | 200,38   | 19 222,95 | 801-3 | RTS 24/ II        |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),

3,6\*(26,15+0,3)-0,8\*2\*3-0,9\*2\*2

2,75\*1,45\*2-0,6\*2

2,75\*0,85

86,82000

6,77500

2,33750

|     |              |                                                                                                            |    |         |        |          |       |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|
| 193 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1,29600 | 995,89 | 1 290,67 | 801-3 | RTS 24/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ             | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,6*0,2*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1,29600   |           |           |       |                          |
| 194  | 962032641R00  | Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )<br>po podhled : 2,75*(1,15*0,5-0,2*0,223*3)<br>nad podhledem : 2,19*(1,15*0,5-0,2*0,223*3) | m <sup>3</sup> | 2,17953   | 1 472,32  | 3 208,97  | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 195  | 963042819R00  | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě<br>SV roh : 3*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 3,60000   | 304,86    | 1 097,50  | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 196  | 963051113R00  | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br>terasa : 137,97*0,15                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 20,69550  | 4 437,60  | 91 838,35 | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 197  | 965042131R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup><br>základ výtahové šachty : 1,8*1,45*0,055<br>základ výtahové šachty : 1,6*1,25*0,1                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 0,34355   | 4 755,80  | 1 633,86  | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 198  | 965042141R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup><br>základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)*0,1<br>základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)*0,1<br>terasa : 137,97*(0,03+0,1)/2                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 17,90605  | 3 650,70  | 65 369,62 | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 199  | 965081713R00  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup><br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>121,122 : 4,6+1,3<br>103 : 39                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 44,90000  | 81,78     | 3 671,92  | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 200  | 965081923R00  | Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup><br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 137,97000 | 191,35    | 26 400,56 | 801-3 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ             | Množství                                   | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 201  | 965081702R00  | Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm<br>terasa : 137,97<br>121 : 2,25*2+1,8*2-0,8<br>122 : 0,9*2+1,45*2-0,6<br>103 : 50,2-0,7*4-0,8*4-0,9*4                                                                                                                                                   | m              | 52,00000<br>7,30000<br>4,10000<br>40,60000 | 33,38     | 1 735,76 | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 202  | 965082932R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochrannými na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m <sup>2</sup><br>základ výtahové šachty : 1,6*1,25*0,15<br>základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)*0,15                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 6,60900<br>0,30000<br>6,30900              | 503,10    | 3 324,99 | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 203  | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou<br>bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa<br>(150 kg/m <sup>2</sup> ),<br>101 : 0,65*0,5*2<br>120 : 0,15*2,75*2 | m <sup>2</sup> | 1,47500<br>0,65000<br>0,82500              | 185,76    | 274,00   | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 204  | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m <sup>2</sup><br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1np : 3*3                                                                                                                                             | kus            | 9,00000<br>9,00000                         | 13,17     | 118,53   | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 205  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m <sup>2</sup><br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1np : 5                                                                                                                                                | kus            | 5,00000<br>5,00000                         | 21,84     | 109,20   | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 206  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup><br>0,8*2*3+0,9*2*2+0,6*2                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9,60000<br>9,60000                         | 482,47    | 4 631,71 | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 207  | 968083003R00  | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m <sup>2</sup><br>1np : 1,45*2,35*3                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 10,22250<br>10,22250                       | 205,12    | 2 096,84 | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 208  | 968096002R00  | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,                                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 4,35000                                    | 63,37     | 275,66   | 801-3 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ             | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1np : (1,45)*3                                                                                                                                                     |                | 4,35000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 97</b> |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                            |                |           |           | <b>188 469,24</b> |       |                          |
| 209            | 970241100R00  | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm                                                                                                                         | m              | 58,30000  | 662,20    | 38 606,26         | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | základ výtahové šachty : 1,6*2+1,25*2                                                                                                                              |                | 5,70000   |           |                   |       |                          |
|                |               | základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6))                                                                                                                      |                | 52,60000  |           |                   |       |                          |
| 210            | 970251100R00  | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm                                                                                                                            | m              | 60,35000  | 754,22    | 45 517,18         | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | chodníková ohruba : 0,25*5                                                                                                                                         |                | 1,25000   |           |                   |       |                          |
|                |               | základ výtahové šachty : 1,8*2+1,45*2                                                                                                                              |                | 6,50000   |           |                   |       |                          |
|                |               | základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6))                                                                                                                      |                | 52,60000  |           |                   |       |                          |
| 211            | 970251150R00  | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm                                                                                                                            | m              | 2,40000   | 1 117,15  | 2 681,16          | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | silniční ohruba : 6*0,25                                                                                                                                           |                | 1,50000   |           |                   |       |                          |
|                |               | stupen : 3*0,3                                                                                                                                                     |                | 0,90000   |           |                   |       |                          |
| 212            | 971033561R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m <sup>2</sup> , tloušťky do 600 mm | m <sup>3</sup> | 0,47125   | 2 816,50  | 1 327,28          | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                                     |                |           |           |                   |       |                          |
|                |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).                                                             |                |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 101 : 1,45*0,65*0,5                                                                                                                                                |                | 0,47125   |           |                   |       |                          |
| 213            | 978011191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %                                        | m <sup>2</sup> | 381,40000 | 220,00    | 83 908,00         | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | 12,5+16,2+44+11,3+18,6+28,2+28,2+54,4+19+9,8+20,6+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6                                                                                |                | 352,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | 11,5+4,6+1,3+0,9+0,7+7,5+2,9                                                                                                                                       |                | 29,40000  |           |                   |       |                          |
| 214            | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %                                          | m <sup>2</sup> | 4,87750   | 113,95    | 555,79            | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | 115 : 1,5*(1+0,45)                                                                                                                                                 |                | 2,17500   |           |                   |       |                          |
|                |               | 108 : (0,325*2+0,5)*2,35                                                                                                                                           |                | 2,70250   |           |                   |       |                          |
| 215            | 978015261R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %                      | m <sup>2</sup> | 43,94000  | 65,63     | 2 883,78          | 801-3 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 10 oprava omítky zidky : (2,1*0,5*2+0,5*0,8*2+1,2*34,2)                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 216                                                                                                                                                                                            | 978041103R00  | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou                                               | m2 | 1,84500     | 106,64    | 196,75     | 801-3   | RTS 24/ II               |
| 1np zesílení pilíře : 0,1*(1,45+2,35*2)*2                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 101 : 0,1*(1,45+2,35*2)                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 217                                                                                                                                                                                            | 978041105R00  | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou                                              | m2 | 1,79400     | 106,64    | 191,31     | 801-3   | RTS 24/ II               |
| 121 : 0,46*3,9                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 218                                                                                                                                                                                            | 978041114R00  | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s omítkou                                              | m2 | 13,96750    | 172,43    | 2 408,42   | 801-3   | RTS 24/ II               |
| 1np zesílení pilíře : 0,55*2,35                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 121 : 3,25*3,9                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 219                                                                                                                                                                                            | 978041205R00  | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , bez omítky                                             | m2 | 0,54600     | 101,06    | 55,18      | 801-3   | RTS 24/ II               |
| 121 : 0,14*3,9                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 220                                                                                                                                                                                            | 97-01         | Demontáž stávající základací lišty KZS                                                                                                              | m  | 108,65000   | 93,31     | 10 138,13  |         | Vlastní                  |
| 34,35*2+22,3*2-1,05-1-1,6-1                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 221                                                                                                                                                                                            | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m                                                                              | t  | 1 332,08432 | 500,00    | 666 042,16 | 801-1   | RTS 24/ II               |
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 222                                                                                                                                                                                            | 998011015R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m                | t  | 1 332,08432 | 25,00     | 33 302,11  | 801-1   | RTS 24/ II               |
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 223                                                                                                                                                                                            | 711111001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 78,61500    | 50,40     | 3 962,20   | 800-711 | RTS 24/ II               |
| základ výtahové šachty : 1,8*1,45                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 2,61000                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| <b>90 351,01</b>                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))                                                          |    | 47,34000  |           |           |         |                          |
|      |               | P1 : 7,35*3,9                                                                                            |    | 28,66500  |           |           |         |                          |
| 224  | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 78,61500  | 271,76    | 21 364,41 | 800-711 | RTS 24/ II               |
|      |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45                                                                        |    | 2,61000   |           |           |         |                          |
|      |               | základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))                                                          |    | 47,34000  |           |           |         |                          |
|      |               | P1 : 7,35*3,9                                                                                            |    | 28,66500  |           |           |         |                          |
| 225  | 711140101R00  | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva                                      | m2 | 182,03000 | 21,67     | 3 944,59  | 800-711 | RTS 24/ II               |
|      |               | základ výtahové šachty : 1,6*1,25                                                                        |    | 2,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)                                                 |    | 42,06000  |           |           |         |                          |
|      |               | terasa : 137,97                                                                                          |    | 137,97000 |           |           |         |                          |
| 226  | 711170101R00  | Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně                                                   | m2 | 49,93000  | 18,49     | 923,21    | 800-711 | RTS 24/ II               |
|      |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45                                                                        |    | 2,61000   |           |           |         |                          |
|      |               | základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)                                                   |    | 47,32000  |           |           |         |                          |
| 227  | 711199095R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly,                 | m2 | 2,61000   | 3,35      | 8,74      | 800-711 | RTS 24/ II               |
|      |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45                                                                        |    | 2,61000   |           |           |         |                          |
| 228  | 711199097R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,                      | m2 | 5,22000   | 41,45     | 216,37    | 800-711 | RTS 24/ II               |
|      |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45*2                                                                      |    | 5,22000   |           |           |         |                          |
| 229  | 711212000RU1  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                              | m2 | 15,69750  | 74,57     | 1 170,56  | 800-711 | RTS 24/ II               |
|      |               | 208 : (1,975*2+1,1*2-0,7)*0,15                                                                           |    | 0,81750   |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : (1,975*2+1,6*2-0,8)*0,15                                                                           |    | 0,95250   |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : (1,975*2+1,45*2-0,7)*0,15                                                                          |    | 0,92250   |           |           |         |                          |
|      |               | 217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)*0,15+1,85*0,75*3                                                         |    | 6,47250   |           |           |         |                          |
|      |               | 218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)*0,15+1,85*0,75*3                                                         |    | 6,53250   |           |           |         |                          |
| 230  | 711212001RT2  | Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti                                                    | m2 | 8,32500   | 368,51    | 3 067,85  | 800-711 | RTS 24/ II               |
|      |               | 217 : 1,85*0,75*3                                                                                        |    | 4,16250   |           |           |         |                          |
|      |               | 218 : 1,85*0,75*3                                                                                        |    | 4,16250   |           |           |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 231          | 711212002RT3  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti                                                                                                              | m2  | 7,37250  | 603,72    | 4 450,93  | 800-711 | RTS 24/ II               |
| jedinovrstvá |               |                                                                                                                                                                           |     |          |           |           |         |                          |
|              |               | 208 : (1,975*2+1,1*2-0,7)*0,15                                                                                                                                            |     | 0,81750  |           |           |         |                          |
|              |               | 209 : (1,975*2+1,6*2-0,8)*0,15                                                                                                                                            |     | 0,95250  |           |           |         |                          |
|              |               | 210 : (1,975*2+1,45*2-0,7)*0,15                                                                                                                                           |     | 0,92250  |           |           |         |                          |
|              |               | 217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)*0,15                                                                                                                                      |     | 2,31000  |           |           |         |                          |
|              |               | 218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)*0,15                                                                                                                                      |     | 2,37000  |           |           |         |                          |
| 232          | 711212601RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna                                                                                                    | m   | 49,15000 | 186,62    | 9 172,37  | 800-711 | RTS 24/ II               |
|              |               | 208 : (1,975*2+1,1*2-0,7)                                                                                                                                                 |     | 5,45000  |           |           |         |                          |
|              |               | 209 : (1,975*2+1,6*2-0,8)                                                                                                                                                 |     | 6,35000  |           |           |         |                          |
|              |               | 210 : (1,975*2+1,45*2-0,7)                                                                                                                                                |     | 6,15000  |           |           |         |                          |
|              |               | 217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)                                                                                                                                           |     | 15,40000 |           |           |         |                          |
|              |               | 218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)                                                                                                                                           |     | 15,80000 |           |           |         |                          |
| 233          | 711212602RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna                                                                                                             | kus | 40,00000 | 259,71    | 10 388,40 | 800-711 | RTS 24/ II               |
|              |               | 208 : 6                                                                                                                                                                   |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
|              |               | 209 : 4                                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |           |         |                          |
|              |               | 210 : 4                                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |           |         |                          |
|              |               | 217 : 14                                                                                                                                                                  |     | 14,00000 |           |           |         |                          |
|              |               | 218 : 12                                                                                                                                                                  |     | 12,00000 |           |           |         |                          |
| 234          | 711823121RT3  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie                                                                                            | m2  | 3,72400  | 175,01    | 651,74    | 800-711 | RTS 24/ II               |
|              |               | základ TČ : 1,3*1,33                                                                                                                                                      |     | 1,72900  |           |           |         |                          |
|              |               | základ klimatizace : 1,5*1,33                                                                                                                                             |     | 1,99500  |           |           |         |                          |
| 235          | 62832280R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,5 mm; funkce: parobrzdná; nosná vložka: skelná rohož; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: tavitelná fólie | m2  | 90,40725 | 85,23     | 7 705,41  | SPCM    | RTS 24/ II               |
|              |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45*1,15                                                                                                                                    |     | 3,00150  |           |           |         |                          |
|              |               | základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))*1,15                                                                                                                      |     | 54,44100 |           |           |         |                          |
|              |               | P1 : 7,35*3,9*1,15                                                                                                                                                        |     | 32,96475 |           |           |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 236                                 | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2  | 90,40725  | 240,80    | 21 770,07 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                                     |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45*1,15                                                                                                                                                         |     | 3,00150   |           |           |         |                          |
|                                     |               | základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))*1,15                                                                                                                                           |     | 54,44100  |           |           |         |                          |
|                                     |               | P1 : 7,35*3,9*1,15                                                                                                                                                                             |     | 32,96475  |           |           |         |                          |
| 237                                 | 998711102R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m                                                                                                                                               | t   | 0,97844   | 1 357,08  | 1 327,82  | 800-711 | RTS 24/ II               |
|                                     |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |
| 238                                 | 998711192R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m                                                                    | t   | 0,97844   | 231,33    | 226,34    | 800-711 | RTS 24/ II               |
|                                     |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |
| Díl: 713 Izolace tepelné 736 938,52 |               |                                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| 239                                 | 713111121RT1  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,                                                                                                                                | m2  | 469,05000 | 157,39    | 73 823,78 | 800-713 | RTS 24/ II               |
|                                     |               | střecha : (379,12+65,79+24,14)                                                                                                                                                                 |     | 469,05000 |           |           |         |                          |
| 240                                 | 713111130RT1  | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,                                                                                                                                             | m2  | 533,30000 | 113,52    | 60 540,22 | 800-713 | RTS 24/ II               |
|                                     |               | střecha : (500,96+32,34)                                                                                                                                                                       |     | 533,30000 |           |           |         |                          |
| 241                                 | 713111221RK6  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie                                                                                   | m2  | 450,30000 | 137,17    | 61 767,65 | 800-713 | RTS 24/ II               |
|                                     |               | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.                                                                                                                                                 |     |           |           |           |         |                          |
|                                     |               | střecha : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+1,1+4,5+3,8+3,7+9,5+9,9+35,1+20,7)                                                                                             |     | 450,30000 |           |           |         |                          |
| 242                                 | 713111262RS2  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pružnou páskou, s dodávkou materiálu                                                                                         | kus | 2,00000   | 189,21    | 378,42    | 800-713 | RTS 24/ II               |
|                                     |               | kanalizace : 1                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000   |           |           |         |                          |
|                                     |               | čerpadlo : 1                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000   |           |           |         |                          |
| 243                                 | 713111275RS2  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu                                                            | m   | 370,35000 | 41,54     | 15 384,34 | 800-713 | RTS 24/ II               |
|                                     |               | střecha :                                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 201 : (3,4*2+2,5*2)                                                                                                                                                               |    | 11,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 202 : (5,2*2+4,25*2)                                                                                                                                                              |    | 18,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | 203 : (1,5*2+22,7*2)                                                                                                                                                              |    | 48,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | 204 : (11,6*2+5,15*2)                                                                                                                                                             |    | 33,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 205 : (9,25*2+5,15*2)                                                                                                                                                             |    | 28,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 206 : (8,15*2+11,3*2)                                                                                                                                                             |    | 38,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : (5,575*2+4,4*2)                                                                                                                                                             |    | 19,95000  |           |           |         |                          |
|      |               | 208 : (1,975*2+1,1*2)                                                                                                                                                             |    | 6,15000   |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : (1,975*2+1,6*2)                                                                                                                                                             |    | 7,15000   |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : (1,975*2+1,45*2)                                                                                                                                                            |    | 6,85000   |           |           |         |                          |
|      |               | 211 : (7,9*2+6,45*2)                                                                                                                                                              |    | 28,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | 212 : (4,2*2+2,05*2)                                                                                                                                                              |    | 12,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 213 : (1,2*2+0,85*2)                                                                                                                                                              |    | 4,10000   |           |           |         |                          |
|      |               | 214 : (2,15*2+2,05*2)                                                                                                                                                             |    | 8,40000   |           |           |         |                          |
|      |               | 215 : (1,7*2+2,15*2)                                                                                                                                                              |    | 7,70000   |           |           |         |                          |
|      |               | 216 : (2,125*2+1,75*2)                                                                                                                                                            |    | 7,75000   |           |           |         |                          |
|      |               | 217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2)                                                                                                                                                       |    | 16,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | 218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2)                                                                                                                                                       |    | 16,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | 219 : (9,1*2+4,4*2)                                                                                                                                                               |    | 27,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 220 : (7,1*2+3,4*2)                                                                                                                                                               |    | 21,00000  |           |           |         |                          |
| 244  | 713101323R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky nad 200 mm | m2 | 401,21000 | 71,29     | 28 602,26 | 800-713 | RTS 24/ II               |
|      |               | 343,49+57,72                                                                                                                                                                      |    | 401,21000 |           |           |         |                          |
| 245  | 713102111R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm                          | m2 | 49,93000  | 20,12     | 1 004,59  | 800-713 | RTS 24/ II               |
|      |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45                                                                                                                                                 |    | 2,61000   |           |           |         |                          |
|      |               | základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)                                                                                                                            |    | 47,32000  |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 246  | 71312111RT1   | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu                                            | m2 | 492,47750 | 70,00     | 34 473,43 | 800-713 | RTS 24/ II               |
|      |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45-1,75*0,15-1*1,5                                                           |    | 0,84750   |           |           |         |                          |
|      |               | základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))                                        |    | 39,39000  |           |           |         |                          |
|      |               | P1 : 7,1*3,4                                                                                                |    | 24,14000  |           |           |         |                          |
|      |               | 2np : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)                       |    | 428,10000 |           |           |         |                          |
| 247  | 713121118RT1  | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu. | m  | 466,30000 | 40,00     | 18 652,00 | 800-713 | RTS 24/ II               |

- 103 : (20,55+1,65\*2)
- 104 : (1\*2+2,3)
- 105 : (1\*2+3,8)
- 106 : (1\*2+5,75)
- 107 : (1\*2+5,75)
- 108 : (1\*2+8,05)
- 111 : (0,5\*2+5,45)
- 121 : (7,1\*2+3,4\*2)
- 201 : (3,4\*2+2,5\*2)
- 202 : (5,2\*2+4,25\*2)
- 203 : (1,5\*2+22,7\*2+4,5\*2)
- 204 : (11,6\*2+5,15\*2)
- 205 : (9,25\*2+5,15\*2)
- 206 : (8,15\*2+11,3\*2)
- 207 : (5,575\*2+4,4\*2)
- 208 : (1,975\*2+1,1\*2)
- 209 : (1,975\*2+1,6\*2)
- 210 : (1,975\*2+1,45\*2)
- 211 : (7,9\*2+6,45\*2)
- 212 : (4,2\*2+2,05\*2)

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 213 : (1,2*2+0,85*2)                                                                           |    | 4,10000   |           |          |         |                          |
|      |               | 214 : (2,15*2+2,05*2)                                                                          |    | 8,40000   |           |          |         |                          |
|      |               | 215 : (1,7*2+2,15*2)                                                                           |    | 7,70000   |           |          |         |                          |
|      |               | 216 : (2,125*2+1,75*2)                                                                         |    | 7,75000   |           |          |         |                          |
|      |               | 217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2)                                                                    |    | 16,20000  |           |          |         |                          |
|      |               | 218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2)                                                                    |    | 16,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | 219 : (9,1*2+4,4*2)                                                                            |    | 27,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 220 : (7,1*2+3,4*2)                                                                            |    | 21,00000  |           |          |         |                          |
| 248  | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 64,37750  | 49,44     | 3 182,82 | 800-713 | RTS 24/ II               |
|      |               | základ výtahové šachty : 1,8*1,45-1,75*0,15-1*1,5                                              |    | 0,84750   |           |          |         |                          |
|      |               | základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))                           |    | 39,39000  |           |          |         |                          |
|      |               | P1 : 7,1*3,4                                                                                   |    | 24,14000  |           |          |         |                          |
| 249  | 28375327R     | páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm                             | m  | 475,62600 | 1,81      | 860,88   | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                      |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 103 : (20,55+1,65*2)                                                                           |    | 23,85000  |           |          |         |                          |
|      |               | 104 : (1*2+2,3)                                                                                |    | 4,30000   |           |          |         |                          |
|      |               | 105 : (1*2+3,8)                                                                                |    | 5,80000   |           |          |         |                          |
|      |               | 106 : (1*2+5,75)                                                                               |    | 7,75000   |           |          |         |                          |
|      |               | 107 : (1*2+5,75)                                                                               |    | 7,75000   |           |          |         |                          |
|      |               | 108 : (1*2+8,05)                                                                               |    | 10,05000  |           |          |         |                          |
|      |               | 111 : (0,5*2+5,45)                                                                             |    | 6,45000   |           |          |         |                          |
|      |               | 121 : (7,1*2+3,4*2)                                                                            |    | 21,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 201 : (3,4*2+2,5*2)                                                                            |    | 11,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | 202 : (5,2*2+4,25*2)                                                                           |    | 18,90000  |           |          |         |                          |
|      |               | 203 : (1,5*2+22,7*2+4,5*2)                                                                     |    | 57,40000  |           |          |         |                          |
|      |               | 204 : (11,6*2+5,15*2)                                                                          |    | 33,50000  |           |          |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 205 : (9,25*2+5,15*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 28,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | 206 : (8,15*2+11,3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 38,90000  |           |           |       |                          |
|      |               | 207 : (5,575*2+4,4*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 19,95000  |           |           |       |                          |
|      |               | 208 : (1,975*2+1,1*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,15000   |           |           |       |                          |
|      |               | 209 : (1,975*2+1,6*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,15000   |           |           |       |                          |
|      |               | 210 : (1,975*2+1,45*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,85000   |           |           |       |                          |
|      |               | 211 : (7,9*2+6,45*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 28,70000  |           |           |       |                          |
|      |               | 212 : (4,2*2+2,05*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | 213 : (1,2*2+0,85*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | 214 : (2,15*2+2,05*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,40000   |           |           |       |                          |
|      |               | 215 : (1,7*2+2,15*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,70000   |           |           |       |                          |
|      |               | 216 : (2,125*2+1,75*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,75000   |           |           |       |                          |
|      |               | 217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 16,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | 218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 16,60000  |           |           |       |                          |
|      |               | 219 : (9,1*2+4,4*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 27,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 220 : (7,1*2+3,4*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 21,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 466,3*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 475,62600 |           |           |       |                          |
| 250  | 28375603R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 30 mm; lambda = 0,045 W/(m.K); max. zatížení = 3,5 kPa                                                                                                                                                                           | m2 | 436,66200 | 27,78     | 12 130,47 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | Znp : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)*1,02                                                                                                                                                                                                                          |    | 436,66200 |           |           |       |                          |
| 251  | 28375768.AR   | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa<br>základ výtahové šachty : (1,8*1,45-1,75*0,15-1*1,5)*0,03*1,02<br>základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))*0,03*1,02<br>P1 : 7,1*3,4*0,08*1,02 | m3 | 3,20109   | 2 971,30  | 9 511,40  | SPCM  | RTS 24/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 252                                              | 63151412R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)            | m2  | 478,43100 | 347,01    | 166 020,34 | SPCM    | RTS 24/ II               |
| střeška : (379,12+65,79+24,14)*1,02              |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 253                                              | 63151414.AR   | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)            | m2  | 543,96600 | 433,44    | 235 776,62 | SPCM    | RTS 24/ II               |
| střeška : (500,96+32,34)*1,02                    |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 254                                              | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                              | t   | 8,11839   | 1 216,03  | 9 872,21   | 800-713 | RTS 24/ II               |
| 50 m vodorovně                                   |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 255                                              | 998713192R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m | t   | 8,11839   | 610,60    | 4 957,09   | 800-713 | RTS 24/ II               |
| 50 m vodorovně                                   |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>                  |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 256                                              | 728415115R00  | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2,                                               | kus | 4,00000   | 933,96    | 3 735,84   | 800-728 | RTS 24/ II               |
| mřížky štíty : 4                                 |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 257                                              | 728-11        | Mřížka čtyřhranná 600 x 300 mm se sítkou prot hmyzu                                                                                    | kus | 4,00000   | 1 583,26  | 6 333,04   |         | Vlastní                  |
| mřížky štíty : 4                                 |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 258                                              | 998728102R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m                                                                              | t   | 0,00580   | 4 295,69  | 24,92      | 800-728 | RTS 24/ II               |
| vodorovně do 50 m                                |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 259                                              | 998728193R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m             | t   | 0,00580   | 1 879,10  | 10,90      | 800-721 | RTS 24/ II               |
| vodorovně do 50 m                                |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>              |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 260                                              | 762342203R00  | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí přes 220 do 360 mm,                                                         | m2  | 578,28929 | 101,49    | 58 690,58  | 800-762 | RTS 24/ II               |
| střeška : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528 |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 261                                              | 762342204R00  | Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva                                                                                         | m2  | 578,28929 | 35,78     | 20 691,19  | 800-762 | RTS 24/ II               |
| střeška : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528 |               |                                                                                                                                        |     |           |           |            |         |                          |
| 262                                              | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace                                                  | m3  | 4,41097   | 1 489,52  | 6 570,23   | 800-762 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

|      |               | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |           |            |         |                          |
|      |               | latě : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528/0,38*0,04*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
|      |               | kontralatě : (32*12,8+7,95*10+8*4,9)*1,03528*0,05*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |           |            |         |                          |
| 263  | 762811210R00  | Základ stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo listami                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 50,32500    | 95,03     | 4 782,38   | 800-762 | RTS 24/ II               |
|      |               | pochůzí lávka střeška : 1,5*33,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |            |         |                          |
| 264  | 762841821R00  | Demontáž podbití stropů a střeš do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových, lignátových a z umělých hmot                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 381,40000   | 88,58     | 33 784,41  | 800-762 | RTS 24/ II               |
|      |               | 12,5+16,2+44+11,3+18,6+28,2+54,4+19+9,8+20,6+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |           |            |         |                          |
|      |               | 11,5+4,6+1,3+0,9+0,7+7,5+2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 265  | 762895000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,20780     | 210,57    | 254,33     | 800-762 | RTS 24/ II               |
|      |               | pochůzí lávka střeška : 1,5*33,55*0,024                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |           |            |         |                          |
| 266  | 762900030RAA  | Demontáž krovů , s latováním jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolku nebo fošen, demontáž latování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu. | m2 | 504,69750   | 310,88    | 156 900,36 | AP-PSV  | RTS 24/ II               |
|      |               | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                      |    |             |           |            |         |                          |
|      |               | stávající střeška : (12,4*34,65+7,25*10,35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |           |            |         |                          |
| 267  | 60510001R     | Lat dřevina: SM; tl = 40 mm; š = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 1 673,99531 | 17,63     | 29 512,54  | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | latě : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528/0,38*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |           |            |         |                          |
| 268  | 605100542mT   | Lat střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 601,63227   | 21,07     | 12 676,39  |         | Vlastní                  |
|      |               | kontralatě : (32*12,8+7,95*10+8*4,9)*1,03528*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |           |            |         |                          |
| 269  | 60511132R     | Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítnuté; tl = 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 1,30442     | 4 295,70  | 5 603,40   | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | pochůzí lávka střeška : 1,5*33,55*0,024*1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |         |                          |
| 270  | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 3,39969     | 1 810,30  | 6 154,46   | 800-762 | RTS 24/ II               |
|      |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |           |            |         |                          |
| 271  | 998762194R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                                                                                    | t  | 3,39969     | 608,89    | 2 070,04   | 800-762 | RTS 24/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| střeška po fólii : (34,55*2+7,95+2*9,95+7,6*2)                     |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 280                                                                | 764813125R00  | Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž                                                                         | m   | 5,07287  | 380,13    | 1 928,35  | 800-764 | RTS 24/ II               |
| včetně krycí lišty                                                 |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| střeška : (4,9)*1,03528                                            |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 281                                                                | 764901203R00  | Lemování štítové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž                                               | m   | 19,22500 | 437,74    | 8 415,55  | 800-764 | RTS 24/ II               |
| včetně závětné lišty a spojovacích prostředků.                     |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| střeška : (12,8+7,95/2+4,9/2)                                      |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 282                                                                | 764901204R00  | Lemování štítové spodní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž                                               | m   | 19,22500 | 556,42    | 10 697,17 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| včetně těsnícího pásu, závětné lišty a spojovacích prostředků.     |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| střeška : (12,8+7,95/2+4,9/2)                                      |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 283                                                                | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž                                                         | m   | 63,05000 | 546,10    | 34 431,61 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 7,95*5+7,6*2+8,1                                                   |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 284                                                                | 764815212R00  | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž                                                           | m   | 96,25000 | 508,25    | 48 919,06 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací                   |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| včetně háku, čela a spojky.                                        |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| okap : (34,55*2+7,95+2*9,95+7,6*2)                                 |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 285                                                                | 764815810R00  | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový ovalního tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 8,00000  | 505,68    | 4 045,44  | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 8                                                                  |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 286                                                                | 764901202R00  | Úžlabí včetně těsnícího pásu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž                                           | m   | 11,46888 | 1 044,04  | 11 973,97 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| včetně těsnícího pásu, tmelu včetně spojovacích prostředků.        |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 5,622*2*1,02                                                       |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |
| 11,46888                                                           |               |                                                                                                                                                      |     |          |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 287  | 764901205R00  | Ostatní prvky ke střeším okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 205 mm, dodávka a montáž<br><i>včetně spojovacích prostředků.</i><br><i>střeška : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)</i>                                  | m   | 96,25000  | 296,27    | 28 515,99 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 288  | 764901302R00  | Ostatní prvky ke střeším hřeben pro jednoduché zastřešení, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž<br><i>včetně těsnění, čela a spojovacích prostředků.</i><br><i>střeška : (34,55+13,925)</i> | m   | 48,47500  | 702,61    | 34 059,02 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 289  | 764901310R00  | Ostatní prvky ke střeším odvětrávací komínek izolovaný , o průměru 110 mm, dodávka a montáž<br><i>kanalizace : 1</i><br><i>čerpadlo : 1</i>                                                                                                   | kus | 2,00000   | 5 405,10  | 10 810,20 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 290  | 764901311R00  | Ostatní prvky ke střeším střešní vikýř 600x600 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž<br><i>včetně spojovacích prostředků.</i><br><i>střeška : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)</i>                                | kus | 1,00000   | 5 035,31  | 5 035,31  | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 291  | 764901316R00  | Ostatní prvky ke střeším větrací pás ochranný 80x5000 m, , , dodávka a montáž<br><i>včetně spojovacích prostředků.</i><br><i>střeška : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)</i>                                                                        | m   | 96,25000  | 50,31     | 4 842,34  | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 292  | 764901317R00  | Ostatní prvky ke střeším větrací pás hřebene 75x1000 m, , , dodávka a montáž<br><i>střeška : (34,55+13,925)</i>                                                                                                                               | m   | 48,47500  | 373,24    | 18 092,81 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 293  | 764901318R00  | Ostatní prvky ke střeším větrací mřížka ochranná 60x1000 mm, , , dodávka a montáž<br><i>střeška : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)</i>                                                                                                             | m   | 96,25000  | 101,48    | 9 767,45  | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 294  | 764901323RT2  | Ostatní prvky ke střeším sněhová zábrana trubková z dvojice trubek, dl. 3 m z pozinované lakované oceli, , , dodávka a montáž<br><i>10+4*2+3*2+2*2</i>                                                                                        | kus | 28,00000  | 3 151,90  | 88 253,20 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 295  | 764909401R00  | Ostatní prvky ke střeším hydroizolační difuzní fólie, , , dodávka a montáž<br><i>střeška : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528</i>                                                                                                         | m2  | 578,28929 | 70,68     | 40 873,49 | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 296  | 764816133R00  | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem<br><i>včetně rohů</i>                                                                                                       | m   | 3,00000   | 528,03    | 1 584,09  | 800-764 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | okna 108 : 1,5*2                                                                                                                                                          |     | 3,00000  |           |           |         |                          |
| 297  | 764816140R00  | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem                                                         | m   | 39,65000 | 655,31    | 25 983,04 | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | včetně rohů                                                                                                                                                               |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 2np : 4,05+1,5*6+2,3+1,05*2+2,8*2+1,2*2+1,35*4+0,95*2+2,3*3                                                                                                               |     | 39,65000 |           |           |         |                          |
| 298  | 764331830R00  | Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°                                                                                       | m   | 7,36187  | 29,93     | 220,34    | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | stávající střecha : 7,25*1,01543                                                                                                                                          |     | 7,36187  |           |           |         |                          |
| 299  | 764339810R00  | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu do 30°                                                          | m2  | 3,92200  | 105,35    | 413,18    | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | (1,4*0,5*2+0,85*0,33*2)*2                                                                                                                                                 |     | 3,92200  |           |           |         |                          |
| 300  | 764342841R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a dířáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30° | kus | 2,00000  | 56,59     | 113,18    | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | odvětrání : 2                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |           |         |                          |
| 301  | 764351836R00  | Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°                                                                                                                                      | kus | 92,00000 | 37,33     | 3 434,36  | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | stávající střecha : (2*35+2*11)                                                                                                                                           |     | 92,00000 |           |           |         |                          |
| 302  | 764352810R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°                                                                                                 | m   | 90,00000 | 48,50     | 4 365,00  | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | stávající střecha : (2*34,65+2*10,35)                                                                                                                                     |     | 90,00000 |           |           |         |                          |
| 303  | 764359810R00  | Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°                                                                                                                         | kus | 6,00000  | 64,67     | 388,02    | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 304  | 764391820R00  | Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°                                                                                         | m   | 32,54453 | 37,33     | 1 214,89  | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | stávající střecha : (12,4*2+7,25)*1,01543                                                                                                                                 |     | 32,54453 |           |           |         |                          |
| 305  | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                                                         | m   | 4,50000  | 64,67     | 291,02    | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | 1,5*3                                                                                                                                                                     |     | 4,50000  |           |           |         |                          |
| 306  | 764453842R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí kolenních horních dvojitých, 75 a 100 mm                                                                                            | kus | 6,00000  | 80,85     | 485,10    | 800-764 | RTS 24/ II               |
| 307  | 764454801R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí kruhových, o průměru 75 a 100 mm                                                                                                    | m   | 16,30000 | 40,42     | 658,85    | 800-764 | RTS 24/ II               |
|      |               | 0,5*2+3,2*2+4,45*2                                                                                                                                                        |     | 16,30000 |           |           |         |                          |
| 308  | 764456852R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí kolenních kruhových, o průměru 75 a 100 mm                                                                                          | kus | 6,00000  | 56,59     | 339,54    | 800-764 | RTS 24/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

| S: 050184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| O: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budova SVČ                             |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |                          |
| R: D.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Architektonicko - stavební část        |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |                          |
| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo položky                          | Název položky                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 998764102R00                           | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                          | t   | 4,58337   | 2 459,60  | 11 273,26 | 800-764 RTS 24/ II       |
| 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |                          |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 998764192R00                           | Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m                                                                                           | t   | 4,58337   | 1 527,35  | 7 000,41  | 800-764 RTS 24/ II       |
| 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |                          |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |                          |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 766231111R00                           | Montáž schodů stahovacích púdních schodů                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000   | 2 274,70  | 2 274,70  | 800-766 RTS 24/ II       |
| 715 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |                          |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 766601216R00                           | Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiéř - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,                                             | m   | 142,80000 | 172,43    | 24 623,00 | 800-766 RTS 24/ II       |
| <div> <div> Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. </div> <div> <div>P1 : (1+2*2)*3</div> <div>P2 : (1,45+2*2)*6</div> <div>P3 : (2,25+1*2)*4</div> <div>P4 : (0,9+1,75*2)*2</div> <div>P5 : (1,3+1,25*2)*4</div> <div>P6 : (2,75+1*2)*2</div> <div>P7 : (1,15+1*2)*2</div> <div>H1 : (1,4+2,1*2)</div> <div>H2 : (1,45+2,05*2)</div> <div>H3 : (1,05+2,05*2)</div> <div>H4 : (4+2,85*2)</div> <div>okna 108 : (1,45+2,35*2)*2</div> </div> </div> |                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |                          |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 766601229R00                           | Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiéř - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepící, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet | m   | 46,30000  | 470,43    | 21 780,91 | 800-766 RTS 24/ II       |



# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | P1 : (1)*3                                                                                                                                                      |    | 3,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | P2 : (1,45)*6                                                                                                                                                   |    | 8,70000   |           |           |         |                          |
|      |               | P3 : (2,25)*4                                                                                                                                                   |    | 9,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | P4 : (0,9)*2                                                                                                                                                    |    | 1,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | P5 : (1,3)*4                                                                                                                                                    |    | 5,20000   |           |           |         |                          |
|      |               | P6 : (2,75)*2                                                                                                                                                   |    | 5,50000   |           |           |         |                          |
|      |               | P7 : (1,15)*2                                                                                                                                                   |    | 2,30000   |           |           |         |                          |
|      |               | H1 : (1,4)                                                                                                                                                      |    | 1,40000   |           |           |         |                          |
|      |               | H2 : (1,45)                                                                                                                                                     |    | 1,45000   |           |           |         |                          |
|      |               | H3 : (1,05)                                                                                                                                                     |    | 1,05000   |           |           |         |                          |
|      |               | H4 : (4)                                                                                                                                                        |    | 4,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | okna 108 : (1,45)*2                                                                                                                                             |    | 2,90000   |           |           |         |                          |
| 314  | 766711001R00  | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,                                                                                                    | m  | 168,90000 | 313,04    | 52 872,46 | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.                                       |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | P1 : (1*2+2*2)*3                                                                                                                                                |    | 18,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2 : (1,45*2+2*2)*6                                                                                                                                             |    | 41,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | P3 : (2,25*2+1*2)*4                                                                                                                                             |    | 26,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | P4 : (0,9*2+1,75*2)*2                                                                                                                                           |    | 10,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | P5 : (1,3*2+1,25*2)*4                                                                                                                                           |    | 20,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | P6 : (2,75*2+1*2)*2                                                                                                                                             |    | 15,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | P7 : (1,15*2+1*2)*2                                                                                                                                             |    | 8,60000   |           |           |         |                          |
|      |               | H4 : (4*2+2,85*2)                                                                                                                                               |    | 13,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | okna 108 : (1,45*2+2,35*2)*2                                                                                                                                    |    | 15,20000  |           |           |         |                          |
| 315  | 766711021R00  | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,                                                                                                             | m  | 20,20000  | 477,31    | 9 641,66  | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.                                                                                                       |    |           |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | H1 : (1,4*2+2,1*2)                                                                                                                                  |     | 7,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | H2 : (1,45*2+2,05*2)                                                                                                                                |     | 7,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | H3 : (1,05*2+2,05*2)                                                                                                                                |     | 6,20000  |           |           |         |                          |
| 316  | 76666112R00   | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm                             | kus | 11,00000 | 801,52    | 8 816,72  | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | T4 : 1+1                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T5 : 2+1                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T6 : 1+1                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T7 : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T8 : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T9 : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T10 : 1                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
| 317  | 766661122R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm                           | kus | 13,00000 | 829,04    | 10 777,52 | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | T1 : 4+1                                                                                                                                            |     | 5,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T3 : 4+3                                                                                                                                            |     | 7,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T11 : 1                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
| 318  | 766661413R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,00000  | 911,60    | 911,60    | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.                                                                                                         |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | T16 : 1                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
| 319  | 766669117R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň                                                                   | kus | 1,00000  | 335,40    | 335,40    | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | T16 : 1                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
| 320  | 766662811R00  | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových                                                                                                | kus | 10,00000 | 60,80     | 608,00    | 800-766 | RTS 24/ II               |
| 321  | 766664911R00  | Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných   | kus | 7,00000  | 306,59    | 2 146,13  | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | T5 : 2+1                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T7 : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | T8 : 1                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T9 : 1                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T10 : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
| 322  | 766670021R00  | Doplňky ke dveřním křídům - montáž                                                                            | kus | 25,00000 | 468,70    | 11 717,50 | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | T1 : 4+1                                                                                                      |     | 5,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T3 : 4+3                                                                                                      |     | 7,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T4 : 1+1                                                                                                      |     | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T5 : 2+1                                                                                                      |     | 3,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T6 : 1+1                                                                                                      |     | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T7 : 1                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T8 : 1                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T9 : 1                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T10 : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T11 : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T16 : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
| 323  | 766694111R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm           | kus | 5,00000  | 223,59    | 1 117,95  | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | P1 : 3                                                                                                        |     | 3,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | P4 : 2                                                                                                        |     | 2,00000  |           |           |         |                          |
| 324  | 766694112R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 17,00000 | 301,86    | 5 131,62  | 800-766 | RTS 24/ II               |
|      |               | P2 : 6                                                                                                        |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | P5 : 4                                                                                                        |     | 4,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | P7 : 2                                                                                                        |     | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | okna 108 : 2                                                                                                  |     | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | T2 : 3                                                                                                        |     | 3,00000  |           |           |         |                          |
| 325  | 766694113R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 9,00000  | 408,50    | 3 676,50  | 800-766 | RTS 24/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | T5 : 2+1                                                                                             |     | 3,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T6 : 1+1                                                                                             |     | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T7 : 1                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T8 : 1                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T9 : 1                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T10 : 1                                                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T11 : 1                                                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T16 : 1                                                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 338  | 54917025R     | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz                 | kus | 1,00000  | 1 560,90  | 1 560,90 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | T16 : 1                                                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 339  | 54926045R     | zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopřavý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm | kus | 25,00000 | 200,38    | 5 009,50 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | T1 : 4+1                                                                                             |     | 5,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T3 : 4+3                                                                                             |     | 7,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T4 : 1+1                                                                                             |     | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T5 : 2+1                                                                                             |     | 3,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T6 : 1+1                                                                                             |     | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T7 : 1                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T8 : 1                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T9 : 1                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T10 : 1                                                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T11 : 1                                                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T16 : 1                                                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 340  | 54964425R     | Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: matný nikl; dl = 40,0 mm;         | kus | 25,00000 | 178,45    | 4 461,25 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | dl2 = 40,0 mm; RC 1                                                                                  |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | T1 : 4+1                                                                                             |     | 5,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T3 : 4+3                                                                                             |     | 7,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T4 : 1+1                                                                                             |     | 2,00000  |           |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | T5 : 2*1                                                                                                                 |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | T6 : 1*1                                                                                                                 |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | T7 : 1                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | T8 : 1                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | T9 : 1                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | T10 : 1                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | T11 : 1                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | T16 : 1                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 341  | 60780010R     | parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlnuodolná DTD 16 mm; dekor bílý | m   | 13,12500 | 346,15    | 4 543,22  | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | T12 : 5*2,5*1,05                                                                                                         |     | 13,12500 |           |           |       |                          |
| 342  | 60780012R     | parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlnuodolná DTD 16 mm; dekor bílý | m   | 45,04500 | 646,72    | 29 131,50 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | P1 : 1*3*1,05                                                                                                            |     | 3,15000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2 : 1,45*6*1,05                                                                                                         |     | 9,13500  |           |           |       |                          |
|      |               | P3 : 2,25*4*1,05                                                                                                         |     | 9,45000  |           |           |       |                          |
|      |               | P4 : 0,9*2*1,05                                                                                                          |     | 1,89000  |           |           |       |                          |
|      |               | P5 : 1,3*4*1,05                                                                                                          |     | 5,46000  |           |           |       |                          |
|      |               | P6 : 2,75*2*1,05                                                                                                         |     | 5,77500  |           |           |       |                          |
|      |               | P7 : 1,15*2*1,05                                                                                                         |     | 2,41500  |           |           |       |                          |
|      |               | okna 108 : 1,45*2*1,05                                                                                                   |     | 3,04500  |           |           |       |                          |
|      |               | T2 : 3*1,5*1,05                                                                                                          |     | 4,72500  |           |           |       |                          |
| 343  | 60780050R     | krytka parapetu plast; rozměr 600 mm                                                                                     | kus | 69,30000 | 54,95     | 3 808,04  | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | P1 : 3                                                                                                                   |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2 : 6                                                                                                                   |     | 6,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | P3 : 4                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | P4 : 2                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cent. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|
|      |               | P5 : 4                                                                                                                                                                            |     | 4,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | P6 : 2                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | P7 : 2                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | okna 108 : 2                                                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T2 : 3                                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T12 : 5                                                                                                                                                                           |     | 5,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                           |     |          |           |           |       |                           |
|      |               | 33*2*4,05                                                                                                                                                                         |     | 69,30000 |           |           |       |                           |
| 344  | 611601202R    | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 4,00000  | 3 470,10  | 13 880,40 | SPCM  | RTS 24/ II                |
|      |               | T6 : 1+1                                                                                                                                                                          |     | 2,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T7 : 1                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T8 : 1                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                           |
| 345  | 611601203R    | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 7,00000  | 3 470,10  | 24 290,70 | SPCM  | RTS 24/ II                |
|      |               | T4 : 1+1                                                                                                                                                                          |     | 2,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T5 : 2+1                                                                                                                                                                          |     | 3,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T9 : 1                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T10 : 1                                                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |       |                           |
| 346  | 611601204R    | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 13,00000 | 3 470,10  | 45 111,30 | SPCM  | RTS 24/ II                |
|      |               | T1 : 4+1                                                                                                                                                                          |     | 5,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T3 : 4+3                                                                                                                                                                          |     | 7,00000  |           |           |       |                           |
|      |               | T11 : 1                                                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |       |                           |



# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 347  | 61165611R     | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé, šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; požární odolnost: E, I, W, 30 | kus | 1,00000  | 5 774,90   | 5 774,90   | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 348  | 61250025R     | schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 120x70 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; pudorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace              | kus | 1,00000  | 21 328,36  | 21 328,36  | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 349  | 766-11        | Větrací mřížka dveří 400/200 mm                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00000  | 731,00     | 2 924,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,00000  |            |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 350  | 766-12        | Větrací mřížka dveří 400/100 mm                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000  | 597,70     | 1 195,40   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |            |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 351  | 766-13        | Větrací mřížka dveří 400/400 mm                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 1 251,30   | 1 251,30   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 352  | H/1           | Dveře hliníkové vchodové 1250/2100 mm L, včetně zárubně, barva bílá, trojsklo, klika-klika, FAB bezpečnostní, panikové kování, vodorovné madlo, nízký práh                                                       | kus | 1,00000  | 79 584,42  | 79 584,42  |       | Vlastní                  |
| 353  | H/2           | Dveře hliníkové vnitřní 1450/3000 mm, včetně zárubně a nadsvětliku, barva bílá, trojsklo, klika-klika, FAB bezpečnostní, samozavírač, koordinátor zavírání, vodorovné madlo, EI 30DP3-C                          | kus | 1,00000  | 96 715,68  | 96 715,68  |       | Vlastní                  |
| 354  | H/3           | Dveře hliníkové vnitřní 1000/2050 mm, včetně zárubně a nadsvětliku, barva bílá, trojsklo, klika-klika, FAB bezpečnostní, panikové kování, samozavírač, EI 15DP3-C                                                | kus | 1,00000  | 72 420,61  | 72 420,61  |       | Vlastní                  |
| 355  | H/4           | Hliníková prosklená fasádní stěna 3dílná 4000/2850 mm P, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, kování, venkovní žaluzie, pouzdro skryté v KZS                                                                      | kus | 1,00000  | 233 094,40 | 233 094,40 |       | Vlastní                  |
| 356  | P/1           | Okno plastové 2dílné 1000/2000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pétikomorový profil, kování                                                                                                           | kus | 3,00000  | 16 555,24  | 49 665,72  |       | Vlastní                  |
| 357  | P/2           | Okno plastové 3dílné 1450/2000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pétikomorový profil, kování, bez středového sloupku                                                                                   | kus | 6,00000  | 22 630,94  | 135 785,64 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 358                                                 | P/3           | Okno plastové 2dílné 2250/1000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, ovládání pomocí táhla  | kus | 4,00000   | 19 333,66 | 77 334,64 |         | Vlastní                  |
| 359                                                 | P/4           | Okno plastové 2dílné 900/1750 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování                          | kus | 2,00000   | 14 492,72 | 28 985,44 |         | Vlastní                  |
| 360                                                 | P/5           | Okno plastové 2dílné 1300/1250 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, bez středového sloupku | kus | 4,00000   | 13 796,12 | 55 184,48 |         | Vlastní                  |
| 361                                                 | P/6           | Okno plastové 2dílné 2750/1000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, se středovým sloupkem  | kus | 2,00000   | 23 035,10 | 46 070,20 |         | Vlastní                  |
| 362                                                 | P/7           | Okno plastové 1dílné 1150/1000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, ovládání pomocí táhla  | kus | 2,00000   | 12 401,27 | 24 802,54 |         | Vlastní                  |
| 363                                                 | 998766102R00  | Průměr hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m                                                                | t   | 2,25698   | 1 394,91  | 3 148,28  | 800-766 | RTS 24/ II               |
| 50 m vodorovně                                      |               |                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| 364                                                 | 998766192R00  | Průměr hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t   | 2,25698   | 779,16    | 1 758,55  | 800-766 | RTS 24/ II               |
| 50 m vodorovně                                      |               |                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické 356 619,20</b>    |               |                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| 365                                                 | 767392802R00  | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných                                                                                   | m2  | 512,48498 | 144,05    | 73 823,46 | 800-767 | RTS 24/ II               |
| stávající střecha : (12,4*34,65+7,25*10,35)*1,01543 |               |                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| 366                                                 | 767587111RT1  | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,   | m2  | 75,57000  | 458,38    | 34 639,78 | 800-767 | RTS 24/ II               |
| 2NP : 8,5+40,8+1,95                                 |               |                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| 2NP : 2,2+3,2+2,9+7,815+8,205                       |               |                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| 367                                                 | 767587211RT3  | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet                         | m2  | 24,32000  | 716,37    | 17 422,12 | 800-767 | RTS 24/ II               |
| 2NP : 2,2+3,2+2,9+7,815+8,205                       |               |                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| 368                                                 | 767587211RT4  | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet                         | m2  | 51,25000  | 459,23    | 23 535,54 | 800-767 | RTS 24/ II               |
| 2NP : 8,5+40,8+1,95                                 |               |                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
| 369                                                 | 767995104R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                  | kg  | 188,47600 | 68,20     | 12 854,06 | 800-767 | RTS 24/ II               |



# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 378  | 771101210RT1  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby<br>2np : (8,5+40,8+2,2+3,2+2,9+4,5+2,17+2,18+2,25*3,4)<br>schodiště : 1,25*(26*0,1558+3,6*2)<br>rampa a vstup : (1,5*5,95*1,02+1,6*(1,65+2)*1,02+1,6*3,3)+0,9*1,15                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 179,29780 | 52,29     | 9 375,48  | 800-771 | RTS 24/ II               |
| 379  | 771275511RT3  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE<br>121-220 : 1,25*26<br>vnější schodiště : 1,15*3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 35,95000  | 356,47    | 12 815,10 | 800-771 | RTS 24/ II               |
| 380  | 771275521RT3  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TE<br>121-220 : 1,25*26<br>vnější schodiště : 1,15*3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 35,95000  | 207,26    | 7 451,00  | 800-771 | RTS 24/ II               |
| 381  | 771475014RT2  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele<br>101 : 0,3*2+0,42*2<br>103 : (20,55*2+3,45*2+0,2*2+0,45*2-0,85-0,9*5-0,8*5-1,45-0,7)<br>120 : 2,2<br>121 : (7,1*2+3,4*2+0,17*2-1,4-1,45+1,25)<br>122 : (3,7*2+1,8+1*2-0,8)<br>125 : 0,3*2<br>201 : (3,4*2+2,5*2-0,9*4)<br>203 : (1,5*2+22,7*2-0,9*6-0,8*5-0,7*4+4,1*2)<br>214 : (2,15*2+2,05*2-0,8)<br>220 : (1,25*2+2,25*2+3,4*2-0,9) | m  | 145,28000 | 163,83    | 23 801,22 | 800-771 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 382  | 771475034RT2  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele                                                                                                       | m  | 11,25000  | 248,97    | 2 800,91   | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,25000  |           |            |         |                          |
| 383  | 771575109RU9  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                                                                                      | m2 | 20,34030  | 991,57    | 20 168,83  | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 20,34030  |           |            |         |                          |
| 384  | 771575109RT6  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                                                                        | m2 | 143,85900 | 733,57    | 105 530,65 | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 69,75900  |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 74,10000  |           |            |         |                          |
| 385  | 771577113RS2  | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm              | m  | 3,25000   | 264,89    | 860,89     | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,25000   |           |            |         |                          |
| 386  | 771577114RU1  | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | m  | 20,90000  | 363,35    | 7 594,02   | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,50000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,30000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,60000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,40000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,40000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,70000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,70000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,80000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,80000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,90000   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,80000   |           |            |         |                          |
| 387  | 771578011R00  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                                                                                                                                                           | m  | 49,15000  | 76,19     | 3 744,74   | 800-771 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | vč. dodávky a montáže silikonu.                                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 208 : (1,975*2+1,1*2-0,7)                                                                                                                                                    |     | 5,45000   |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : (1,975*2+1,6*2-0,8)                                                                                                                                                    |     | 6,35000   |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : (1,975*2+1,45*2-0,7)                                                                                                                                                   |     | 6,15000   |           |           |         |                          |
|      |               | 217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)                                                                                                                                              |     | 15,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | 218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)                                                                                                                                              |     | 15,80000  |           |           |         |                          |
| 388  | 771579791R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě                                                                    | m2  | 22,00900  | 18,15     | 399,46    | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               | 1np : (1,45*0,42+1,25*3,4)                                                                                                                                                   |     | 4,85900   |           |           |         |                          |
|      |               | 2np : (2,2+3,2+2,9+4,5+2,17+2,18)                                                                                                                                            |     | 17,15000  |           |           |         |                          |
| 389  | 597642031R    | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákovost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá | m2  | 167,48329 | 310,60    | 52 020,31 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | 1np : (1,45*0,42+39+20,7+5,2+1,25*3,4)*1,02                                                                                                                                  |     | 71,15418  |           |           |         |                          |
|      |               | 2np : (8,5+40,8+2,2+3,2+2,9+4,5+2,17+2,18+2,25*3,4)*1,02                                                                                                                     |     | 75,58200  |           |           |         |                          |
|      |               | rampa a vstup : (1,5*5,95*1,02+1,6*(1,65+2)*1,02+1,6*3,3)*1,02                                                                                                               |     | 20,74711  |           |           |         |                          |
| 390  | 597642400R    | Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákovost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: černá       | m2  | 20,23281  | 2 024,00  | 40 951,21 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | 121-220 : 1,25*26*(0,1558+0,3)*1,03                                                                                                                                          |     | 15,25791  |           |           |         |                          |
|      |               | vnější schodiště : 1,15*3*(0,5+0,9)*1,03                                                                                                                                     |     | 4,97490   |           |           |         |                          |
| 391  | 597642410R    | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér                                                                             | kus | 532,20200 | 170,28    | 90 623,36 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | (145,28+11,25)/0,3*1,02                                                                                                                                                      |     | 632,20200 |           |           |         |                          |
| 392  | 597642430R    | dlažba keramická sokl s pořílábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér                                                                | kus | 17,34000  | 170,28    | 2 952,66  | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                    |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 101 : 2                                                                                                                                                                      |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | 103 : 8                                                                                                                                                                      |     | 8,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | 121 : 2                                                                                                                                                                      |     | 2,00000   |           |           |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č.            | Číslo položky                      | Název položky                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|                 |                                    | 122 : 2                                                                                                                    |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 125 : 1                                                                                                                    |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 203 : 2                                                                                                                    |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | Konec provozního součtu                                                                                                    |     |          |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 17*1,02                                                                                                                    |     | 17,34000 |           |          |         |                          |
| 393             | 59764244R                          | dlažba keramická sokl s pozábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér                | kus | 47,94000 | 170,28    | 8 163,22 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |                                    | Začátek provozního součtu                                                                                                  |     |          |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 101 : 4                                                                                                                    |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 103 : 12                                                                                                                   |     | 12,00000 |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 120 : 1                                                                                                                    |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 121 : 6                                                                                                                    |     | 6,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 122 : 4                                                                                                                    |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 201 : 4                                                                                                                    |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 203 : 8                                                                                                                    |     | 8,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 214 : 4                                                                                                                    |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 220 : 2                                                                                                                    |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 121-220 : 2                                                                                                                |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|                 |                                    | Konec provozního součtu                                                                                                    |     |          |           |          |         |                          |
|                 |                                    | 47*1,02                                                                                                                    |     | 47,94000 |           |          |         |                          |
| 394             | 998771102R00                       | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m                                                                | t   | 4,75201  | 765,40    | 3 637,19 | 800-771 | RTS 24/ II               |
|                 |                                    | 50 m vodorovně                                                                                                             |     |          |           |          |         |                          |
| 395             | 998771192R00                       | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t   | 4,75201  | 219,73    | 1 044,16 | 800-771 | RTS 24/ II               |
|                 |                                    | 50 m vodorovně                                                                                                             |     |          |           |          |         |                          |
| <b>Díl: 775</b> | <b>Podlahy vlysové a parketové</b> |                                                                                                                            |     |          |           |          |         |                          |
| 396             | 775101101R00                       | Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem                                | m2  | 46,00000 | 8,52      | 391,92   | 800-775 | RTS 24/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |  |
|-----------|----------------------------------------|--|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |  |
| O: 01     | Budova SVČ                             |  |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |  |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 1np : 46                   |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 397                        | 775413110R00  | Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě, bez základního nátěru                                                                              | m  | 10,20000  | 122,98    | 1 254,40  | 800-775 | RTS 24/ II               |
| 46,00000                   |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 108 : 1,1+1,95+8,05-0,9    |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 398                        | 775511281R00  | Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysu tloušťky 21 mm, úzkých, dubových, třídy I - výběr, Lepidlo montážní do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olišťování stěn dřevěnou lištou | m2 | 8,05000   | 1 874,80  | 15 092,14 | 800-775 | RTS 24/ II               |
| 108 : 8,05                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 399                        | 775511800R00  | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt                                                                                                                                                                    | m2 | 8,05000   | 95,46     | 768,45    | 800-775 | RTS 24/ II               |
| 108 : 8,05                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 400                        | 775592000R00  | Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné                                                                                                                                                       | m2 | 46,00000  | 268,32    | 12 342,72 | 800-775 | RTS 24/ II               |
| 1np : 46                   |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 401                        | 775599147R00  | Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení                                                                                                                                              | m2 | 46,00000  | 930,52    | 42 803,92 | 800-775 | RTS 24/ II               |
| 1np : 46                   |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 402                        | 998775102R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                             | t  | 0,17075   | 1 385,39  | 236,56    | 800-775 | RTS 24/ II               |
| 50 m vodorovně             |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 403                        | 998775193R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                                              | t  | 0,17075   | 409,36    | 69,90     | 800-775 | RTS 24/ II               |
| 50 m vodorovně             |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 689 143,04                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| Díl: 776 Podlahy povlakové |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 404                        | 776101101R00  | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem                                                                                                                                                 | m2 | 542,10000 | 8,52      | 4 618,69  | 800-775 | RTS 24/ II               |

položky neobsahují žádný materiál

koberec :

1np : (16,2+11,3+18,6+19+20,2)

2np : (22,1+24,6)

PVC :

1np : (28,2\*2+9,8+26,7+9,2+7,7)

85,30000

46,70000

109,80000



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 408  | 776431010R00  | 114 : (4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282-0,8)                                              |    | 12,53200  |           |           |         |                          |
|      |               | 115 : (1,95*2+3,7*2-0,8)                                                                   |    | 10,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 204 : (11,6*2+5,15*2-0,9)                                                                  |    | 32,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | 205 : (9,25*2+5,15*2-4,55-0,9)                                                             |    | 23,35000  |           |           |         |                          |
|      |               | 206 : (8,15*2+11,3*2-4-4,55-0,9+0,1*2)                                                     |    | 29,65000  |           |           |         |                          |
|      |               | 211 : (7,9*2+6,45*2-0,9-0,8)                                                               |    | 27,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 212 : (4,2*2+2,05*2-0,8)                                                                   |    | 11,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | 215 : (1,7*2+2,15*2-0,7)                                                                   |    | 7,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | 216 : (2,125*2+1,75*2-0,7)                                                                 |    | 7,05000   |           |           |         |                          |
|      |               | 219 : (9,1*2+4,4*2-0,8-0,9)                                                                |    | 25,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty, Lepidlo  | m  | 117,90000 | 143,62    | 16 932,80 | 800-775 | RTS 24/ II               |
|      |               | montážní                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 409  | 776431020R00  | včetně soklové lišty, Bez dodávky koberce.                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 102 : (4,9*2+3,3*2+0,35*2+0,125*2-1,6-0,8)                                                 |    | 14,95000  |           |           |         |                          |
|      |               | 104 : (4,75*2+2,3*2+0,125*2-0,9)                                                           |    | 13,45000  |           |           |         |                          |
|      |               | 105 : (4,75*2+3,8*2+0,125*4-0,9)                                                           |    | 16,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | 109 : (5,75*2+3,3*2+0,125*4-0,8)                                                           |    | 17,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 118 : (5,35*2+4,1*2+0,125*6-0,9)                                                           |    | 18,75000  |           |           |         |                          |
|      |               | 202 : (5,2*2+4,25*2-0,9*2)                                                                 |    | 17,10000  |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : (5,575*2+4,4*2-0,8)                                                                  |    | 19,15000  |           |           |         |                          |
|      |               | Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci, Lepidlo | m  | 117,90000 | 122,12    | 14 397,95 | 800-775 | RTS 24/ II               |
|      |               | montážní                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 102 : (4,9*2+3,3*2+0,35*2+0,125*2-1,6-0,8)                                                 |    | 14,95000  |           |           |         |                          |
|      |               | 104 : (4,75*2+2,3*2+0,125*2-0,9)                                                           |    | 13,45000  |           |           |         |                          |
|      |               | 105 : (4,75*2+3,8*2+0,125*4-0,9)                                                           |    | 16,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | 109 : (5,75*2+3,3*2+0,125*4-0,8)                                                           |    | 17,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 118 : (5,35*2+4,1*2+0,125*6-0,9)                                                           |    | 18,75000  |           |           |         |                          |
|      |               | 202 : (5,2*2+4,25*2-0,9*2)                                                                 |    | 17,10000  |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|----|--------|----------------------------------------|--|----|--|--|--|--|--|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |  |    |  |  |  |  |  |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |  |    |  |  |  |  |  |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  |    |  |  |  |  |  |
|    |        |                                        |  | </ |  |  |  |  |  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | koberec :                                  |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1np : (16,2+11,3+18,6+19+20,2)             |    | 85,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2np : (22,1+24,6)                          |    | 46,70000  |           |           |       |                          |
|      |               | PVC :                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1np : (28,2+2+9,8+26,7+9,2+7,7)            |    | 109,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 2np : (59,7+47,7+92,1+51+7,2+3,8+3,7+35,1) |    | 300,30000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 542,1*0,15                                 |    | 81,31500  |           |           |       |                          |
| 417  | 28342451R     | Lišta soklová                              | m  | 273,34860 | 77,92     | 21 299,32 | SPCM  | RTS 24/ II               |

|                           |  |                                               |  |           |  |  |  |  |
|---------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| Začátek provozního součtu |  |                                               |  |           |  |  |  |  |
|                           |  | 106 : (4,75*2+5,75*2+0,125*6-0,9)             |  | 20,85000  |  |  |  |  |
|                           |  | 107 : (4,75*2+5,75*2+0,125*6-0,9)             |  | 20,85000  |  |  |  |  |
|                           |  | 110 : (2,95*2+3,3*2+0,125*4-0,8)              |  | 12,20000  |  |  |  |  |
|                           |  | 111 : (5,45*2+4,9*2+0,125*6-0,9-0,8)          |  | 19,75000  |  |  |  |  |
|                           |  | 114 : (4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282-0,8) |  | 12,53200  |  |  |  |  |
|                           |  | 115 : (1,95*2+3,7*2-0,8)                      |  | 10,50000  |  |  |  |  |
|                           |  | 204 : (11,6*2+5,15*2-0,9)                     |  | 32,60000  |  |  |  |  |
|                           |  | 205 : (9,25*2+5,15*2-4,55-0,9)                |  | 23,35000  |  |  |  |  |
|                           |  | 206 : (8,15*2+11,3*2-4,55-0,9+0,1*2)          |  | 29,65000  |  |  |  |  |
|                           |  | 211 : (7,9*2+6,45*2-0,9-0,8)                  |  | 27,00000  |  |  |  |  |
|                           |  | 212 : (4,2*2+2,05*2-0,8)                      |  | 11,70000  |  |  |  |  |
|                           |  | 215 : (1,7*2+2,15*2-0,7)                      |  | 7,00000   |  |  |  |  |
|                           |  | 216 : (2,125*2+1,75*2-0,7)                    |  | 7,05000   |  |  |  |  |
|                           |  | 219 : (9,1*2+4,4*2-0,8-0,9)                   |  | 25,30000  |  |  |  |  |
|                           |  | Konec provozního součtu                       |  |           |  |  |  |  |
|                           |  | 260,332*1,05                                  |  | 273,34860 |  |  |  |  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 418  | 28416054R     | Krytina podlahová vinylová heterogenní; role; tl = 3,90 mm; náslapná vrstva = 0,70 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 42; protiskluznost: R10; Lw = 19 dB; trvalá deformace do 0,20 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RfF: Cfl, - s1 | m2 | 430,60500 | 831,62    | 358 099,73 | SPCM  | RTS 24/ II               |

PVC :

1np : (28,2\*2+9,8+26,7+9,2+7,7)\*1,05

2np : (59,7+47,7+92,1+51+7,2+3,8+3,7+35,1)\*1,05

|     |           |                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |      |            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|
| 419 | 69741331R | Krytina podlahová textilní všivaná smýčka; vlákno PA 6; čtverce; spodní strana: bitumen + PES/nylon rouno; tl = 5,8 mm; š = 500 mm; hmotnost vlákna = 580 g/m2; zatížení: 33; Lw = 27 dB; RfF: Bfl, - s1 | m2 | 12,37950 | 796,36 | 9 858,54 | SPCM | RTS 24/ II |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|

Začátek provozního součtu

102 : (4,9\*2+3,3\*2+0,35\*2+0,125\*2-1,6-0,8)

104 : (4,75\*2+2,3\*2+0,125\*2-0,9)

105 : (4,75\*2+3,8\*2+0,125\*4-0,9)

109 : (5,75\*2+3,3\*2+0,125\*4-0,8)

118 : (5,35\*2+4,1\*2+0,125\*6-0,9)

202 : (5,2\*2+4,25\*2-0,9\*2)

207 : (5,575\*2+4,4\*2-0,8)

Konec provozního součtu

117,9\*0,1\*1,05

|     |              |                                                             |   |         |        |          |         |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|
| 420 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 1,84069 | 633,83 | 1 166,68 | 800-775 | RTS 24/ II |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|

vodorovně do 50 m

|     |              |                                                                                                                            |   |         |        |        |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|------------|
| 421 | 998776192R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 1,84069 | 402,91 | 741,63 | 800-775 | RTS 24/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|------------|

vodorovně do 50 m

|                 |                           |                                                                |    |           |       |          |         |            |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|------------|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Oblklady keramické</b> | <b>165 869,83</b>                                              |    |           |       |          |         |            |
| 422             | 781101210RT1              | Příprava podkladu pod oblklady penetrace podkladu pod oblklady | m2 | 106,22300 | 46,78 | 4 969,11 | 800-771 | RTS 24/ II |

včetně dodávky materiálu.

115 : 1,5\*(1+0,45)

2,17500

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 208 : 2*(1,975*2+1,1*2-0,7)                                                                                                               |     | 10,90000 |           |          |         |                          |
|      |               | 209 : 2*(1,975*2+1,6*2-0,8)                                                                                                               |     | 12,70000 |           |          |         |                          |
|      |               | 210 : 2*(1,975*2+1,45*2-0,7)                                                                                                              |     | 12,30000 |           |          |         |                          |
|      |               | 211 : 1,5*(0,86+3,13)                                                                                                                     |     | 5,98500  |           |          |         |                          |
|      |               | 217 : 2*(4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)-1,15*0,15+0,18*(0,15*2)                                                                                 |     | 30,68150 |           |          |         |                          |
|      |               | 218 : 2*(4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)-1,15*0,15+0,18*(0,15*2)                                                                                 |     | 31,48150 |           |          |         |                          |
| 423  | 78111115R00   | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm                                                | kus | 30,00000 | 61,83     | 1 854,90 | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               | 115 : 2                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 208 : 2                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 209 : 3                                                                                                                                   |     | 3,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 210 : 3                                                                                                                                   |     | 3,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 211 : 4                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 217 : 8                                                                                                                                   |     | 8,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 218 : 8                                                                                                                                   |     | 8,00000  |           |          |         |                          |
| 424  | 78111116R00   | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm                                                | kus | 15,00000 | 70,09     | 1 051,35 | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               | 115 : 1                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 208 : 1                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 209 : 2                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 210 : 1                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 211 : 2                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 217 : 4                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 218 : 4                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
| 425  | 781310121R00  | Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm<br>i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, | m   | 0,60000  | 372,39    | 223,43   | 800-771 | RTS 24/ II               |
|      |               | 217 : 0,15*2                                                                                                                              |     | 0,30000  |           |          |         |                          |
|      |               | 218 : 0,15*2                                                                                                                              |     | 0,30000  |           |          |         |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství                                                                                    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 426  | 781415016RT5  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele<br>115 : 1,5*(1+0,45)<br>208 : 2*(1,975*2+1,1*2-0,7)<br>209 : 2*(1,975*2+1,6*2-0,8)<br>210 : 2*(1,975*2+1,45*2-0,7)<br>211 : 1,5*(0,86+3,13)<br>217 : 2*(4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)-1,15*0,15<br>218 : 2*(4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)-1,15*0,15               | m2 | 106,11500<br>2,17500<br>10,90000<br>12,70000<br>12,30000<br>5,98500<br>30,62750<br>31,42750 | 657,91    | 69 814,12 | 800-771 | RTS 24/ II               |
| 427  | 781419711R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl<br>115 : 1,5*(1+0,45)<br>208 : 2*(1,975*2+1,1*2-0,7)<br>209 : 2*(1,975*2+1,6*2-0,8)<br>210 : 2*(1,975*2+1,45*2-0,7)<br>211 : 1,5*(0,86+3,13)<br>217 : 2*(4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)-1,15*0,15<br>218 : 2*(4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)-1,15*0,15 | m2 | 106,11500<br>2,17500<br>10,90000<br>12,70000<br>12,30000<br>5,98500<br>30,62750<br>31,42750 | 60,46     | 6 415,71  | 800-771 | RTS 24/ II               |
| 428  | 781497132R00  | Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,<br>208 : 2<br>217 : 5*2+0,15*2<br>218 : 4*2+0,15*2                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 20,60000<br>2,00000<br>10,30000<br>8,30000                                                  | 556,41    | 11 462,05 | 800-771 | RTS 24/ II               |
| 429  | 58555585R     | lepící malta tenkovrstvá; pro interier i exteriér; mrazuvzdorná; vodě odolná; barva šedá<br>Začátek provozního součtu<br>217 : 0,15*2<br>218 : 0,15*2                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 2,40000<br>0,30000<br>0,30000                                                               | 20,04     | 48,10     | SPCM    | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |  |  |  |  |  |  |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |  |  |  |  |  |  |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |  |
|-----------|----------------------------------------|--|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |  |
| O: 01     | Budova SVČ                             |  |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 9 stávající zábradlí : 1,3*(34,052+1,95*2)                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 49,33760 |           |           |         |                          |
| 435  | 783222100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, , Hmotá nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)<br>včetně pomocného leštění.<br>ocelové zárubné : 0,4*(0,9*5+2*2*5)+0,25*(0,9*4+2*2*4)+0,2*(0,9*4+0,8*8+0,7*4+2*2*16) | m2 | 79,39760 | 196,50    | 15 601,63 | 800-783 | RTS 24/ II               |
|      |               | 9 stávající zábradlí : 1,3*(34,052+1,95*2)                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 49,33760 |           |           |         |                          |
| 436  | 783226100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmotá nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá<br>ocelové zárubné : 0,4*(0,9*5+2*2*5)+0,25*(0,9*4+2*2*4)+0,2*(0,9*4+0,8*8+0,7*4+2*2*16)                                                                                    | m2 | 79,39760 | 84,96     | 6 745,62  | 800-783 | RTS 24/ II               |
|      |               | 9 stávající zábradlí : 1,3*(34,052+1,95*2)                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 49,33760 |           |           |         |                          |

| Díl: 784 | Malby        | 372 298,83                                                                           |    |           |       |           |         |            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 437      | 784403801R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m             | m2 | 873,47330 | 27,94 | 24 404,84 | 800-784 | RTS 24/ II |
|          |              | 101 : 3,4*(3,3*2+3,8*2)-1,45*3-1*2,1-0,9*2-0,85*2-0,8*2                              |    | 36,73000  |       |           |         |            |
|          |              | 102 : 3,4*(3,3*2+4,9*2)-0,9*2-1,6*3+0,42*(1,6+3*2)                                   |    | 52,35200  |       |           |         |            |
|          |              | 103 : 3,4*(20,55+3,45*2-0,85+0,2*2+0,45*2-0,8+3,8*2)-0,8*2*7-0,85*2+0,4*(1,45+2,1*2) |    | 107,34000 |       |           |         |            |
|          |              | 104 : 3,4*(4,75*2+2,3)-1,45*2,35+0,3*(1,45+2,35*2)+0,125*0,65*2                      |    | 38,72000  |       |           |         |            |
|          |              | 105 : 3,4*(4,75*2+3,8)-1,45*2,35*2+0,3*(1,45+2,35*2)*2+0,125*0,65*4                  |    | 42,42000  |       |           |         |            |
|          |              | 106 : 3,4*(4,75*2+5,75)-1,45*2,35*3+0,3*(1,45+2,35*2)*3+0,125*0,65*6                 |    | 47,65000  |       |           |         |            |
|          |              | 107 : 3,4*(4,75*2+5,75)-1,45*2,35*3+0,3*(1,45+2,35*2)*3+0,125*0,65*6                 |    | 47,65000  |       |           |         |            |
|          |              | 108 : 3,4*(5,6*2+8,05-0,85)-1,45*2,35*4+0,3*(1,45+2,35*2)*3+0,125*0,65*6             |    | 54,95250  |       |           |         |            |
|          |              | 109 : 3,4*(5,75*2+3,3*2)-1,45*2,35+0,3*(1,45+2,35*2)+0,125*0,65*2-0,8*2              |    | 58,54000  |       |           |         |            |
|          |              | 110 : 3,4*(2,95*2+3,3*2)-0,8*2-1*2,1-0,9*2-1,45*2,35+0,3*(1,45+2,35*2)+0,125*0,65*2  |    | 35,60000  |       |           |         |            |
|          |              | 111 : 3,4*(5,45+4,9*2-0,8)-0,9*2-0,8*2-0,9*1,6*3+0,3*(0,9+1,6*2)*3+0,125*1,4*6       |    | 46,15000  |       |           |         |            |
|          |              | 112 : 1,4*(2,4*2+2,2*2)-0,9*1+0,3*(0,9+1*2)                                          |    | 12,85000  |       |           |         |            |
|          |              | 113 : 1,4*(1,65*2+1,95*2)                                                            |    | 10,08000  |       |           |         |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| S: 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01     | Budova SVČ                             |
| R: D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 114 : 3,4*(4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282)-0,8*2-0,9*1,6+0,3*(0,9+1,6*2)+0,125*1,4*2                                                                     |    | 43,86880    |           |           |         |                          |
|      |               | 115 : 3,4*(1,95*2+3,7*2)-0,8*2                                                                                                                              |    | 36,82000    |           |           |         |                          |
|      |               | 116 : 1,4*(2,05*2+4,1*2)-0,9*1+0,3*(0,9+1*2)                                                                                                                |    | 17,19000    |           |           |         |                          |
|      |               | 117 : 1,4*(2,35*2+4,1*2)-0,9*1+0,3*(0,9+1*2)                                                                                                                |    | 18,03000    |           |           |         |                          |
|      |               | 118 : 1,4*(5,35*2+4,1*2)-0,9*2-0,9*1,6*3+0,3*(0,9+1,6*2)*3+0,125*1,4*6                                                                                      |    | 25,08000    |           |           |         |                          |
|      |               | 119 : 2,65*(5,95*2+4,3*2)-0,8*2*3-1,3*1,25*4+0,3*(1,3+1,25*2)*4+0,125*0,95*8                                                                                |    | 48,53500    |           |           |         |                          |
|      |               | 120 : 2,65*(3,55*2+3,25*2-2)-0,8*2*3-1,3*1,25+0,3*(1,3+1,25*2)*2+0,125*0,95*4                                                                               |    | 27,07000    |           |           |         |                          |
|      |               | 122 : 2,65*(3,7*2+1,8-2)-0,8*2-0,6*0,6*3+0,35*0,6*3                                                                                                         |    | 17,03000    |           |           |         |                          |
|      |               | 123 : 2,65*(1,35*2+0,85+0,2)                                                                                                                                |    | 9,93750     |           |           |         |                          |
|      |               | 124 : 2,65*(0,9*2+0,8*2)-0,7*2                                                                                                                              |    | 7,61000     |           |           |         |                          |
|      |               | 125,126 : 2,65*(5,2*2+2,25*2-1,8)-0,8*2*2-1,3*1,25+0,3*(1,3+1,25*2)+0,125*0,95*2                                                                            |    | 31,26750    |           |           |         |                          |
| 438  | 784161401R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, Hmotá nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá                        | m2 | 2 118,43510 | 25,62     | 54 274,31 | 800-784 | RTS 24/ II               |
|      |               | nové štukové omítky : (11,9+10,143+1218,2623+4,6565)                                                                                                        |    | 1 244,96180 |           |           |         |                          |
|      |               | malba stávajících stěn 1np : 873,4733                                                                                                                       |    | 873,47330   |           |           |         |                          |
| 439  | 784161601R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, Hmotá nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá                        | m2 | 832,92500   | 31,98     | 26 636,94 | 800-784 | RTS 24/ II               |
|      |               | SDK : 422,6+27,7+1,025+1,1+346,3+34,2                                                                                                                       |    | 832,92500   |           |           |         |                          |
| 440  | 784165512R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmotá nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá               | m2 | 1 059,21755 | 77,67     | 82 269,43 | 800-784 | RTS 24/ II               |
|      |               | nové štukové omítky : (11,9+10,143+1218,2623+4,6565)*0,5                                                                                                    |    | 622,48090   |           |           |         |                          |
|      |               | malba stávajících stěn 1np : 873,4733*0,5                                                                                                                   |    | 436,73665   |           |           |         |                          |
| 441  | 784165522R00  | Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné, Hmotá nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá                      | m2 | 1 059,21755 | 84,37     | 89 366,18 | 800-784 | RTS 24/ II               |
|      |               | nové štukové omítky : (11,9+10,143+1218,2623+4,6565)*0,5                                                                                                    |    | 622,48090   |           |           |         |                          |
|      |               | malba stávajících stěn 1np : 873,4733*0,5                                                                                                                   |    | 436,73665   |           |           |         |                          |
| 442  | 784165811R00  | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, , bělost 94 %, jednonásobné, Hmotá nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá | m2 | 1 665,85000 | 56,25     | 93 704,06 | 800-784 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

| S: 050184       | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko          |                                                                                           |     |             |            |            |                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|--------------------------|
| O: 01           | Budova SVČ                                      |                                                                                           |     |             |            |            |                          |
| R: D.1.1.       | Architektonicko - stavební část                 |                                                                                           |     |             |            |            |                          |
|                 |                                                 |                                                                                           |     |             |            |            |                          |
| P.č.            | Číslo položky                                   | Název položky                                                                             | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem     | Cen. soustava / platnost |
|                 |                                                 | SDK : (422,6+27,7+1,025+1,1+346,3+34,2)*2                                                 |     |             |            |            |                          |
| 443             | 784011222RT2                                    | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky                                   | m2  | 88,10000    | 18,65      | 1 643,07   | 800-784 RTS 24/ II       |
|                 |                                                 | 1np : 12,5+5,3+3,2+8,4+9,6+25,6+11,5+0,9+0,7+7,5+2,9                                      |     |             |            |            |                          |
|                 |                                                 | 88,10000                                                                                  |     |             |            |            |                          |
| <b>Díl: M33</b> | <b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b> |                                                                                           |     |             |            |            | <b>516 317,00</b>        |
| 444             | M33-01                                          | D+M výtah nákladní, 2 stanice, strojovna                                                  | kus | 1,00000     | 516 317,00 | 516 317,00 | Vlastní                  |
| <b>Díl: M46</b> | <b>Zemní práce při montážích</b>                |                                                                                           |     |             |            |            | <b>2 384,78</b>          |
| 445             | M46-01                                          | D+M uložení stávajícího kabelu do chráničky vč. obnažení a zemních prací                  | m   | 4,70000     | 507,40     | 2 384,78   | Vlastní                  |
|                 |                                                 | 4,7                                                                                       |     |             |            |            |                          |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>          |                                                                                           |     |             |            |            | <b>486 867,84</b>        |
| 446             | 979990161R00                                    | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201                                        | t   | 19,80433    | 1 000,00   | 19 804,33  | 801-3 RTS 24/ II         |
|                 |                                                 | kategorie 17 02 01 dřevo                                                                  |     |             |            |            |                          |
|                 |                                                 | z AGP položek :                                                                           |     |             |            |            |                          |
|                 |                                                 | stávající síťechna : (12,4*34,65+7,25*10,35)*0,03924                                      |     |             |            |            |                          |
|                 |                                                 | 19,80433                                                                                  |     |             |            |            |                          |
| 447             | 979011111R00                                    | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím    | t   | 66,17314    | 447,20     | 29 592,63  | 801-3 RTS 24/ II         |
| 448             | 979081111R00                                    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t   | 220,57712   | 284,22     | 62 692,43  | 801-3 RTS 24/ II         |
|                 |                                                 | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.     |     |             |            |            |                          |
| 449             | 979081121R00                                    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t   | 1 985,19409 | 24,25      | 48 140,96  | 801-3 RTS 24/ II         |
| 450             | 979082111R00                                    | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                 | t   | 220,57712   | 411,94     | 90 864,54  | 801-3 RTS 24/ II         |
| 451             | 979082121R00                                    | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t   | 1 323,46273 | 45,92      | 60 773,41  | 801-3 RTS 24/ II         |
| 452             | 979990107R00                                    | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů     | t   | 86,02508    | 900,00     | 77 422,57  | 801-3 RTS 24/ II         |
|                 |                                                 | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demolční odpady                                     |     |             |            |            |                          |
| 453             | 979990121R00                                    | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů                 | t   | 1,10289     | 5 577,10   | 6 150,93   | 801-3 RTS 24/ II         |
| 454             | 979990144R00                                    | Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů                 | t   | 9,92597     | 5 577,10   | 55 358,13  | 801-3 RTS 24/ II         |
|                 |                                                 | kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky         |     |             |            |            |                          |
| 455             | 979999973R00                                    | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                | t   | 4,41154     | 364,64     | 1 608,62   | 801-3 RTS 24/ II         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| S: | 050184 | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01     | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.1. | Architektonicko - stavební část        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen.       | soustava |  |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--|
| 456  | 97999978R00   | Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t  | 55,14428 | 231,34    | 12 757,08 | 801-3 | RTS 24/ II |          |  |
| 457  | 97999982R00   | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů               | t  | 63,96737 | 339,27    | 21 702,21 | 801-3 | RTS 24/ II |          |  |

|               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>17 672 290,56</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

JKSO:

801.39

m3

budovy pro výuku a výchovu ostatní

svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                        |     |          |           | <b>35 198,44</b> |       |                          |
| 1              | 61140111RT2   | Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou                                                                                                | kus | 32,00000 | 259,29    | 8 297,28         |       | Vlastní                  |
|                |               | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                               |     |          |           |                  |       |                          |
| 2              | 612401191RT2  | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou                                                                                             | kus | 3,00000  | 166,84    | 500,52           |       | Vlastní                  |
|                |               | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                               |     |          |           |                  |       |                          |
| 3              | 612403380R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2   | m   | 8,00000  | 71,29     | 570,32           |       | Vlastní                  |
|                |               | jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                                                |     |          |           |                  |       |                          |
| 4              | 612403385R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2  | m   | 55,00000 | 142,34    | 7 828,70         |       | Vlastní                  |
|                |               | jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                                                |     |          |           |                  |       |                          |
| 5              | 612403387R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 | m   | 35,00000 | 273,92    | 9 587,20         |       | Vlastní                  |
|                |               | jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                                                |     |          |           |                  |       |                          |
| 6              | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešěňové podlahy do 1,2 m                                                                                             | m2  | 50,00000 | 135,44    | 6 772,00         |       | Vlastní                  |
| 7              | 999281145R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením                                         | t   | 1,54639  | 1 062,10  | 1 642,42         |       | Vlastní                  |
|                |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                            |     |          |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 9</b>  |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                                   |     |          |           | <b>60 251,40</b> |       |                          |
| 8              | 970031060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm                                                                                         | m   | 1,00000  | 2 188,70  | 2 188,70         |       | Vlastní                  |
| 9              | 970034060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 60 mm                                                         | m   | 1,00000  | 450,64    | 450,64           |       | Vlastní                  |
| 10             | 970037060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm                                                  | m   | 1,00000  | 319,49    | 319,49           |       | Vlastní                  |
| 11             | 970051060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm                                                                                          | m   | 2,00000  | 2 373,60  | 4 747,20         |       | Vlastní                  |
| 12             | 970051080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm                                                                                          | m   | 0,30000  | 2 541,30  | 762,39           |       | Vlastní                  |
| 13             | 970051130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm                                                                                         | m   | 3,00000  | 3 513,10  | 10 539,30        |       | Vlastní                  |
| 14             | 970056060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm                                                                    | m   | 2,00000  | 1 278,82  | 2 557,64         |       | Vlastní                  |



## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cent. | soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|-------|---------------------|
| 15                                                                                        | 970056080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm                  | m  | 0,30000  | 1 379,44  | 413,83           |       |       | Vlastní             |
| 16                                                                                        | 970056130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm                 | m  | 3,00000  | 1 870,50  | 5 611,50         |       |       | Vlastní             |
| 17                                                                                        | 970057060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm  | m  | 2,00000  | 350,02    | 700,04           |       |       | Vlastní             |
| 18                                                                                        | 970057080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 80 mm  | m  | 0,30000  | 376,68    | 113,00           |       |       | Vlastní             |
| 19                                                                                        | 970057130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm | m  | 3,00000  | 491,05    | 1 473,15         |       |       | Vlastní             |
| 20                                                                                        | 974031121R00  | Výsekaný rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm                                  | m  | 8,00000  | 93,74     | 749,92           |       |       | Vlastní             |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |               |                                                                                                                    |    |          |           |                  |       |       |                     |
| 21                                                                                        | 974031153R00  | Výsekaný rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                | m  | 55,00000 | 165,98    | 9 128,90         |       |       | Vlastní             |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |               |                                                                                                                    |    |          |           |                  |       |       |                     |
| 22                                                                                        | 974031154R00  | Výsekaný rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm                                | m  | 35,00000 | 200,81    | 7 028,35         |       |       | Vlastní             |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |               |                                                                                                                    |    |          |           |                  |       |       |                     |
| 23                                                                                        | 909 T00       | Hzs - nezměřitelné stavební práce a připomoci                                                                      | h  | 16,00000 | 385,00    | 6 160,00         |       |       | Vlastní             |
| 24                                                                                        | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                              | t  | 2,07351  | 878,06    | 1 820,67         |       |       | Vlastní             |
| 25                                                                                        | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                   | t  | 2,07351  | 284,22    | 589,33           |       |       | Vlastní             |
| 26                                                                                        | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                             | t  | 18,66157 | 24,25     | 452,54           |       |       | Vlastní             |
| 27                                                                                        | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                          | t  | 2,07351  | 411,94    | 854,16           |       |       | Vlastní             |
| 28                                                                                        | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                          | t  | 8,29403  | 45,92     | 380,86           |       |       | Vlastní             |
| 29                                                                                        | 979990107R00  | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                | t  | 2,07351  | 1 548,00  | 3 209,79         |       |       | Vlastní             |
| kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                    |               |                                                                                                                    |    |          |           |                  |       |       |                     |
| <b>Díl: 713</b>                                                                           |               |                                                                                                                    |    |          |           | <b>41 895,56</b> |       |       |                     |
| 30                                                                                        | 722181213RT8  | Izolace vodovodního potrubí návrhová z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm                | m  | 13,00000 | 97,61     | 1 268,93         |       |       | Vlastní             |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                        |
|----|---------|----------------------------------------|
| S: | 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01      | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
| 31                                                                     | 722181213RU1  | Izolace vodovodního potrubí návršková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm                                                                                                                                               | m  | 5,00000  | 110,50    | 552,50   |       | Vlastní                  |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
| 32                                                                     | 722181213RV9  | Izolace vodovodního potrubí návršková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm                                                                                                                                               | m  | 20,50000 | 124,70    | 2 556,35 |       | Vlastní                  |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
| 33                                                                     | 722181213RW6  | Izolace vodovodního potrubí návršková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm                                                                                                                                               | m  | 32,00000 | 139,76    | 4 472,32 |       | Vlastní                  |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
| 34                                                                     | 722181213RZ6  | Izolace vodovodního potrubí návršková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm                                                                                                                                               | m  | 33,00000 | 95,03     | 3 135,99 |       | Vlastní                  |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
| 35                                                                     | 722182001RT2  | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25                                                                                                                                                                   | m  | 34,00000 | 59,16     | 2 011,44 |       | Vlastní                  |
| 26+8                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
| 36                                                                     | 722182004RT2  | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40                                                                                                                                                        | m  | 25,50000 | 76,80     | 1 958,40 |       | Vlastní                  |
| 5+20,5                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
| 37                                                                     | 722182006RT2  | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80                                                                                                                                                        | m  | 32,00000 | 104,06    | 3 329,92 |       | Vlastní                  |
| 38                                                                     | 722182016R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80                                                                                                                                                                           | m  | 30,00000 | 107,93    | 3 237,90 |       | Vlastní                  |
| 39                                                                     | 631433001R    | pouzdro potrubní minirální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m  | 26,00000 | 96,32     | 2 504,32 |       | Vlastní                  |
| ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
| 40                                                                     | 631433102R    | pouzdro potrubní minirální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m  | 8,00000  | 107,50    | 860,00   |       | Vlastní                  |
| ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 41                               | 631433203R    | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK<br><b>,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK</b>                                                                     | m   | 5,00000  | 120,40    | 602,00           |       | Vlastní                  |
| 42                               | 631433304R    | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK<br><b>,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK</b>                                                                     | m   | 20,50000 | 151,36    | 3 102,88         |       | Vlastní                  |
| 43                               | 631433406R    | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK<br><b>,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK</b>                                                                     | m   | 32,00000 | 220,59    | 7 058,88         |       | Vlastní                  |
| 44                               | 631547018R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK<br><b>W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK</b>                                                                                   | m   | 30,00000 | 172,00    | 5 160,00         |       | Vlastní                  |
| 45                               | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m<br><b>50 m vodorovně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,07512  | 1 114,56  | 83,73            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 715 Izolace chemické</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>34 655,35</b> |       |                          |
| 46                               | 713552151R00  | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120; do D 108 mm, strop, Hmotná nátěrová<br><b>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natěno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.</b><br><b>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</b> | kus | 7,00000  | 1 163,58  | 8 145,06         |       | Vlastní                  |
| 47                               | 713571111R00  | Požární ochranná manžeta EI 90, D 50 mm, Manžeta potrubní<br><b>Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.</b>                                                                                                                                                                        | kus | 3,00000  | 1 573,81  | 4 721,43         |       | Vlastní                  |
| 48                               | 713571113R00  | Požární ochranná manžeta EI 90, D 75 mm, Manžeta potrubní<br><b>Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.</b>                                                                                                                                                                        | kus | 3,00000  | 1 694,21  | 5 082,63         |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 49   | 713571115R00  | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm, Manžeta potrubní | kus | 9,00000  | 1 844,70  | 16 602,30 |       | Vlastní                  |

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

|    |              |                                                                         |   |         |          |        |  |         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|--|---------|
| 50 | 998715101R00 | Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m | t | 0,07497 | 1 386,33 | 103,93 |  | Vlastní |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|--|---------|

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

|                 |                                      |                                                                            |     |          |        |          |  |         |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|---------|
| <b>Díl: 721</b> | <b>Vnitřní kanalizace 115 066,07</b> |                                                                            |     |          |        |          |  |         |
| 51              | 721140912R00                         | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 50  | kus | 3,00000  | 607,15 | 1 821,45 |  | Vlastní |
| 52              | 721140915R00                         | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100 | kus | 5,00000  | 749,92 | 3 749,60 |  | Vlastní |
| 53              | 721176102R00                         | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m   | 24,00000 | 261,01 | 6 264,24 |  | Vlastní |

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                            |   |          |        |          |  |         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|---------|
| 54 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 31,00000 | 296,69 | 9 197,39 |  | Vlastní |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|---------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                            |   |         |        |          |  |         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|
| 55 | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 7,00000 | 381,41 | 2 669,87 |  | Vlastní |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                              |   |          |        |           |  |         |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--|---------|
| 56 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 13,00000 | 937,40 | 12 186,20 |  | Vlastní |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--|---------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                               |   |          |        |           |  |         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--|---------|
| 57 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 39,00000 | 474,73 | 18 514,47 |  | Vlastní |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--|---------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

|    |              |                                                                               |   |         |        |          |  |         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|
| 58 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 6,00000 | 682,93 | 4 096,98 |  | Vlastní |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
| 59                                           | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.                                                                                                                                                                                         | m   | 30,00000 | 738,74    | 22 162,20 |       | Vlastní                  |
| 60                                           | 721176134R00  | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.                                                                                                                                                                                    | m   | 2,00000  | 583,07    | 1 166,14  |       | Vlastní                  |
| 61                                           | 721176135R00  | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.                                                                                                                                                                                  | m   | 4,00000  | 792,06    | 3 168,24  |       | Vlastní                  |
| 62                                           | 721194103R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 4,00000  | 89,45     | 357,80    |       | Vlastní                  |
| 63                                           | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 5,00000  | 95,03     | 475,15    |       | Vlastní                  |
| 64                                           | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 15,00000 | 105,35    | 1 580,25  |       | Vlastní                  |
| 65                                           | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 7,00000  | 156,52    | 1 095,64  |       | Vlastní                  |
| 66                                           | 721223423RT2  | Vpust' podlahová se zápachovou uzavěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu, Vpust' podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; přísluš...<br>plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; přísluš... | kus | 1,00000  | 1 754,40  | 1 754,40  |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické isntalace          |

| P.č.                            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ         | Celkem   | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|----------|-------|--------------------------|
| 67                              | 721231131RT4   | Střešní vtoky vtok ve střešní terase s dlažbou, střecha bez tepelné izolace, D 110 až 125 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                      | kus | 2,00000   | 3 663,60          | 7 327,20 |       | Vlastní                  |
| 68                              | 721273200RT3   | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP                                                                                                                                                                  | kus | 5,00000   | 892,67            | 4 463,35 |       | Vlastní                  |
| 69                              | 721290111R00   | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                                                       | m   | 156,00000 | 29,74             | 4 639,44 |       | Vlastní                  |
|                                 |                | 24+31+7+13+39+6+30+2+4                                                                                                                                                                                      |     | 156,00000 |                   |          |       |                          |
| 70                              | 725334301R00   | Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm                                                                                                                               | kus | 4,00000   | 565,88            | 2 263,52 |       | Vlastní                  |
| 71                              | 725850140R00   | Montáž zápachové uzávěrky pro odvod kondenzátu                                                                                                                                                              | kus | 5,00000   | 143,19            | 715,95   |       | Vlastní                  |
| 72                              | 28615422.AR75  | Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; DN/OD = 75                                                                                                         | kus | 1,00000   | 16,34             | 16,34    |       | Vlastní                  |
| 73                              | 28615423.AR110 | Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; DN/OD = 110                                                                                                        | kus | 1,00000   | 20,64             | 20,64    |       | Vlastní                  |
| 74                              | 28615442.AR    | Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75                                                                       | kus | 1,00000   | 101,05            | 101,05   |       | Vlastní                  |
| 75                              | 28615443.AR    | Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110                                                                      | kus | 4,00000   | 108,36            | 433,44   |       | Vlastní                  |
| 76                              | 551623505R32   | Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra podomítková; materiál: plast; DN 32                                                                                                             | kus | 5,00000   | 942,56            | 4 712,80 |       | Vlastní                  |
| 77                              | 998721101R00   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                 | t   | 0,12868   | 872,89            | 112,32   |       | Vlastní                  |
|                                 |                | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                              |     |           |                   |          |       |                          |
| <b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b> |                |                                                                                                                                                                                                             |     |           | <b>186 277,56</b> |          |       |                          |
| 78                              | 722131932R00   | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 476,44            | 476,44   |       | Vlastní                  |
| 79                              | 722131935R00   | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 809,26            | 809,26   |       | Vlastní                  |
| 80                              | 722151114R00   | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 20; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C | m   | 2,00000   | 1 173,90          | 2 347,80 |       | Vlastní                  |

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

120 °C

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 81   | 722151117R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lsováním D 42 mm, s 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: koroziivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 40; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,<br>120 °C<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                           | m  | 25,50000 | 1 990,90  | 50 767,95 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 25,50000 |           |           |       |                          |
| 82   | 722178711R00  | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>°C<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                   | m  | 59,00000 | 305,73    | 18 038,07 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 33,00000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 26,00000 |           |           |       |                          |
| 83   | 722178712R00  | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>°C<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m  | 21,00000 | 366,36    | 7 693,56  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,00000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,00000  |           |           |       |                          |
| 84   | 722178713R00  | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                                                                          | m  | 10,00000 | 481,60    | 4 816,00  |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <div> <div>°C</div> <div>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</div> <div>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</div> <div>SV : 5</div> <div>TV : 5</div> <div>5,00000</div> <div>5,00000</div> </div>                  |               |                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722178714R00  | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C                                  | m   | 20,50000 | 726,70    | 14 897,35 |       | Vlastní                  |
| <div> <div>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</div> <div>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</div> <div>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</div> <div>SV : 20,5</div> <div>20,50000</div> </div>             |               |                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722178715R00  | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C | m   | 32,00000 | 894,40    | 28 620,80 |       | Vlastní                  |
| <div> <div>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</div> <div>°C</div> <div>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</div> <div>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</div> <div>SV : 32</div> <div>32,00000</div> </div> |               |                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                                                         | kus | 35,00000 | 273,05    | 9 556,75  |       | Vlastní                  |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722190402R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                                                                                                                                                         | kus | 2,00000  | 273,05    | 546,10    |       | Vlastní                  |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722224111R00  | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                      | kus | 5,00000  | 149,21    | 746,05    |       | Vlastní                  |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722237622R00  | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 417,09    | 417,09    |       | Vlastní                  |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722237624R00  | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 737,87    | 737,87    |       | Vlastní                  |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722237121R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                                                                      | kus | 6,00000  | 304,43    | 1 826,58  |       | Vlastní                  |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722237122R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 442,89    | 442,89    |       | Vlastní                  |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                        |
|----|---------|----------------------------------------|
| S: | 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01      | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem                  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 94                                                         | 722237124R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu               | kus | 3,00000   | 866,87    | 2 600,61                |       | Vlastní                  |
| 95                                                         | 722237125R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu               | kus | 3,00000   | 1 251,30  | 3 753,90                |       | Vlastní                  |
| 96                                                         | 722237134R00  | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000   | 1 058,65  | 1 058,65                |       | Vlastní                  |
| 97                                                         | 722236522R00  | Fltr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu              | kus | 1,00000   | 410,64    | 410,64                  |       | Vlastní                  |
| 98                                                         | 722239105R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 6/4"                                                     | kus | 1,00000   | 225,75    | 225,75                  |       | Vlastní                  |
| 99                                                         | 722254201RT4  | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálovará hadice, průměr 19/30   | kus | 2,00000   | 9 227,80  | 18 455,60               |       | Vlastní                  |
| 100                                                        | 722259991R00  | Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu                                      | kus | 2,00000   | 257,57    | 515,14                  |       | Vlastní                  |
| 101                                                        | 722259994R00  | Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu                                               | kus | 2,00000   | 117,39    | 234,78                  |       | Vlastní                  |
| 102                                                        | 722259995R00  | Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant                                  | kus | 2,00000   | 234,34    | 468,68                  |       | Vlastní                  |
| 103                                                        | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                                        | m   | 90,00000  | 17,80     | 1 602,00                |       | Vlastní                  |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                     |     |           |           |                         |       |                          |
|                                                            |               |                                                                                                     |     | 90,00000  |           |                         |       |                          |
| 104                                                        | 722280107R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40                                             | m   | 20,50000  | 19,01     | 389,71                  |       | Vlastní                  |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                     |     |           |           |                         |       |                          |
| 105                                                        | 722280108R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50                                             | m   | 32,00000  | 25,89     | 828,48                  |       | Vlastní                  |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                     |     |           |           |                         |       |                          |
| 106                                                        | 722290226R00  | Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50                                      | m   | 27,50000  | 54,44     | 1 497,10                |       | Vlastní                  |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                     |     |           |           |                         |       |                          |
|                                                            |               |                                                                                                     |     | 27,50000  |           |                         |       |                          |
| 107                                                        | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                  | m   | 170,00000 | 39,30     | 6 681,00                |       | Vlastní                  |
| Včetně dodání desinfekčního prostředku.                    |               |                                                                                                     |     |           |           |                         |       |                          |
|                                                            |               |                                                                                                     |     | 170,00000 |           |                         |       |                          |
| 108                                                        | 55113575EAT   | Kontrolovací zpětný ventil - 6/4"FF - EA                                                            | kus | 1,00000   | 4 652,60  | 4 652,60                |       | Vlastní                  |
| 109                                                        | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m                                            | t   | 0,20884   | 777,44    | 162,36                  |       | Vlastní                  |
| vodorovně do 50 m                                          |               |                                                                                                     |     |           |           |                         |       |                          |
| <b>Díl: 724</b>                                            |               |                                                                                                     |     |           |           | <b>Strojní vybavení</b> |       |                          |
|                                                            |               |                                                                                                     |     |           |           | <b>36 472,12</b>        |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

|                                                                                                                                                                 | P.č. Číslo položky | Název položky | MJ                                                                                                                                                                                       | Množství | Cena / MJ  | Celkem    | Ceník     | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                 | 110                | 724301103RT2  | Expanzní nádoba pro vodárenské systémy pro pitnou vodu, s vakem, o objemu nádoby 12 l, tlak vody 10 barů, max. tlak ve vaku 4 bary, přípojovací T-kus G 3/4", s armaturou flowjet G 3/4" | kus      | 1,00000    | 3 895,80  | 3 895,80  | Vlastní                  |
| osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, včetně dodávky nádobý, armatur a přípojného šroubení, bez dodávky kotvícího materiálu |                    |               |                                                                                                                                                                                          |          |            |           |           |                          |
|                                                                                                                                                                 | 111                | 725534326R00  | Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěs vodorovný, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 44, včetně dodávky materiálu                                                                | soubor   | 1,00000    | 14 164,19 | 14 164,19 | Vlastní                  |
| Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.                                                                                    |                    |               |                                                                                                                                                                                          |          |            |           |           |                          |
|                                                                                                                                                                 | 112                | 725530151R00  | Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                          | kus      | 1,00000    | 1 180,78  | 1 180,78  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 113                | 734255115R00  | Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                                                        | kus      | 3,00000    | 569,31    | 1 707,93  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 114                | 734421130R00  | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu                                                                                                                   | kus      | 1,00000    | 2 128,49  | 2 128,49  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 115                | 210810056RT1  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                                                                            | m        | 10,00000   | 98,90     | 989,00    | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 116                | 725539201T00  | Montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů                                                                                                                 | ks       | 3,00000    | 847,10    | 2 541,30  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 117                | 54132281T     | Ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový TO 5 UP                                                                                                                                      | kus      | 2,00000    | 2 769,20  | 5 538,40  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 118                | 541322912R    | ohřivač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 9,6 l; v = 473 mm; š = 290 mm; hl = 275 mm; napětí 230 V; příkon 1500 W              | kus      | 1,00000    | 4 166,70  | 4 166,70  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 119                | 998724101R00  | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                | t        | 0,11101    | 1 437,06  | 159,53    | Vlastní                  |
| vodorovně do 50 m                                                                                                                                               |                    |               |                                                                                                                                                                                          |          |            |           |           |                          |
| Díl: 725                                                                                                                                                        |                    |               |                                                                                                                                                                                          |          | 152 745,17 |           |           |                          |
| Zařizovací předměty                                                                                                                                             |                    |               |                                                                                                                                                                                          |          |            |           |           |                          |
|                                                                                                                                                                 | 120                | 725119306R00  | Klozetové misy montáž závěsné                                                                                                                                                            | soubor   | 5,00000    | 913,32    | 4 566,60  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 121                | 725129201R00  | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže                                                                                                                                                   | soubor   | 2,00000    | 1 606,48  | 3 212,96  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 122                | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                                                                       | soubor   | 9,00000    | 1 055,22  | 9 496,98  | Vlastní                  |
| Včetně dodání zápachové uzávěrky.                                                                                                                               |                    |               |                                                                                                                                                                                          |          |            |           |           |                          |
|                                                                                                                                                                 | 123                | 725249102R00  | Montáž sprchové misy a vaničky sprchových mis a vaniček                                                                                                                                  | soubor   | 2,00000    | 2 184,40  | 4 368,80  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 124                | 725249103R00  | Montáž sprchového koutu                                                                                                                                                                  | soubor   | 2,00000    | 1 844,70  | 3 689,40  | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 125                | 725319101R00  | Montáž dřezu jednoduchého                                                                                                                                                                | soubor   | 1,00000    | 893,54    | 893,54    | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                 | 126                | 725329101R00  | Montáž dřezu dvojitého                                                                                                                                                                   | soubor   | 1,00000    | 1 657,22  | 1 657,22  | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 127            | 725339101R00  | Montáž vylevky diturvitové, bez nádrže a armatur                                                                                          | kus    | 2,00000  | 1 068,12  | 2 136,24  |       | Vlastní                  |
| 128            | 725814103R00  | Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                                                                | soubor | 22,00000 | 232,20    | 5 108,40  |       | Vlastní                  |
| 129            | 725829202R00  | Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné                                                                     | kus    | 2,00000  | 436,88    | 873,76    |       | Vlastní                  |
| VL : 2 2,00000 |               |                                                                                                                                           |        |          |           |           |       |                          |
| 130            | 725829301R00  | Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                   | kus    | 11,00000 | 276,92    | 3 046,12  |       | Vlastní                  |
| 131            | 725849200R00  | Montáž baterie sprchové nastavitelná výška                                                                                                | kus    | 2,00000  | 486,75    | 973,50    |       | Vlastní                  |
| 132            | 725849302R00  | Montáž baterie sprchové držáku sprchy                                                                                                     | kus    | 2,00000  | 130,29    | 260,58    |       | Vlastní                  |
| 133            | 725980121R00  | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                   | kus    | 7,00000  | 271,33    | 1 899,31  |       | Vlastní                  |
| 134            | 725980122R00  | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                   | kus    | 1,00000  | 307,02    | 307,02    |       | Vlastní                  |
| 135            | 55144203R     | Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom               | kus    | 2,00000  | 1 588,42  | 3 176,84  |       | Vlastní                  |
| 136            | 551450004I    | Baterie umyvadlová stojánková s prodlouženým ramínkem                                                                                     | kus    | 1,00000  | 2 108,72  | 2 108,72  |       | Vlastní                  |
| 137            | 551450004R    | Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom | kus    | 8,00000  | 1 506,72  | 12 053,76 |       | Vlastní                  |
| 138            | 551450090R    | Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom                  | kus    | 2,00000  | 1 155,64  | 2 311,68  |       | Vlastní                  |
| 139            | 55145352R     | Kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                         | kus    | 2,00000  | 391,73    | 783,46    |       | Vlastní                  |
| 140            | 55146000R     | zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W          | kus    | 1,00000  | 1 140,36  | 1 140,36  |       | Vlastní                  |
| 141            | 55162349R     | Uzávěrka západková ZTI                                                                                                                    | kus    | 1,00000  | 636,40    | 636,40    |       | Vlastní                  |
| 142            | 551673931S    | Sedátko klozetové handicap                                                                                                                | kus    | 1,00000  | 1 033,72  | 1 033,72  |       | Vlastní                  |
| 143            | 551674502R    | Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá                                                                  | kus    | 4,00000  | 593,40    | 2 373,60  |       | Vlastní                  |
| 144            | 55231346R     | Dřez kuchyňský nerezový                                                                                                                   | kus    | 1,00000  | 1 913,50  | 1 913,50  |       | Vlastní                  |
| 145            | 55231350R     | Dřez kuchyňský nerezový                                                                                                                   | kus    | 1,00000  | 3 018,60  | 3 018,60  |       | Vlastní                  |
| 146            | 55423017.AR   | Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; š = 800,0 mm; hl = 800 mm; barva: bílá                                                 | kus    | 2,00000  | 3 956,00  | 7 912,00  |       | Vlastní                  |
| 147            | 55484450.AR   | Zásleňa sprchová                                                                                                                          | kus    | 2,00000  | 5 899,60  | 11 799,20 |       | Vlastní                  |
| 148            | 64214361R     | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed                                    | kus    | 8,00000  | 1 232,38  | 9 859,04  |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                        |
|----|---------|----------------------------------------|
| S: | 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01      | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 149  | 642144841R    | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed                                                              | kus | 1,00000  | 3 736,70  | 3 736,70  |       | Vlastní                  |
| 150  | 64240056R     | Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura | kus | 1,00000  | 5 706,10  | 5 706,10  |       | Vlastní                  |
| 151  | 64240062R     | Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura            | kus | 4,00000  | 1 978,00  | 7 912,00  |       | Vlastní                  |
| 152  | 64251334R     | Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté; napájení: síť                                                                                     | kus | 2,00000  | 11 137,00 | 22 274,00 |       | Vlastní                  |
| 153  | 64271102R     | výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm                                                                     | kus | 2,00000  | 5 069,70  | 10 139,40 |       | Vlastní                  |
| 154  | 998725101R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m                                                                                                                   | t   | 0,39961  | 915,04    | 365,66    |       | Vlastní                  |

vodorovně do 50 m

| Díl: 726 | Předstěnové systémy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |           |  |         |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--|---------|
| 155      | 726211321R00        | Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci: v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R: 1/2"; př... | soubor | 4,00000 | 9 735,21 | 38 940,84 |  | Vlastní |

předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci: v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R: 1/2"; př...

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           |  |         |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 156 | 726211331R00 | Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro tělesné postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, ..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci: v = 1 120 mm; š = 425 mm; hl = 170 mm; připojení vody: zezadu, shora; R: 1/2"; př... | soubor | 1,00000 | 12 908,61 | 12 908,61 |  | Vlastní |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|

použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci: v = 1 120 mm; š = 425 mm; hl = 170 mm; připojení vody: zezadu, shora; R: 1/2"; př...

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace          |

| P.č.                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 157                                                                                                           | 726212367R00  | Předstěnový modul pro výlevku pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro příp....<br>Systém předstěnový použití: výlevka; pro suchou instalaci; v = 1 460 mm; š = 525 mm; připojení vody: zezadu; R; 1/2" | soubor | 2,00000  | 6 849,90  | 13 699,80 |       | Vlastní                  |
| předstěnový použití: výlevka; pro suchou instalaci; v = 1 460 mm; š = 525 mm; připojení vody: zezadu; R; 1/2" |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |           |       |                          |
| Včetně dodávky a přepravní montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |           |       |                          |
| 158                                                                                                           | 2869676110R   | Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 7,00000  | 301,86    | 2 113,02  |       | Vlastní                  |
| 159                                                                                                           | 551070101R    | tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá                                                                                                                                                                                  | kus    | 6,00000  | 1 091,34  | 6 548,04  |       | Vlastní                  |
| 160                                                                                                           | 551070190R    | odálené splachování pneumatiké, ruční; vzdálenost od WC mísy do 3 m; materiál plast; 6 l; barva bílá; příslušenství vypouštěcí ventil, tlačítko ovládání, ovládací mechanismus, hadička propojení, fixační set                                                                                              | kus    | 1,00000  | 1 570,36  | 1 570,36  |       | Vlastní                  |

fixační set

|     |              |                                                              |   |         |          |       |  |         |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-------|--|---------|
| 161 | 998726121R00 | Průměr hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m | t | 0,08862 | 1 004,49 | 89,02 |  | Vlastní |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-------|--|---------|

vodorovně do 50 m

| Díl: VN                                                                            | Vedlejší náklady |                     |        |         |          | 13 300,00 |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|---------|----------|-----------|--|---------|
| 162                                                                                | 005121 R         | Zařízení staveníště | Soubor | 1,00000 | 5 320,00 | 5 320,00  |  | Vlastní |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveníště. |                  |                     |        |         |          |           |  |         |
| 163                                                                                | 005124010R       | Koordinace stavby   | Soubor | 1,00000 | 7 980,00 | 7 980,00  |  | Vlastní |

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>751 731,36</b> |
|---------------|-------------------|

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnice, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                        |
|----|---------|----------------------------------------|
| S: | 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01      | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.4.2 | Venkovní rozvody                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>126 674,31</b> |       |                          |
| 1             | 114211301R00  | Odstranění trubního vedení ve výkopu z tub kameninových, DN 150 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uloženíím na dopravní prostředek.                                                                                                                                                                                                      | m  | 3,00000   | 322,49    | 967,47            |       | Vlastní                  |
| 2             | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 37,84000  | 565,03    | 21 380,74         |       | Vlastní                  |
|               |               | Kanalizace : 0,8*43,0*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
| 3             | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.     | m3 | 18,92000  | 44,88     | 849,13            |       | Vlastní                  |
|               |               | 50% :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,84000*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
| 4             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 8,80000   | 1 560,90  | 13 735,92         |       | Vlastní                  |
|               |               | Kanalizace : 0,8*11,0*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
| 5             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                          | m3 | 37,84000  | 157,38    | 5 955,26          |       | Vlastní                  |
| 6             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                         | m3 | 23,76000  | 276,48    | 6 569,16          |       | Vlastní                  |
|               |               | Vyhlubeno : 37,84+8,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | Zpětný zásyp : -18,92-3,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |                   |       |                          |
| 7             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                        | m3 | 118,80000 | 22,19     | 2 636,17          |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                        |
|----|---------|----------------------------------------|
| S: | 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01      | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.4.2 | Venkovní rozvody                       |

|  | P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství         | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|  |      |               | <b>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,76000*5</b>                                                                                                                                                                                                          |    | <b>118,80000</b> |           |           |       |                          |
|  | 8    | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                                                                                                                                                     | m3 | 8,80000          | 304,45    | 2 679,16  |       | Vlastní                  |
|  |      |               | <b>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,</b>                                                                                                                                                                 |    |                  |           |           |       |                          |
|  | 9    | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem                                                                                                                                                          | m3 | 8,80000          | 269,17    | 2 368,70  |       | Vlastní                  |
|  |      |               | <b>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,</b>                                                                                                                                                                 |    |                  |           |           |       |                          |
|  | 10   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                           | m3 | 23,76000         | 321,64    | 7 642,17  |       | Vlastní                  |
|  | 11   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                          | m3 | 23,76000         | 18,15     | 431,24    |       | Vlastní                  |
|  | 12   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                      | m3 | 18,92000         | 144,91    | 2 741,70  |       | Vlastní                  |
|  |      |               | <b>z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</b>                                                                                                          |    |                  |           |           |       |                          |
|  |      |               | <b>Kanalizace :</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |                  |           |           |       |                          |
|  |      |               | <b>0,8*43,0*(1,1-0,45-0,1)</b>                                                                                                                                                                                                                             |    | <b>18,92000</b>  |           |           |       |                          |
|  | 13   | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním                                                                                                                                                         | m3 | 3,96000          | 583,94    | 2 312,40  |       | Vlastní                  |
|  |      |               | <b>z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,</b>                                                                                                                                                                                                  |    |                  |           |           |       |                          |
|  |      |               | <b>Kanalizace :</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |                  |           |           |       |                          |
|  |      |               | <b>0,8*11,0*(1,0-0,45-0,1)</b>                                                                                                                                                                                                                             |    | <b>3,96000</b>   |           |           |       |                          |
|  | 14   | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | m3 | 31,86000         | 1 408,68  | 44 880,54 |       | Vlastní                  |
|  |      |               | <b>Kanalizace :</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |                  |           |           |       |                          |
|  |      |               | <b>0,8*43,0*0,45</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>15,48000</b>  |           |           |       |                          |
|  |      |               | <b>0,8*11,0*0,45</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>3,96000</b>   |           |           |       |                          |
|  |      |               | <b>0,8*34,5*0,45</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>12,42000</b>  |           |           |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.2 | Venkovní rozvody                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 15             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů          | m3 | 23,76000 | 485,04    | 11 524,55        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                       |    |          |           | <b>10 423,95</b> |       |                          |
| 16             | 45157211R00   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm | m3 | 7,08000  | 1 472,31  | 10 423,95        |       | Vlastní                  |

v otevřeném výkopu,

Kanalizace :

0,8\*43,0\*0,1

0,8\*11,0\*0,1

0,8\*34,5\*0,1

3,44000

0,88000

2,76000

|                |             |                                                                     |   |          |       |                  |  |         |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: 87</b> |             | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>                            |   |          |       | <b>27 817,35</b> |  |         |
| 17             | 87131312R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 93,00000 | 38,45 | 3 575,85         |  | Vlastní |

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

|    |             |                                                                                           |     |         |        |        |  |         |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|
| 18 | 87735312R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm | kus | 4,00000 | 193,07 | 772,28 |  | Vlastní |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|

v otevřeném výkopu,

|    |              |                                                                                            |     |          |        |          |  |         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|---------|
| 19 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 26,00000 | 103,19 | 2 682,94 |  | Vlastní |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|---------|

v otevřeném výkopu,

|    |             |                                                                                                                                                                                                      |     |         |        |        |  |         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|
| 20 | 28611141.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; I = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 1,03000 | 128,57 | 132,43 |  | Vlastní |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|

+3% : 1\*1,03

|    |             |                                                                                                                                                                                                      |     |         |        |        |  |         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|
| 21 | 28611142.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; I = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 2,06000 | 226,18 | 465,93 |  | Vlastní |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|

+3% : 2\*1,03

|    |             |                                                                                                                                                                                                      |     |         |        |          |  |         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|
| 22 | 28611143.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; I = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 3,09000 | 333,25 | 1 029,74 |  | Vlastní |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|

+3% : 3\*1,03



## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.2 | Venkovní rozvody                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 23   | 28611144.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 3,09000  | 549,54    | 1 698,08  |       | Vlastní                  |
|      |               | +3% : 3*1,03                                                                                                                                                                                          |     | 3,09000  |           |           |       |                          |
| 24   | 28611146.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 1,03000  | 144,91    | 149,26    |       | Vlastní                  |
|      |               | +3% : 1*1,03                                                                                                                                                                                          |     | 1,03000  |           |           |       |                          |
| 25   | 28611148.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 2,06000  | 382,70    | 788,36    |       | Vlastní                  |
|      |               | +3% : 2*1,03                                                                                                                                                                                          |     | 2,06000  |           |           |       |                          |
| 26   | 28611260.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8                     | kus | 3,09000  | 367,22    | 1 134,71  |       | Vlastní                  |
|      |               | +3% : 3*1,03                                                                                                                                                                                          |     | 3,09000  |           |           |       |                          |
| 27   | 28611261.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8                     | kus | 3,09000  | 823,88    | 2 545,79  |       | Vlastní                  |
|      |               | +3% : 3*1,03                                                                                                                                                                                          |     | 3,09000  |           |           |       |                          |
| 28   | 28611262.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8                     | kus | 9,27000  | 1 081,02  | 10 021,06 |       | Vlastní                  |
|      |               | +3% : 9*1,03                                                                                                                                                                                          |     | 9,27000  |           |           |       |                          |
| 29   | 28651652.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizační typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8                              | kus | 10,00000 | 47,90     | 479,00    |       | Vlastní                  |
| 30   | 28651657.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizační typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8                              | kus | 4,00000  | 79,80     | 319,20    |       | Vlastní                  |
| 31   | 28651662.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizační typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8                              | kus | 12,00000 | 111,80    | 1 341,60  |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.2 | Venkovní rozvody                       |

| P.č.                     | Číslo položky                               | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 32                       | 28651702.AR                                 | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8                                  | kus  | 2,00000  | 148,78    | 297,56   |       | Vlastní                  |
| 33                       | 28651703.AR                                 | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8                                   | kus  | 2,00000  | 191,78    | 383,56   |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 89</b>           | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b> |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |           |          |       |                          |
| 34                       | 892561111R00                                | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm                                                                                                                      | m    | 36,00000 | 29,83     | 1 073,88 |       | Vlastní                  |
| vodou nebo vzduchem,     |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |           |          |       |                          |
| 35                       | 892571111R00                                | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm                                                                                                                      | m    | 57,00000 | 43,60     | 2 485,20 |       | Vlastní                  |
| vodou nebo vzduchem,     |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |           |          |       |                          |
| 36                       | 892573111R00                                | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm                                                                                             | úsek | 1,00000  | 4 110,80  | 4 110,80 |       | Vlastní                  |
| vodou nebo vzduchem,     |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |           |          |       |                          |
| 37                       | 892916111R00                                | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm                                                                                                      | sada | 1,00000  | 263,16    | 263,16   |       | Vlastní                  |
| vodou nebo vzduchem,     |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |           |          |       |                          |
| 38                       | 894432112R00                                | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm                                                                                                                                                                     | kus  | 1,00000  | 686,28    | 686,28   |       | Vlastní                  |
| 39                       | 721110915R00                                | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 100                                                                                                                                          | kus  | 3,00000  | 780,88    | 2 342,64 |       | Vlastní                  |
| 40                       | 721110916R00                                | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125                                                                                                                                          | kus  | 1,00000  | 872,90    | 872,90   |       | Vlastní                  |
| 41                       | 721242110RT1                                | Lapač sítěšních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90,...                                     | kus  | 2,00000  | 3 323,90  | 6 647,80 |       | Vlastní                  |
| 42                       | 721242110RT2                                | Lapač sítěšních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus  | 2,00000  | 4 128,00  | 8 256,00 |       | Vlastní                  |
| včetně dodávky materiálu |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |           |          |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.2 | Venkovní rozvody                       |

| P.č.                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 43                                                                                                                           | 894431312RAA  | Šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním přítokem s výkvyňnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový | kus    | 1,00000  | 10 775,82 | 10 775,82         |       | Vlastní                  |
| Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový. |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           |                   |       |                          |
| 44                                                                                                                           | 912 R00       | Hzs - Zedník tří.7                                                                                                                                                    | h      | 8,00000  | 410,00    | 3 280,00          |       | Vlastní                  |
| nezměřitelné stavební práce a připomoci : 8,0                                                                                |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           |                   |       |                          |
| 45                                                                                                                           | 913 R00       | Hzs - Stavební dělník                                                                                                                                                 | h      | 16,00000 | 385,00    | 6 160,00          |       | Vlastní                  |
| nezměřitelné stavební práce a připomoci : 16,0                                                                               |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                       |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>11 660,59</b>  |       |                          |
| 46                                                                                                                           | 998276201R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem                                                                            | t      | 68,13483 | 171,14    | 11 660,59         |       | Vlastní                  |
| vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů                         |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>                                                                                              |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>25 670,00</b>  |       |                          |
| 47                                                                                                                           | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 1 850,00  | 1 850,00          |       | Vlastní                  |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.             |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           |                   |       |                          |
| 48                                                                                                                           | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 9 820,00  | 9 820,00          |       | Vlastní                  |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                           |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           |                   |       |                          |
| 49                                                                                                                           | 005124010R    | Koordinace stavební práce                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 14 000,00 | 14 000,00         |       | Vlastní                  |
| Koordinaace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                     |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>249 200,68</b> |       |                          |

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |  |
|------------|----------------------------------------|--|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |  |
| O: 01      | Budova SVČ                             |  |
| R: D.1.4.3 | Vytápění                               |  |

| P.č.                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. | soustava |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------------|-------|------|----------|
| <b>Díl: 730a</b>                |               | <b>Tepelné čerpadlo</b>                                                                                                                                                                  |     |             |            |                   |       |      |          |
| 1                               | 730a-01       | Nízkooteplotní split tepelné čerpadlo vzduch/voda 9 kW vč.vnější jednotky s výoarníkem a, ventilátorem a vnitřní jednotky s kondenzátorem a oběhovým čerpadlem včetně montáže, propojení | kpl | 1,00000     | 189 261,20 | 189 261,20        |       |      | Vlastní  |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                          |     |             |            | <b>196 316,20</b> |       |      |          |
| potrubím chladiwa a zprovoznění |               |                                                                                                                                                                                          |     |             |            |                   |       |      |          |
| 2                               | 730a-02       | přesuny hmot a nezměřitelné práce na montáži                                                                                                                                             | kpl | 1,00000     | 7 055,00   | 7 055,00          |       |      | Vlastní  |
| <b>Díl: 730b</b>                |               | <b>Základy pro tepelné čerpadlo</b>                                                                                                                                                      |     |             |            |                   |       |      |          |
| 3                               | 730b-01       | výkopy                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,60000     | 1 810,30   | 2 896,48          |       |      | Vlastní  |
| 4                               | 730b-02       | přelozka dešťové kanalizace KG125 (4x koleno 45° + 2x 1m trubka)                                                                                                                         | kpl | 1,00000     | 2 072,60   | 2 072,60          |       |      | Vlastní  |
| 5                               | 730b-03       | betonové tvarovky ztraceného bednění 250x250x500                                                                                                                                         | ks  | 10,00000    | 75,25      | 752,50            |       |      | Vlastní  |
| 6                               | 730b-04       | betonáž základů C20/25                                                                                                                                                                   | m3  | 0,20000     | 3 397,00   | 679,40            |       |      | Vlastní  |
| 7                               | 730b-05       | šterkový obsyp hutněný fr 16-32 mm                                                                                                                                                       | m3  | 1,00000     | 1 483,50   | 1 483,50          |       |      | Vlastní  |
| 8                               | 730b-06       | pískový obsyp kanalizačního potrubí fr.0-4 mm                                                                                                                                            | m3  | 0,20000     | 1 556,60   | 311,32            |       |      | Vlastní  |
| 9                               | 730b-07       | zasypaní zeminou a úprava terénu do původního stavu                                                                                                                                      | m3  | 0,30000     | 215,00     | 64,50             |       |      | Vlastní  |
| <b>Díl: 730c</b>                |               | <b>Nádoby</b>                                                                                                                                                                            |     |             |            |                   |       |      |          |
| 10                              | 730c-01       | Akumulační nádoba na topnou vodu válcová stojatá 200L PN3 bar, s tepelnou izolací z PU tl.55mm., hrdla 4x DN40 + 1xDN32, návarky pro teploměry min 1xDN15                                | kpl | 1,00000     | 28 018,80  | 28 018,80         |       |      | Vlastní  |
| <b>Díl: 730d</b>                |               | <b>Podlahové vytápění 2NP</b>                                                                                                                                                            |     |             |            |                   |       |      |          |
| 11                              | 730d-01       | podkladní polystyren EPS 100Z tl.40mm                                                                                                                                                    | m2  | 430,00000   | 135,45     | 58 243,50         |       |      | Vlastní  |
| 12                              | 730d-02       | systémová deska s výstupky pro vložení potrubí d18mm, tloušťky 50mm, (30mm polystyrenu a kročejové, izolace+20mm profilovaná folie)                                                      | m2  | 430,00000   | 268,75     | 115 562,50        |       |      | Vlastní  |
| 13                              | 730d-03       | dilatační pás okolo stěn z pěnového PE tl.10mm                                                                                                                                           | m   | 400,00000   | 49,79      | 19 916,00         |       |      | Vlastní  |
| 14                              | 730d-04       | potrubí pro podlahové vytápění PEX 18x2 s kyslíkovou bariérou                                                                                                                            | m   | 2 100,00000 | 61,49      | 129 129,00        |       |      | Vlastní  |
| 15                              | 730d-05       | rozdělovač/ sběrač pro podlahové vytápění 5/4" 6x výstup 18x2, s vyvažovacími šroubeními bez, průtokoměrů, plechová skříň s dvířky pro osazení do stěny 800/110/680-730                  | kpl | 1,00000     | 12 543,10  | 12 543,10         |       |      | Vlastní  |
| 16                              | 730d-06       | rozdělovač/ sběrač pro podlahové vytápění 5/4" 7x výstup 18x2, s vyvažovacími šroubeními bez, průtokoměrů, plechová skříň s dvířky pro osazení do stěny 800/110/680-730                  | kpl | 1,00000     | 13 854,60  | 13 854,60         |       |      | Vlastní  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.3 | Vytápění                               |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 17               | 730d-07       | rozdělovač/ sběrač pro podlahové vytápění 1" 4x výstup 18x2, s vyvažovacími šroubeními bez, průtokoměrů, plechová skříň s dvířky pro osazení do stěny 600/110/680-730 | kpl | 1,00000   | 10 584,88 | 10 584,88         |       | Vlastní                  |
| 18               | 730d-08       | termoelektrické hlavice pro ovládání smyček                                                                                                                           | ks  | 14,00000  | 770,13    | 10 781,82         |       | Vlastní                  |
| 19               | 730d-09       | anhydritový potěr pro podlahové vytápění, tl.50mm nad trubky                                                                                                          | m3  | 27,00000  | 9 236,40  | 249 382,80        |       | Vlastní                  |
| 20               | 730d-10       | ochranná trubka - husí krk 25x20                                                                                                                                      | m   | 120,00000 | 25,37     | 3 044,40          |       | Vlastní                  |
| 21               | 730d-11       | tlaková zkouška vodou 3 bar před zalitím podlahových rozvodů                                                                                                          | kpl | 1,00000   | 4 936,40  | 4 936,40          |       | Vlastní                  |
| 22               | 730d-12       | přednastavení vyvažovacích ventilů a šroubení jednotlivých topných smyček                                                                                             | kpl | 1,00000   | 5 504,00  | 5 504,00          |       | Vlastní                  |
| 23               | 730d-13       | přesun hmot pro podlahové vytápění                                                                                                                                    | kpl | 1,00000   | 2 760,60  | 2 760,60          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 730e</b> |               |                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>155 464,30</b> |       |                          |
| 24               | 730e-01       | deskový radiátor Korado 22VK-600/1400                                                                                                                                 | ks  | 1,00000   | 6 385,50  | 6 385,50          |       | Vlastní                  |
| 25               | 730e-02       | rohové uzavírací a regulační šroubení H pro tělesa VK                                                                                                                 | kpl | 1,00000   | 1 247,00  | 1 247,00          |       | Vlastní                  |
| 26               | 730e-03       | termostatická radiátorová hlavice                                                                                                                                     | kpl | 1,00000   | 451,50    | 451,50            |       | Vlastní                  |
| 27               | 730e-04       | ocelové potrubí DN15 se základním a vrchním emailovým nátěrem + napojení na stávající otopnou, soustavu                                                               | m   | 6,00000   | 425,70    | 2 554,20          |       | Vlastní                  |
| 28               | 730e-05       | čerpadlo Č1 s elektronickou regulací otáček Q=3,4 m3/h, H=3,36m, dp=konst, 1x230V, 84W                                                                                | kpl | 1,00000   | 6 467,20  | 6 467,20          |       | Vlastní                  |
| 29               | 730e-06       | čerpadlo Č2 s elektronickou regulací otáček Q=2 m3/h, H=2,4m, dp=konst, 1x230V, 34W                                                                                   | kpl | 1,00000   | 5 585,70  | 5 585,70          |       | Vlastní                  |
| 30               | 730e-07       | zpětný ventil DN32                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000   | 651,02    | 651,02            |       | Vlastní                  |
| 31               | 730e-08       | závitový filtr DN32                                                                                                                                                   | ks  | 1,00000   | 741,32    | 741,32            |       | Vlastní                  |
| 32               | 730e-09       | kulový kohout DN 40                                                                                                                                                   | ks  | 3,00000   | 1 395,78  | 4 187,34          |       | Vlastní                  |
| 33               | 730e-10       | kulový kohout DN32                                                                                                                                                    | ks  | 5,00000   | 897,83    | 4 489,15          |       | Vlastní                  |
| 34               | 730e-11       | kulový kohout DN25                                                                                                                                                    | ks  | 3,00000   | 855,70    | 2 567,10          |       | Vlastní                  |
| 35               | 730e-12       | vypouštěcí kohout DN15                                                                                                                                                | ks  | 8,00000   | 290,68    | 2 325,44          |       | Vlastní                  |
| 36               | 730e-13       | automatický odvzdušňovací ventil DN15                                                                                                                                 | kpl | 5,00000   | 289,39    | 1 446,95          |       | Vlastní                  |
| 37               | 730e-14       | trojcestný směšovací ventil DN25, kvs=6,3 m3/h s el. pohonem                                                                                                          | kpl | 1,00000   | 3 331,64  | 3 331,64          |       | Vlastní                  |
| 38               | 730e-15       | teploměr D60 0-80°C                                                                                                                                                   | ks  | 5,00000   | 365,50    | 1 827,50          |       | Vlastní                  |
| 39               | 730e-16       | tlakoměr D100 0-6bar s nulovacím kohoutem                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 425,70    | 425,70            |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.3 | Vytápění                               |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 40                                       | 730e-17       | ocelové potrubí DN25 s nátěrem a minerální izolací tl.25 s Al polem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 6,00000  | 735,30    | 4 411,80         |       | Vlastní                  |
| 41                                       | 730e-18       | ocelové potrubí DN32 s nátěrem a minerální izolací tl.30 s Al polem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 60,00000 | 838,50    | 50 310,00        |       | Vlastní                  |
| 42                                       | 730e-19       | ocelové potrubí DN40 s nátěrem a minerální izolací tl.30 s Al polem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 6,00000  | 915,90    | 5 495,40         |       | Vlastní                  |
| 43                                       | 730e-20       | ocelové potrubí DN50 s nátěrem a minerální izolací tl.30 s Al polem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,00000 | 1 085,32  | 21 706,40        |       | Vlastní                  |
| 44                                       | 730e-21       | pomocné ocelové konstrukce (závěsy, objímky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 45,00000 | 270,90    | 12 190,50        |       | Vlastní                  |
| 45                                       | 730e-22       | závitový ruční vyvažovací ventil DN25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,00000  | 3 284,34  | 3 284,34         |       | Vlastní                  |
| 46                                       | 730e-23       | závitový ruční vyvažovací ventil DN32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 3,00000  | 3 844,20  | 11 532,60        |       | Vlastní                  |
| 47                                       | 730e-24       | přesuny hmot pro ocelové porubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00000  | 1 849,00  | 1 849,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 730f Kouřovody a komíny</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>16 125,00</b> |       |                          |
| 48                                       | 730f-01       | prodloužení komínové vložky (plast) D100-7 m stávajícího kondenzačního kotle De Dietrich 45kW,, koncentrický přívod vzduchu vč.komínové hlavice a revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00000  | 16 125,00 | 16 125,00        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 730g MaR - měření a regulace</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>54 065,40</b> |       |                          |
| 49                                       | 730g-01       | Rídící systém volně programovatelný s přístupem přes webové rozhraní pro řízení:<br>a, teplot ve vytápěných místnostech 2.NP (8x snímač prostorové teploty) + ovládání 14x termoelektrických hlavíc podlahového vytápění, týdenní program plného a útlumového vytápění<br>Vypínání Č1 pokud nebude požadavek na vytápění.<br>b, ekvitermní regulace teploty vody pro podlahové vytápění:<br>Pokud na T1 nebude ekvitermně žádaná teplota, spustí se Č2 a plynový kotel a 3-cestným ventilem s el. pohonem se řídí tak aby byla na T2 dosažena ekvitermní žádaná teplota<br>2x snímač teploty vody do jímky, 1x vnější snímač teploty vzduchu<br>c, havarijní odstavení Č2 pokud na havarijním termostatu Tmax bude 50°C | kpl | 1,00000  | 36 865,40 | 36 865,40        |       | Vlastní                  |
| 50                                       | 730g-02       | naprogramování regulátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 053,00  | 3 053,00         |       | Vlastní                  |
| 51                                       | 730g-03       | přepavní náklady pro MaR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00000  | 3 010,00  | 3 010,00         |       | Vlastní                  |
| 52                                       | 730g-04       | revize elektro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00000  | 3 612,00  | 3 612,00         |       | Vlastní                  |
| 53                                       | 730g-05       | PD elektro a MaR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00000  | 7 525,00  | 7 525,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON4 Ostatní náklady</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>36 488,60</b> |       |                          |
| 54                                       | ON4-01        | výrobní projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00000  | 2 218,00  | 2 218,00         |       | Vlastní                  |
| 55                                       | ON4-02        | dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00000  | 3 104,60  | 3 104,60         |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.3 | Vytápění                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 56   | ON4-03        | protipožární ucpávky prostupů potrubí DN32 stropy | kpl | 4,00000  | 1 935,00  | 7 740,00  |       | Vlastní                  |
| 57   | ON4-04        | vypouštění a napouštění soustavy                  | hod | 6,00000  | 344,00    | 2 064,00  |       | Vlastní                  |
| 58   | ON4-05        | zkouška těsnosti a dilatační a topná zkouška      | hod | 36,00000 | 279,50    | 10 062,00 |       | Vlastní                  |
| 59   | ON4-06        | vyrabování návodu pro obsluhu a zaškolení obsluhy | ks  | 1,00000  | 4 936,00  | 4 936,00  |       | Vlastní                  |
| 60   | ON4-07        | náklady na zařízení staveniště a dopravu          | kpl | 1,00000  | 6 364,00  | 6 364,00  |       | Vlastní                  |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>1 130 982,20</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

JKSO:

801.39

m3

budovy pro výuku a výchovu ostatní

svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením



## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.4 | Vzduchotechnika, chlazení              |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 728a</b> |               | <b>Chlazení - Zařízení 1</b>                                                                                                                                                         |     |           |            | <b>517 938,98</b> |       |                          |
| 1                | 728a-01       | Venkovní kondenzační jednotka TČ, 15kW/400V, Qt 56kW, Qch 50kW, včetně příslušenství                                                                                                 | kpl | 1,00000   | 144 961,60 | 144 961,60        |       | Vlastní                  |
| 2                | 728a-02       | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,03kW/230V, Qch-2,8 kW, Qt-3,2 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu                                                          | kpl | 1,00000   | 13 340,75  | 13 340,75         |       | Vlastní                  |
| 3                | 728a-03       | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,03kW/230V, Qch-3,6 kW, Qt-4 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu                                                            | kpl | 1,00000   | 18 220,82  | 18 220,82         |       | Vlastní                  |
| 4                | 728a-04       | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,02kW/230V, Qch-4,5 kW, Qt-5 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu                                                            | kpl | 1,00000   | 19 801,93  | 19 801,93         |       | Vlastní                  |
| 5                | 728a-05       | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,03kW/230V, Qch-5,6 kW, Qt-6,3 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu                                                          | kpl | 1,00000   | 23 015,32  | 23 015,32         |       | Vlastní                  |
| 6                | 728a-06       | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,05kW/230V, Qch-7,1 kW, Qt-8 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu                                                            | kpl | 4,00000   | 27 215,34  | 108 861,36        |       | Vlastní                  |
| 7                | 728a-07       | Refnet (rozbočovač)                                                                                                                                                                  | ks  | 7,00000   | 2 670,30   | 18 692,10         |       | Vlastní                  |
| 8                | 728a-08       | Rám pro uchycení venkovní jednotky vč. příslušenství                                                                                                                                 | kpl | 1,00000   | 4 661,20   | 4 661,20          |       | Vlastní                  |
| 9                | 728a-09       | Chladivo R410A                                                                                                                                                                       | kg  | 6,00000   | 2 021,00   | 12 126,00         |       | Vlastní                  |
| 10               | 728a-10       | Potrubí chladiwa Cu vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu                                                                                                                       | m   | 150,00000 | 984,87     | 147 730,50        |       | Vlastní                  |
| 11               | 728a-11       | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž                                                                                                             | kpl | 1,00000   | 6 527,40   | 6 527,40          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728b</b> |               | <b>Vzduchotechnika - Zařízení 2</b>                                                                                                                                                  |     |           |            | <b>66 834,90</b>  |       |                          |
| 12               | 728b-01       | Odsávací ventilátor (radiální plastový do kruhového potrubí), vč. zpětné klapky a příslušenství - 130 m3/h                                                                           | kpl | 1,00000   | 3 078,80   | 3 078,80          |       | Vlastní                  |
| 13               | 728b-02       | Tlumič hluku DN125, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů                                                                                                   | kpl | 1,00000   | 3 194,90   | 3 194,90          |       | Vlastní                  |
| 14               | 728b-03       | Sténová mřížka přírodní, 400x100                                                                                                                                                     | ks  | 4,00000   | 946,00     | 3 784,00          |       | Vlastní                  |
| 15               | 728b-04       | Retenční tvarovka, DN 125                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000   | 266,60     | 266,60            |       | Vlastní                  |
| 16               | 728b-05       | Výfukový nástavec, DN 125                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000   | 1 591,00   | 1 591,00          |       | Vlastní                  |
| 17               | 728b-06       | Odsávací talířový ventil DN 100                                                                                                                                                      | ks  | 2,00000   | 425,70     | 851,40            |       | Vlastní                  |
| 18               | 728b-07       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 125 (60% tvarovek) | m   | 20,00000  | 662,20     | 13 244,00         |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.4 | Vzduchotechnika, chlazení              |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 19                                            | 728b-08       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacích, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 100 (40% tvarovek) | m   | 10,00000 | 496,22    | 4 962,20         |       | Vlastní                  |
| 20                                            | 728b-09       | Izolace tepelná tl. 40 mm                                                                                                                                                            | m2  | 20,00000 | 1 668,40  | 33 368,00        |       | Vlastní                  |
| 21                                            | 728b-10       | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 1 806,00  | 1 806,00         |       | Vlastní                  |
| 22                                            | 728b-11       | Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN                                                                                                                                 | kpl | 1,00000  | 688,00    | 688,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728c Vzduchotechnika - Zařízení 3</b> |               |                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>80 507,18</b> |       |                          |
| 23                                            | 728c-01       | Odsávací ventilátor (radiální, do kruhu, potrubí s integrovaným tlumičem hluku), vč. zpětné klapky a příslušenství. -350 m3/h                                                        | kpl | 1,00000  | 4 226,90  | 4 226,90         |       | Vlastní                  |
| 24                                            | 728c-02       | Tlumič hluku DN160, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů                                                                                                   | kpl | 1,00000  | 3 650,70  | 3 650,70         |       | Vlastní                  |
| 25                                            | 728c-03       | Stěnová mřížka přívodní, 400x200                                                                                                                                                     | ks  | 2,00000  | 1 823,20  | 3 646,40         |       | Vlastní                  |
| 26                                            | 728c-04       | Retenční tvarovka, DN 200                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000  | 365,93    | 365,93           |       | Vlastní                  |
| 27                                            | 728c-05       | Výfukový nástavec, DN 200                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000  | 2 072,60  | 2 072,60         |       | Vlastní                  |
| 28                                            | 728c-06       | Odsávací talířový ventil DN 160                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 473,00    | 473,00           |       | Vlastní                  |
| 29                                            | 728c-07       | Odsávací talířový ventil DN 100                                                                                                                                                      | ks  | 3,00000  | 425,70    | 1 277,10         |       | Vlastní                  |
| 30                                            | 728c-08       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacích, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 200 (60% tvarovek) | m   | 10,00000 | 831,19    | 8 311,90         |       | Vlastní                  |
| 31                                            | 728c-09       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacích, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 160 (40% tvarovek) | m   | 15,00000 | 707,35    | 10 610,25        |       | Vlastní                  |
| 32                                            | 728c-10       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacích, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 100 (40% tvarovek) | m   | 20,00000 | 496,22    | 9 924,40         |       | Vlastní                  |
| 33                                            | 728c-11       | Izolace tepelná tl. 40 mm                                                                                                                                                            | m2  | 20,00000 | 1 668,40  | 33 368,00        |       | Vlastní                  |
| 34                                            | 728c-12       | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 1 892,00  | 1 892,00         |       | Vlastní                  |
| 35                                            | 728c-13       | Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN                                                                                                                                 | kpl | 1,00000  | 688,00    | 688,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728d Vzduchotechnika - Zařízení 4</b> |               |                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>70 210,40</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.4 | Vzduchotechnika, chlazení              |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 36                                            | 728d-01       | Odsávací ventilátor (radiální, do kruh. potrubí s integrovaným tlumičem hluku), vč. zpětné klapky a příslušenství, -400 m3/h                                                                       | kpl | 1,00000  | 4 766,55  | 4 766,55          |       | Vlastní                  |
| 37                                            | 728d-02       | Tlumič hluku DN160, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů                                                                                                                 | kpl | 1,00000  | 3 650,70  | 3 650,70          |       | Vlastní                  |
| 38                                            | 728d-03       | Stěnová mřížka přívodní, 400x200                                                                                                                                                                   | ks  | 2,00000  | 1 823,20  | 3 646,40          |       | Vlastní                  |
| 39                                            | 728d-04       | Odsávací talířový ventil DN 160                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 473,00    | 473,00            |       | Vlastní                  |
| 40                                            | 728d-05       | Odsávací talířový ventil DN 100                                                                                                                                                                    | ks  | 3,00000  | 425,70    | 1 277,10          |       | Vlastní                  |
| 41                                            | 728d-06       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacích, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 160 (40% tvarovek)               | m   | 15,00000 | 707,35    | 10 610,25         |       | Vlastní                  |
| 42                                            | 728d-07       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 100 (40% tvarovek)               | m   | 20,00000 | 496,22    | 9 924,40          |       | Vlastní                  |
| 43                                            | 728d-08       | Izolace tepelná tl. 40 mm                                                                                                                                                                          | m2  | 20,00000 | 1 668,40  | 33 368,00         |       | Vlastní                  |
| 44                                            | 728d-09       | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž                                                                                                                           | kpl | 1,00000  | 1 806,00  | 1 806,00          |       | Vlastní                  |
| 45                                            | 728d-10       | Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN                                                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 688,00    | 688,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728e Vzduchotechnika - Zařízení 5</b> |               |                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>131 197,73</b> |       |                          |
| 46                                            | 728e-01       | Odsávací ventilátor teplotně odolný (120°C pro trvalý provoz, 400°C/120min), vč. zpětné klapky a příslušenství, -400 m3/h /120 Pa                                                                  | kpl | 1,00000  | 6 286,60  | 6 286,60          |       | Vlastní                  |
| 47                                            | 728e-02       | Tlumič hluku DN200, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů                                                                                                                 | kpl | 1,00000  | 4 566,60  | 4 566,60          |       | Vlastní                  |
| 48                                            | 728e-03       | Stěnová mřížka přívodní, 400x200                                                                                                                                                                   | ks  | 2,00000  | 1 823,20  | 3 646,40          |       | Vlastní                  |
| 49                                            | 728e-04       | Odsávací digestoř nerezová včetně osvětlení, napojení na ZTI a příslušenství                                                                                                                       | ks  | 1,00000  | 30 831,00 | 30 831,00         |       | Vlastní                  |
| 50                                            | 728e-05       | Retenční tvarovka, DN 200                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00000  | 365,93    | 365,93            |       | Vlastní                  |
| 51                                            | 728e-06       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 200 (40% tvarovek)               | m   | 20,00000 | 831,19    | 16 623,80         |       | Vlastní                  |
| 52                                            | 728e-07       | Vzduchotechnické potrubí čtyřhrané materiál třída potrubí I., potrubí prolisované, zpevněné. Včetně, přípojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty a pomocné konstrukce) a těsnění. | m   | 10,00000 | 1 595,30  | 15 953,00         |       | Vlastní                  |

Vzdálenost úchytů cca 2m, do obvodu 2630 (60% tvarovek)

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.4 | Vzduchotechnika, chlazení              |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 53                                            | 728e-08       | Izolace tepelná tl. 40 mm                                                                                                                                                            | m2  | 30,00000 | 1 668,40  | 50 052,00        |       | Vlastní                  |
| 54                                            | 728e-09       | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 2 184,40  | 2 184,40         |       | Vlastní                  |
| 55                                            | 728e-10       | Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN                                                                                                                                 | kpl | 1,00000  | 688,00    | 688,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728f Vzduchotechnika - Zařízení 6</b> |               |                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>67 774,88</b> |       |                          |
| 56                                            | 728f-01       | Odsávací ventilátor (radiální, do kruh, potrubí s integrovaným tlumičem hluku), vč. zpětné klapky a příslušenství, -400 m3/h                                                         | kpl | 1,00000  | 4 766,55  | 4 766,55         |       | Vlastní                  |
| 57                                            | 728f-02       | Tlumič hluku DN160, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů                                                                                                   | kpl | 1,00000  | 3 650,70  | 3 650,70         |       | Vlastní                  |
| 58                                            | 728f-03       | Sténová mřížka přívodní, 400x200                                                                                                                                                     | ks  | 2,00000  | 1 823,20  | 3 646,40         |       | Vlastní                  |
| 59                                            | 728f-04       | Retenční tvarovka, DN 200                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000  | 365,93    | 365,93           |       | Vlastní                  |
| 60                                            | 728f-05       | Výfukový nástavec, DN 160                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000  | 1 810,30  | 1 810,30         |       | Vlastní                  |
| 61                                            | 728f-06       | Odsávací distribuční element DN 200 vč. Krycí mřížky                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 3 526,00  | 3 526,00         |       | Vlastní                  |
| 62                                            | 728f-07       | Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojevacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 160 (40% tvarovek) | m   | 20,00000 | 707,35    | 14 147,00        |       | Vlastní                  |
| 63                                            | 728f-08       | Izolace tepelná tl. 40 mm                                                                                                                                                            | m2  | 20,00000 | 1 668,40  | 33 368,00        |       | Vlastní                  |
| 64                                            | 728f-09       | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 1 806,00  | 1 806,00         |       | Vlastní                  |
| 65                                            | 728f-10       | Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN                                                                                                                                 | kpl | 1,00000  | 688,00    | 688,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728g Vzduchotechnika - Zařízení 7</b> |               |                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>7 447,60</b>  |       |                          |
| 66                                            | 728g-01       | Sténová mřížka, 400x200                                                                                                                                                              |     |          |           |                  |       |                          |
| 67                                            | 728g-02       | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž                                                                                                             | kpl | 4,00000  | 1 823,20  | 7 292,80         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON5 Ostatní</b>                       |               |                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>59 933,00</b> |       |                          |
| 68                                            | ON5-01        | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 1 935,00  | 1 935,00         |       | Vlastní                  |
| 69                                            | ON5-02        | Komplexní zkoušky a zaregulování                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000  | 4 833,00  | 4 833,00         |       | Vlastní                  |
| 70                                            | ON5-03        | Zpracování dodavatelské dokumentace, vypracování provozních předpisů, zaškolení obsluhy                                                                                              | kpl | 1,00000  | 4 386,00  | 4 386,00         |       | Vlastní                  |
| 71                                            | ON5-04        | Projekt prováděcí dokumentace a skutečného provedení v případě dodávky                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 6 381,00  | 6 381,00         |       | Vlastní                  |
| 72                                            | ON5-05        | Doprava                                                                                                                                                                              | kpl | 1,00000  | 5 590,00  | 5 590,00         |       | Vlastní                  |
| 73                                            | ON5-06        | Likvidace odpadu dle potřeb montáže                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 3 612,00  | 3 612,00         |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                        |
|----|---------|----------------------------------------|
| S: | 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01      | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.4.4 | Vzduchotechnika, chlazení              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 74   | ON5-07        | Jeřábové práce                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00000  | 4 988,00  | 4 988,00 |       | Vlastní                  |
| 75   | ON5-08        | Výšková montáž a použití mechanismů                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000  | 6 364,00  | 6 364,00 |       | Vlastní                  |
| 76   | ON5-09        | Lešení prostorové lehké do nosnosti 200kg dle potřeb montáže                                                                                                                                   | kpl | 1,00000  | 4 472,00  | 4 472,00 |       | Vlastní                  |
| 77   | ON5-10        | Ostatní výše neuvedené např.stavební práce                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000  | 8 987,00  | 8 987,00 |       | Vlastní                  |
| 78   | ON5-11        | Požární ucpávky                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00000  | 3 655,00  | 3 655,00 |       | Vlastní                  |
| 79   | ON5-12        | Dodávka zařízení, nutné příslušenství pro správný chod zařízení, včetně zaregulování, zprovoznění,, nastavení všech provozních parametrů (comisioning) pro všechny režimy, které mohou nastat, | kpl | 1,00000  | 4 730,00  | 4 730,00 |       | Vlastní                  |

vyladění potrubní sítě.

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 001 844,67</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.5 | Elektroinstalace                       |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21a</b> |               | <b>Elektroinstalační materiál</b>                                                                                                                                                       |        |           |           | <b>197 036,04</b> |       |                          |
| 1                | M21a-01       | Zásuvka 230V bílá                                                                                                                                                                       | ks     | 135,00000 | 306,15    | 41 330,25         |       | Vlastní                  |
| 2                | M21a-02       | Zásuvka 230V bílá s přepětovou ochranou                                                                                                                                                 | ks     | 20,00000  | 1 351,06  | 27 021,20         |       | Vlastní                  |
| 3                | M21a-03       | Datová zásuvka šikmá jednonásobná, Cat6A stíněná bílá, složená z - maska nosná s 1 otvory pro 1, zásuvku RJ keystone, 1ks Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný | ks     | 2,00000   | 464,40    | 928,80            |       | Vlastní                  |
| 4                | M21a-04       | Datová zásuvka šikmá dvojnásobná, Cat6A stíněná bílá, složená z - maska nosná s 2 otvory pro 2, zásuvky RJ keystone, 2ks Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný  | ks     | 16,00000  | 592,97    | 9 487,52          |       | Vlastní                  |
| 5                | M21a-05       | rámeček pro zásuvky bílý                                                                                                                                                                | ks     | 70,00000  | 31,47     | 2 202,90          |       | Vlastní                  |
| 6                | M21a-06       | dvojrámeček pro zásuvky bílý                                                                                                                                                            | ks     | 15,00000  | 56,33     | 844,95            |       | Vlastní                  |
| 7                | M21a-07       | trojrámeček pro zásuvky bílý                                                                                                                                                            | ks     | 18,00000  | 80,66     | 1 451,88          |       | Vlastní                  |
| 8                | M21a-08       | čtyřrámeček pro zásuvky bílý                                                                                                                                                            | ks     | 10,00000  | 107,50    | 1 075,00          |       | Vlastní                  |
| 9                | M21a-09       | pětirámeček pro zásuvky bílý                                                                                                                                                            | ks     | 6,00000   | 133,73    | 802,38            |       | Vlastní                  |
| 10               | M21a-10       | vypínač č.1                                                                                                                                                                             | ks     | 7,00000   | 265,74    | 1 860,18          |       | Vlastní                  |
| 11               | M21a-11       | vypínač č.1 včetně SMR-T relé                                                                                                                                                           | ks     | 6,00000   | 906,44    | 5 438,64          |       | Vlastní                  |
| 12               | M21a-12       | vypínač č.5                                                                                                                                                                             | ks     | 6,00000   | 335,40    | 2 012,40          |       | Vlastní                  |
| 13               | M21a-13       | vypínač č.6                                                                                                                                                                             | ks     | 6,00000   | 286,81    | 1 720,86          |       | Vlastní                  |
| 14               | M21a-14       | vypínač č.7                                                                                                                                                                             | ks     | 5,00000   | 359,91    | 1 799,55          |       | Vlastní                  |
| 15               | M21a-15       | Instalační krabice univerzální                                                                                                                                                          | ks     | 350,00000 | 230,91    | 80 818,50         |       | Vlastní                  |
| 16               | M21a-16       | Tlačítko total stop                                                                                                                                                                     | ks     | 1,00000   | 752,93    | 752,93            |       | Vlastní                  |
| 17               | M21a-17       | Protipožární ucpávka                                                                                                                                                                    | ks     | 8,00000   | 1 814,60  | 14 516,80         |       | Vlastní                  |
| 18               | M21a-18       | Spojovací a podružný materiál k instalaci                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000   | 2 971,30  | 2 971,30          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21b</b> |               | <b>Osvětlení</b>                                                                                                                                                                        |        |           |           | <b>358 800,60</b> |       |                          |
| 19               | M21b-01       | NC1P -Nouzové světlo antipanické 3hod, AT                                                                                                                                               | ks     | 5,00000   | 2 137,10  | 10 685,50         |       | Vlastní                  |
| 20               | M21b-02       | NP2 - Nouzové světlo s piktoqramem 3hod, AT                                                                                                                                             | ks     | 13,00000  | 1 986,60  | 25 825,80         |       | Vlastní                  |
| 21               | M21b-03       | Světlo LED, přisazené/závěsné, přímo (převážně)/nepřímé, kovové těleso s difuzorem, IP20, 1x45W, 6500lm Ra=80, 1474x133x87 mm (lxšxh)                                                   | ks     | 47,00000  | 3 693,70  | 173 603,90        |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.5 | Elektroinstalace                       |

| P.č.                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 22                       | M21b-04       | Svítlidlo LED, přisazené/závěsné, přímo (převážně)/nepřímé, kovové těleso s difuzorem, IP20, 1x34W, 6300lm Ra=80, 1474x62x50 mm (lxšxh) | ks     | 6,00000     | 3 206,94  | 19 241,64         |       | Vlastní                  |
| 23                       | M21b-05       | Svítlidlo LED, přisazené/závěsné, přímo (převážně)/nepřímé, kovové těleso s difuzorem, IP20, 1x24W, 6500lm Ra=80, 1474x67x63 mm (lxšxh) | ks     | 9,00000     | 3 053,00  | 27 477,00         |       | Vlastní                  |
| 24                       | M21b-06       | lištový rozvod pro svítidla, včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů                                                            | m      | 200,00000   | 204,68    | 40 936,00         |       | Vlastní                  |
| 25                       | M21b-07       | Stropní svítidlo LED 24W                                                                                                                | ks     | 14,00000    | 2 372,74  | 33 218,36         |       | Vlastní                  |
| 26                       | M21b-08       | Stropní svítidlo LED s PIR 24W                                                                                                          | ks     | 5,00000     | 2 670,30  | 13 351,50         |       | Vlastní                  |
| 27                       | M21b-09       | Stropní svítidlo LED s PIR 14W                                                                                                          | ks     | 3,00000     | 2 541,30  | 7 623,90          |       | Vlastní                  |
| 28                       | M21b-10       | Spojovací a podružný materiál k instalaci                                                                                               | Soubor | 1,00000     | 6 837,00  | 6 837,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21c Kabeláž</b> |               |                                                                                                                                         |        |             |           | <b>672 169,60</b> |       |                          |
| 29                       | M21c-01       | CYKY-J 5x16                                                                                                                             | m      | 50,00000    | 322,93    | 16 146,50         |       | Vlastní                  |
| 30                       | M21c-02       | CYKY-J 5x10                                                                                                                             | m      | 50,00000    | 229,61    | 11 480,50         |       | Vlastní                  |
| 31                       | M21c-03       | CYKY-J 5x6                                                                                                                              | m      | 50,00000    | 165,54    | 8 277,00          |       | Vlastní                  |
| 32                       | M21c-04       | CYKY-J 5x4                                                                                                                              | m      | 150,00000   | 125,99    | 18 898,50         |       | Vlastní                  |
| 33                       | M21c-05       | CYKY-J 5x2,5                                                                                                                            | m      | 150,00000   | 98,90     | 14 835,00         |       | Vlastní                  |
| 34                       | M21c-06       | CYKY-J 5x1,5                                                                                                                            | m      | 100,00000   | 82,99     | 8 299,00          |       | Vlastní                  |
| 35                       | M21c-07       | CYKY-J 4x16                                                                                                                             | m      | 50,00000    | 282,08    | 14 104,00         |       | Vlastní                  |
| 36                       | M21c-08       | CYKY-J 3x2,5                                                                                                                            | m      | 1 700,00000 | 82,99     | 141 083,00        |       | Vlastní                  |
| 37                       | M21c-09       | CYKY-J 3x1,5                                                                                                                            | m      | 1 200,00000 | 73,61     | 88 332,00         |       | Vlastní                  |
| 38                       | M21c-10       | kabel s funkční integritou při požáru 3x2,5 TOTAL STOP P60-R                                                                            | m      | 50,00000    | 111,37    | 5 568,50          |       | Vlastní                  |
| 39                       | M21c-11       | Instalační kabel CAT6A U/FTP LSOH Dca-s1,d2                                                                                             | m      | 1 300,00000 | 47,64     | 61 932,00         |       | Vlastní                  |
| 40                       | M21c-12       | PZTS SBĚRNICE kabel VLB 24-2x1+4x0,22                                                                                                   | m      | 50,00000    | 45,49     | 2 274,50          |       | Vlastní                  |
| 41                       | M21c-13       | PZTS stíněný kabel VD04                                                                                                                 | m      | 300,00000   | 45,15     | 13 545,00         |       | Vlastní                  |
| 42                       | M21c-14       | Vodič H07V-U 6 žlutozelená (CY 6)                                                                                                       | m      | 200,00000   | 73,96     | 14 792,00         |       | Vlastní                  |
| 43                       | M21c-15       | Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6)                                                                                                      | m      | 200,00000   | 73,96     | 14 792,00         |       | Vlastní                  |
| 44                       | M21c-16       | Vodič H07V-U 10 žlutozelená (CY 10)                                                                                                     | m      | 100,00000   | 88,15     | 8 815,00          |       | Vlastní                  |
| 45                       | M21c-17       | Vodič H07V-U 16 žlutozelená (CY 16)                                                                                                     | m      | 50,00000    | 105,78    | 5 289,00          |       | Vlastní                  |
| 46                       | M21c-18       | Drátěný žlab kabelový 200/100 vč. Příslušenství a uchycení                                                                              | m      | 30,00000    | 1 007,49  | 30 224,70         |       | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.5 | Elektroinstalace                       |

| P.č.                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 47                              | M21c-19       | Drátěný žlab kabelový 100/100 vč. Příslušenství a uchycení                                                   | m      | 60,00000  | 804,10    | 48 246,00         |       | Vlastní                  |
| 48                              | M21c-20       | Parapetní kanál dutý 170x70mm - trasa z datových rozvaděčů ke stropům                                        | m      | 6,00000   | 552,55    | 3 315,30          |       | Vlastní                  |
| 49                              | M21c-21       | Parapetní kanál 110x65, včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů                                      | m      | 90,00000  | 623,50    | 56 115,00         |       | Vlastní                  |
| 50                              | M21c-22       | Přepážka parapetního kanálu, kovová folie                                                                    | m      | 90,00000  | 342,71    | 30 843,90         |       | Vlastní                  |
| 51                              | M21c-23       | PVC lišta hranatá 40x20 vkladací včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů                             | m      | 60,00000  | 118,68    | 7 120,80          |       | Vlastní                  |
| 52                              | M21c-24       | PVC lišta hranatá 60x40 vkladací včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů                             | m      | 60,00000  | 165,12    | 9 907,20          |       | Vlastní                  |
| 53                              | M21c-25       | PVC lišta hranatá 80x40 vkladací včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů                             | m      | 100,00000 | 193,50    | 19 350,00         |       | Vlastní                  |
| 54                              | M21c-26       | PVC chránička průměr 32mm                                                                                    | m      | 100,00000 | 46,61     | 4 661,00          |       | Vlastní                  |
| 55                              | M21c-27       | Příchytka vč. hmoždinky a šroubu                                                                             | ks     | 300,00000 | 13,67     | 4 101,00          |       | Vlastní                  |
| 56                              | M21c-28       | Spojovací a podružný materiál                                                                                | Soubor | 1,00000   | 9 821,20  | 9 821,20          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21d Rozvaděč RSZ2N</b> |               |                                                                                                              |        |           |           | <b>139 104,98</b> |       |                          |
| 57                              | M21d-01       | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 6x33 modulů vč. krycích desek a veškerého vybavení kromě samotné, výstroje | Soubor | 1,00000   | 8 187,20  | 8 187,20          |       | Vlastní                  |
| 58                              | M21d-02       | Svodíč přepětí T1+T2                                                                                         | ks     | 1,00000   | 11 644,40 | 11 644,40         |       | Vlastní                  |
| 59                              | M21d-03       | Proudový chránič s jističem 10/I/N/B/003-A                                                                   | ks     | 12,00000  | 2 076,90  | 24 922,80         |       | Vlastní                  |
| 60                              | M21d-04       | Proudový chránič s jističem 16/I/N/B/003-A                                                                   | ks     | 24,00000  | 2 158,60  | 51 806,40         |       | Vlastní                  |
| 61                              | M21d-05       | Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P                                                                          | ks     | 1,00000   | 1 814,60  | 1 814,60          |       | Vlastní                  |
| 62                              | M21d-06       | Instalační jistič B 80A, 3P                                                                                  | ks     | 1,00000   | 4 394,60  | 4 394,60          |       | Vlastní                  |
| 63                              | M21d-07       | Instalační jistič B 50A, 3P                                                                                  | ks     | 1,00000   | 2 760,60  | 2 760,60          |       | Vlastní                  |
| 64                              | M21d-08       | Instalační jistič B 40A, 3P                                                                                  | ks     | 1,00000   | 2 567,10  | 2 567,10          |       | Vlastní                  |
| 65                              | M21d-09       | Instalační jistič C 20A, 3P                                                                                  | ks     | 2,00000   | 907,30    | 1 814,60          |       | Vlastní                  |
| 66                              | M21d-10       | Instalační jistič B 16A, 3P                                                                                  | ks     | 3,00000   | 878,06    | 2 634,18          |       | Vlastní                  |
| 67                              | M21d-11       | Instalační jistič B 16A, 1P                                                                                  | ks     | 10,00000  | 271,07    | 2 710,70          |       | Vlastní                  |
| 68                              | M21d-12       | Instalační jistič B 10A, 1P                                                                                  | ks     | 15,00000  | 257,14    | 3 857,10          |       | Vlastní                  |
| 69                              | M21d-13       | Instalační jistič B 6A, 1P                                                                                   | ks     | 1,00000   | 249,40    | 249,40            |       | Vlastní                  |
| 70                              | M21d-14       | Napětový odpínač (Total stop)                                                                                | ks     | 1,00000   | 683,70    | 683,70            |       | Vlastní                  |
| 71                              | M21d-15       | MET                                                                                                          | Soubor | 1,00000   | 6 837,00  | 6 837,00          |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.5 | Elektroinstalace                       |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cenik | Cen. | soustava / platnost |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|------|---------------------|
| 72               | M21d-16       | Spojovací materiál + svorkovnice                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 12 220,60 | 12 220,60        |       |      | Vlastní             |
| <b>Díl: M21e</b> |               |                                                                                                                                   |        |          |           | <b>45 735,39</b> |       |      |                     |
| 73               | M21e-01       | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 3x24 modulů vč. krycích desek a veškerého vybavení kromě samotné, výzbroje                      | ks     | 1,00000  | 6 755,30  | 6 755,30         |       |      | Vlastní             |
| 74               | M21e-02       | Instalační vypínač 63/3                                                                                                           | ks     | 1,00000  | 1 681,30  | 1 681,30         |       |      | Vlastní             |
| 75               | M21e-03       | Proudový chránič 25/4/003-A 40A 30mA A                                                                                            | ks     | 1,00000  | 1 710,11  | 1 710,11         |       |      | Vlastní             |
| 76               | M21e-04       | Proudový chránič 25/2/003-A 25A 30mA A                                                                                            | ks     | 3,00000  | 1 081,88  | 3 245,64         |       |      | Vlastní             |
| 77               | M21e-05       | Instalační jistič C 16A, 1P                                                                                                       | ks     | 1,00000  | 271,07    | 271,07           |       |      | Vlastní             |
| 78               | M21e-06       | Instalační jistič B 32A, 3P                                                                                                       | ks     | 1,00000  | 1 506,72  | 1 506,72         |       |      | Vlastní             |
| 79               | M21e-07       | Instalační jistič B 20A, 3P                                                                                                       | ks     | 2,00000  | 1 367,40  | 2 734,80         |       |      | Vlastní             |
| 80               | M21e-08       | Instalační jistič B 20A, 1P                                                                                                       | ks     | 1,00000  | 438,60    | 438,60           |       |      | Vlastní             |
| 81               | M21e-09       | Instalační jistič B 16A, 1P                                                                                                       | ks     | 5,00000  | 271,07    | 1 355,35         |       |      | Vlastní             |
| 82               | M21e-10       | Instalační jistič B 10A, 1P                                                                                                       | ks     | 15,00000 | 257,14    | 3 857,10         |       |      | Vlastní             |
| 83               | M21e-11       | Instalační jistič B 6A, 1P                                                                                                        | ks     | 1,00000  | 249,40    | 249,40           |       |      | Vlastní             |
| 84               | M21e-12       | MET                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 5 942,60  | 5 942,60         |       |      | Vlastní             |
| 85               | M21e-13       | Spojovací a podružný materiál                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 8 471,00  | 8 471,00         |       |      | Vlastní             |
| 86               | M21e-14       | Demontáž stávající rozvodnice a zapravení nového rozváděče                                                                        | Soubor | 1,00000  | 7 516,40  | 7 516,40         |       |      | Vlastní             |
| <b>Díl: M21f</b> |               |                                                                                                                                   |        |          |           | <b>64 601,48</b> |       |      |                     |
| 87               | M21f-01       | Rozváděč elektroměrový pro fotovoltaiku FVE do 80A dvoutarifní zapuštěný s HDO IP44 vč veškerého, vybavení kromě samotné výzbroje | ks     | 1,00000  | 25 674,44 | 25 674,44        |       |      | Vlastní             |
| 88               | M21f-02       | Pojistková skříň SP 100/NSP-IP vč veškerého vybavení i samotné výzbroje                                                           | ks     | 1,00000  | 4 652,60  | 4 652,60         |       |      | Vlastní             |
| 89               | M21f-03       | Ocelová kotva pro kabelový závěs                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 2 218,80  | 2 218,80         |       |      | Vlastní             |
| 90               | M21f-04       | Dočasně uchycení kabeláže nn po čas přístavby                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 2 666,00  | 2 666,00         |       |      | Vlastní             |
| 91               | M21f-05       | Výkonový jistič 80A,                                                                                                              | ks     | 1,00000  | 5 663,10  | 5 663,10         |       |      | Vlastní             |
| 92               | M21f-06       | Instalační jistič B 80A, 3P                                                                                                       | ks     | 1,00000  | 4 298,28  | 4 298,28         |       |      | Vlastní             |
| 93               | M21f-07       | Pojistkový odpínač 3x160A - XNH00-A160                                                                                            | ks     | 1,00000  | 3 022,90  | 3 022,90         |       |      | Vlastní             |
| 94               | M21f-08       | Nožové pojistky NH0, 160A - 160NHG00B                                                                                             | ks     | 3,00000  | 337,12    | 1 011,36         |       |      | Vlastní             |
| 95               | M21f-09       | Svodíč přepětí B+C (TN-C)                                                                                                         | ks     | 1,00000  | 10 672,60 | 10 672,60        |       |      | Vlastní             |

## Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.5 | Elektroinstalace                       |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 96                                    | M21f-10       | Spojovací a podružný materiál                                                           | Soubor | 1,00000  | 4 721,40  | 4 721,40         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21g datová rozváděč DR-2</b> |               |                                                                                         |        |          |           | <b>67 972,59</b> |       |                          |
| 97                                    | M21g-01       | 19" nástěnný rozváděč 16U 600x450x805 (ŠxHxV) skleněné dveře včetně vybavení a uchycení | ks     | 1,00000  | 5 891,00  | 5 891,00         |       | Vlastní                  |
| 98                                    | M21g-02       | ventilační jednotka pro nástěnné rozváděče horní montáž 2 vent+termostat                | ks     | 1,00000  | 2 674,60  | 2 674,60         |       | Vlastní                  |
| 99                                    | M21g-03       | SWITCH 48 PORT RJ45, S PODPOROU MIN. min. 4 PORTY PoE, MANAGED PODPORA L3               | ks     | 1,00000  | 22 222,40 | 22 222,40        |       | Vlastní                  |
| 100                                   | M21g-04       | 19" 1U Patch Panel 24-Port/s, empty - metalický patch panel                             | ks     | 2,00000  | 1 556,60  | 3 113,20         |       | Vlastní                  |
| 101                                   | M21g-05       | Connection Module Cat. 6A EL, 1xRJ45                                                    | ks     | 48,00000 | 339,70    | 16 305,60        |       | Vlastní                  |
| 102                                   | M21g-06       | 19" HD Cable Management 1U - horizontální vyvazovací panel                              | ks     | 2,00000  | 1 840,40  | 3 680,80         |       | Vlastní                  |
| 103                                   | M21g-07       | Systém vyvazování kabelů, ližiny krytky atd.                                            | Soubor | 1,00000  | 3 526,00  | 3 526,00         |       | Vlastní                  |
| 104                                   | M21g-08       | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSZH, gray, RJ45/u-RJ45/u, 1,5 m thinLine                | ks     | 48,00000 | 110,94    | 5 325,12         |       | Vlastní                  |
| 105                                   | M21g-09       | Napájecí panel, PDU, 19", 7x230V, 1U                                                    | ks     | 1,00000  | 1 707,87  | 1 707,87         |       | Vlastní                  |
| 106                                   | M21g-10       | Spojovací a podružný materiál                                                           | Soubor | 1,00000  | 3 526,00  | 3 526,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21h PZTS</b>                 |               |                                                                                         |        |          |           | <b>51 909,30</b> |       |                          |
| 107                                   | M21h-01       | Ústředna PZTS                                                                           | ks     | 1,00000  | 11 769,00 | 11 769,00        |       | Vlastní                  |
| 108                                   | M21h-02       | Akumulátor 12V/17Ah pro ústřednu                                                        | ks     | 1,00000  | 2 717,60  | 2 717,60         |       | Vlastní                  |
| 109                                   | M21h-03       | TCP/IP komunikátor bez krytu                                                            | ks     | 1,00000  | 4 298,28  | 4 298,28         |       | Vlastní                  |
| 110                                   | M21h-04       | Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD displejem a podsvícením  | ks     | 1,00000  | 5 428,75  | 5 428,75         |       | Vlastní                  |
| 111                                   | M21h-05       | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón                                                  | ks     | 1,00000  | 5 947,15  | 5 947,15         |       | Vlastní                  |
| 112                                   | M21h-06       | PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosahem 15m včetně držáku                           | ks     | 7,00000  | 1 818,04  | 12 726,28        |       | Vlastní                  |
| 113                                   | M21h-07       | Nezálohovaná plastová vnitřní sířena 112dB/1m s červeným majákem                        | ks     | 1,00000  | 1 113,70  | 1 113,70         |       | Vlastní                  |
| 114                                   | M21h-08       | Tisňové NC tlačítko                                                                     | ks     | 1,00000  | 647,06    | 647,06           |       | Vlastní                  |
| 115                                   | M21h-09       | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSZH, gray, RJ45/u-RJ45/u, 1,5 m thinLine                | ks     | 2,00000  | 110,94    | 221,88           |       | Vlastní                  |
| 116                                   | M21h-10       | Profil pro kotvení ústředny na výsuvou polici do DR-2                                   | ks     | 1,00000  | 1 814,60  | 1 814,60         |       | Vlastní                  |
| 117                                   | M21h-11       | Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky                                     | ks     | 6,00000  | 268,75    | 1 612,50         |       | Vlastní                  |
| 118                                   | M21h-12       | Plastová propojovací krabice, 24+2 šroubovací svorky                                    | ks     | 2,00000  | 451,75    | 903,50           |       | Vlastní                  |
| 119                                   | M21h-13       | Spojovací a podružný materiál                                                           | Soubor | 1,00000  | 2 709,00  | 2 709,00         |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                        |
|----|---------|----------------------------------------|
| S: | 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: | 01      | Budova SVČ                             |
| R: | D.1.4.5 | Elektroinstalace                       |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21i</b> |               | <b>Úprava elektroinstalace v 1.NP z důvodu změny příček</b>                                                                      |        |           |           | <b>18 520,00</b>  |       |                          |
| 120              | M21i-01       | Kabely a koncové prvky elektroinstalace v 1.NP po stavební úpravě příček                                                         | Soubor | 1,00000   | 18 520,00 |                   |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21j</b> |               | <b>Hromosvod</b>                                                                                                                 |        |           |           | <b>167 134,55</b> |       |                          |
| 121              | M21j-01       | Vodič s vysokonapěťovou izolací D21mm                                                                                            | m      | 135,00000 | 107,93    |                   |       | Vlastní                  |
| 122              | M21j-02       | Jímač složen z 1000 mm jímací tyče a 1600 mm podpůrné trubky na držáku pro kovové střechy do, maximálního sklonu střechy až 53°. | ks     | 5,00000   | 3 018,60  |                   |       | Vlastní                  |
| 123              | M21j-03       | Sada pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací                                                                               | ks     | 5,00000   | 5 332,00  |                   |       | Vlastní                  |
| 124              | M21j-04       | Připojovací prvek pro vodiče s vysokonapěťovou izolací vně trubky                                                                | ks     | 9,00000   | 2 601,50  |                   |       | Vlastní                  |
| 125              | M21j-05       | PA Svorka                                                                                                                        | ks     | 5,00000   | 872,90    |                   |       | Vlastní                  |
| 126              | M21j-06       | Připojovací prvek pro vodiče s vysokonapěťovou izolací u zkušební svorky                                                         | ks     | 5,00000   | 2 072,60  |                   |       | Vlastní                  |
| 127              | M21j-07       | Nerezový držák na plechovou střechu pro vedení vodiče s vysokonapěťovou izolací                                                  | ks     | 135,00000 | 356,90    |                   |       | Vlastní                  |
| 128              | M21j-08       | Podpěra na stěnu pro vedení vodiče s vysokonapěťovou izolací                                                                     | ks     | 50,00000  | 167,70    |                   |       | Vlastní                  |
| 129              | M21j-09       | Krabice pro zkušební svorku, pro zateplovací systémy                                                                             | ks     | 5,00000   | 645,00    |                   |       | Vlastní                  |
| 130              | M21j-10       | Izolovaný vodič FeZn 10 mm                                                                                                       | m      | 20,00000  | 96,75     |                   |       | Vlastní                  |
| 131              | M21j-11       | Zkušební svorka                                                                                                                  | ks     | 5,00000   | 184,90    |                   |       | Vlastní                  |
| 132              | M21j-12       | Svorka pásek-drát                                                                                                                | ks     | 10,00000  | 104,49    |                   |       | Vlastní                  |
| 133              | M21j-13       | Svorka připojovací SP                                                                                                            | ks     | 10,00000  | 90,73     |                   |       | Vlastní                  |
| 134              | M21j-14       | Svorka spojovací SS                                                                                                              | ks     | 20,00000  | 112,66    |                   |       | Vlastní                  |
| 135              | M21j-15       | Příchytka vč. hmoždinky a šroubu                                                                                                 | ks     | 20,00000  | 43,86     |                   |       | Vlastní                  |
| 136              | M21j-16       | Spojovací a podružný materiál                                                                                                    | Soubor | 1,00000   | 4 936,40  |                   |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21k</b> |               | <b>Uzemnění</b>                                                                                                                  |        |           |           | <b>114 464,71</b> |       |                          |
| 137              | M21k-01       | Ekvipotenciální přípojnice                                                                                                       | ks     | 9,00000   | 388,72    |                   |       | Vlastní                  |
| 138              | M21k-02       | Svorka páska páska 2b                                                                                                            | ks     | 10,00000  | 55,90     |                   |       | Vlastní                  |
| 139              | M21k-03       | Svorka páska drát 3b                                                                                                             | ks     | 20,00000  | 54,61     |                   |       | Vlastní                  |
| 140              | M21k-04       | Páska 30x3,5 (nerez)                                                                                                             | m      | 170,00000 | 279,93    |                   |       | Vlastní                  |
| 141              | M21k-05       | Drát FeZn 10/13 mm izolovaný v PVC                                                                                               | m      | 25,00000  | 90,73     |                   |       | Vlastní                  |
| 142              | M21k-06       | Ochranné ospojení všech armatur, kab. tra. potrubí, prvků TZB (montáž svorek, ochranných vodičů., zapojení na MET)               | Soubor | 1,00000   | 3 569,00  |                   |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.5 | Elektroinstalace                       |

| P.č.                    | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 143                     | M21k-07       | Antikorozní vazelinová páska 50x10                                             | ks     | 1,00000   | 157,38    | 157,38              |       | Vlastní                  |
| 144                     | M21k-08       | Ošetření spojů proti korozi                                                    | Soubor | 1,00000   | 245,10    | 245,10              |       | Vlastní                  |
| 145                     | M21k-09       | Chránička KOPOFLEX 50/41 mm                                                    | m      | 60,00000  | 55,47     | 3 328,20            |       | Vlastní                  |
| 146                     | M21k-10       | Hloubení nezapažených rýh strojně š 30 cm hl 100 cm v hornině tří II skupiny 4 | m      | 120,00000 | 279,50    | 33 540,00           |       | Vlastní                  |
| 147                     | M21k-11       | Zásyp nezapažených rýh strojně š 30 cm hl 100 cm v hornině tří II skupiny 4    | m      | 120,00000 | 92,88     | 11 145,60           |       | Vlastní                  |
| 148                     | M21k-12       | Rozebrání a zapravení dlážděného chodníku                                      | Soubor | 1,00000   | 4 652,60  | 4 652,60            |       | Vlastní                  |
| 149                     | M21k-13       | Spojovací a podružný materiál                                                  | Soubor | 1,00000   | 2 820,80  | 2 820,80            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON1 Ostatní</b> |               |                                                                                |        |           |           | <b>44 573,80</b>    |       |                          |
| 150                     | ON1-01        | Konfigurace, oživení a vyzkoušení systému instalace včetně zaškolení obsluhy   | Soubor | 1,00000   | 8 987,00  | 8 987,00            |       | Vlastní                  |
| 151                     | ON1-02        | Revize                                                                         | Soubor | 1,00000   | 10 191,00 | 10 191,00           |       | Vlastní                  |
| 152                     | ON1-03        | Měření osvětlení                                                               | Soubor | 1,00000   | 12 212,00 | 12 212,00           |       | Vlastní                  |
| 153                     | ON1-04        | Projekt skutečného stavu                                                       | Soubor | 1,00000   | 4 712,80  | 4 712,80            |       | Vlastní                  |
| 154                     | ON1-05        | Výškové práce/přesuny a odvoz hmot                                             | Soubor | 1,00000   | 8 471,00  | 8 471,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>           |               |                                                                                |        |           |           | <b>1 942 023,04</b> |       |                          |

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.6 | Fotovoltaická elektrárna               |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21l</b> |               | <b>Materiál:</b>                                                                                                                                                       |     |           |            | <b>1 107 048,49</b> |       |                          |
| 1                | M21l-01       | FV panel monokrystalický 500 Wp, Hmotnost 23,1 kg, Rozměry 1954x1134x30 mm                                                                                             | ks  | 80,00000  | 4 175,30   | 334 024,00          |       | Vlastní                  |
| 2                | M21l-02       | Hybridní měnič 40 kW, Max výkon FVE DC 52 000 Wp, Max výkon AC 40 000 Wp, 80 kg                                                                                        | ks  | 1,00000   | 59 335,70  | 59 335,70           |       | Vlastní                  |
| 3                | M21l-03       | Akumulace, kapacita 19,20 kWh, Rozměry 510x370x898mm (170 kg)                                                                                                          | ks  | 2,00000   | 107 138,80 | 214 277,60          |       | Vlastní                  |
| 4                | M21l-04       | Smartmeter                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 6 372,60   | 6 372,60            |       | Vlastní                  |
| 5                | M21l-05       | Modul rychlého vypnutí 1000W                                                                                                                                           | ks  | 40,00000  | 1 818,04   | 72 721,60           |       | Vlastní                  |
| 6                | M21l-06       | Komunikační jednotka MRV                                                                                                                                               | ks  | 1,00000   | 15 007,00  | 15 007,00           |       | Vlastní                  |
| 7                | M21l-07       | Svodič přepětí pro FV panely T1+T2 2+0 1010 Vdc                                                                                                                        | ks  | 5,00000   | 4 668,51   | 23 342,55           |       | Vlastní                  |
| 8                | M21l-08       | Hliníková kontrukce - kotvená do střechy                                                                                                                               | ks  | 80,00000  | 2 575,70   | 206 056,00          |       | Vlastní                  |
| 9                | M21l-09       | Rozvaděč DC vč. výzbroje                                                                                                                                               | kpl | 1,00000   | 55 220,60  | 55 220,60           |       | Vlastní                  |
| 10               | M21l-10       | Rozvaděč AC vč. výzbroje                                                                                                                                               | kpl | 1,00000   | 35 690,00  | 35 690,00           |       | Vlastní                  |
| 11               | M21l-11       | Chránička kabelu venkovní UV stabilní O 40mm, nehořlavá do zateplení                                                                                                   | m   | 55,00000  | 185,67     | 10 211,85           |       | Vlastní                  |
| 12               | M21l-12       | Plňný plechový kabelový žlab                                                                                                                                           | m   | 29,00000  | 610,60     | 17 707,40           |       | Vlastní                  |
| 13               | M21l-13       | Solární kabel 6mm2 - červený                                                                                                                                           | m   | 185,00000 | 84,71      | 15 671,35           |       | Vlastní                  |
| 14               | M21l-14       | Solární kabel 6mm2 - černý                                                                                                                                             | m   | 185,00000 | 84,71      | 15 671,35           |       | Vlastní                  |
| 15               | M21l-15       | CYA 16mm2                                                                                                                                                              | m   | 40,00000  | 105,78     | 4 231,20            |       | Vlastní                  |
| 16               | M21l-16       | Silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN 92 0205; 3x2,5mm2, P60-R | m   | 39,00000  | 97,09      | 3 786,51            |       | Vlastní                  |
| 17               | M21l-17       | FTP kabel CAT5E                                                                                                                                                        | m   | 19,00000  | 34,22      | 650,18              |       | Vlastní                  |
| 18               | M21l-18       | Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací oka, spojovací materiál,, stahovací pásky, bezp. tabulky)                                           | kpl | 1,00000   | 17 071,00  | 17 071,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21m</b> |               | <b>Montážní práce:</b>                                                                                                                                                 |     |           |            | <b>99 519,20</b>    |       |                          |
| 19               | M21m-01       | Montáž hliníkové konstrukce a FV panelů, venkovní kabeláž                                                                                                              | kpl | 1,00000   | 58 927,20  | 58 927,20           |       | Vlastní                  |
| 20               | M21m-02       | Montáž kabelových tras, rozvaděčů, měničů, akumulátorů                                                                                                                 | kpl | 1,00000   | 21 371,00  | 21 371,00           |       | Vlastní                  |
| 21               | M21m-03       | Protipožární prostory                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000   | 6 751,00   | 6 751,00            |       | Vlastní                  |
| 22               | M21m-04       | Spuštění a nastavení FVE                                                                                                                                               | kpl | 1,00000   | 12 470,00  | 12 470,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON2</b>  |               | <b>Ostatní:</b>                                                                                                                                                        |     |           |            | <b>33 264,80</b>    |       |                          |
| 23               | ON2-01        | Zdvíhací práce, přesuny materiálu                                                                                                                                      | kpl | 1,00000   | 8 961,20   | 8 961,20            |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| S: 050184  | Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko |
| O: 01      | Budova SVČ                             |
| R: D.1.4.6 | Fotovoltaická elektrárna               |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 24              | ON2-02        | Doprava                                                                | kpl | 1,00000  | 5 796,40  | 5 796,40            |       | Vlastní                  |
| 25              | ON2-03        | Zaškolení obsluhy                                                      | kpl | 1,00000  | 2 666,00  | 2 666,00            |       | Vlastní                  |
| 26              | ON2-04        | Revize                                                                 | kpl | 1,00000  | 15 841,20 | 15 841,20           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON3</b> |               |                                                                        |     |          |           | <b>27 495,00</b>    |       |                          |
| 27              | ON3-01        | Projektová dokumentace pro provedení stavby, skutečné provedení stavby | kpl | 1,00000  | 16 830,00 | 16 830,00           |       | Vlastní                  |
| 28              | ON3-02        | Kooperace při vyřízení administrativy (licence, připojení k DS)        | kpl | 1,00000  | 10 665,00 | 10 665,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                        |     |          |           | <b>1 267 327,49</b> |       |                          |

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením





| Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení<br>na stavební práce |                                                               |                                                     | Část plnění veřejné zakázky,<br>kterou hodlá účastník zadat<br>poddodavateli<br>(stručný popis) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko“                                                     |                                                               |                                                     |                                                                                                 |
| 1.                                                                                           | Název:                                                        | Svět oken s.r.o.                                    | Výplně otvorů                                                                                   |
|                                                                                              | Sídlo/místo podnikání:                                        | Jasenická 1254, 755 01 Vsetín                       |                                                                                                 |
|                                                                                              | IČO:                                                          | 25831925                                            |                                                                                                 |
|                                                                                              | Právní forma:                                                 | Společnost s ručením omezeným                       |                                                                                                 |
|                                                                                              | Osoba oprávněná jednat za<br>poddodavatele:                   |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | Tel.:                                                         |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | E-mail:                                                       |                                                     |                                                                                                 |
| 2.                                                                                           | Název:                                                        | PK-energy s.r.o.                                    | Elektroinstalace, slaboproud,<br>hromosvod, FVE                                                 |
|                                                                                              | Sídlo/místo podnikání:                                        | Nerudova 209/10, 118 00 Praha                       |                                                                                                 |
|                                                                                              | IČO:                                                          | 08178666                                            |                                                                                                 |
|                                                                                              | Právní forma:                                                 | Společnost s ručením omezeným                       |                                                                                                 |
|                                                                                              | Osoba oprávněná jednat za<br>poddodavatele:                   |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | Tel.:                                                         |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | E-mail:                                                       |                                                     |                                                                                                 |
| 3.                                                                                           | Název:                                                        | Miroslav Herynek                                    | ZTI, vytápění                                                                                   |
|                                                                                              | Sídlo/místo podnikání:                                        |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | IČO:                                                          | 067655874                                           |                                                                                                 |
|                                                                                              | Právní forma:                                                 | OSVČ                                                |                                                                                                 |
|                                                                                              | Osoba oprávněná jednat za<br>poddodavatele (jméno, příjmení): |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | Tel.:                                                         |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | E-mail:                                                       |                                                     |                                                                                                 |
| 4.                                                                                           | Název:                                                        | bbklima99, s.r.o.                                   | Vzduchotechnika, klimatizace                                                                    |
|                                                                                              | Sídlo/místo podnikání:                                        | Cihlářská 3731/10, 669 02 Znojmo                    |                                                                                                 |
|                                                                                              | IČO:                                                          | 25561120                                            |                                                                                                 |
|                                                                                              | Právní forma:                                                 | Společnost s ručením omezeným                       |                                                                                                 |
|                                                                                              | Osoba oprávněná jednat za<br>poddodavatele (jméno, příjmení): |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | Tel.:                                                         |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | E-mail:                                                       |                                                     |                                                                                                 |
| 5.                                                                                           | Název:                                                        | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.                    | Nákladní výtah                                                                                  |
|                                                                                              | Sídlo/místo podnikání:                                        | Pivovarská 542<br>686 01 Uherské Hradiště - Jarošov |                                                                                                 |
|                                                                                              | IČO:                                                          | 44962185                                            |                                                                                                 |
|                                                                                              | Právní forma:                                                 | Společnost s ručením omezeným                       |                                                                                                 |
|                                                                                              | Osoba oprávněná jednat za<br>poddodavatele (jméno, příjmení): |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | Tel.:                                                         |                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                              | E-mail:                                                       |                                                     |                                                                                                 |