



Zadavatel:

Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

IČO: 00053163

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov, Část 2 – Stavební práce II.“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 13. 8. 2025

I.

Žádost č. 2. ze dne 6. 8. 2025

Vážený zadavateli,

v rámci přípravy nabídky k výše uvedené veřejné zakázce jsme byli upozorněni také ze strany našich subdodavatelů na některé nejasnosti v projektové dokumentaci. Dovolujeme si Vás proto požádat o doplnění a upřesnění následujících informací:

1. Realizace nové vstupní stříšky

V technické zprávě je uvedeno, že bude demontována stávající stříška nad vstupem (tvořená dvěma sloupky z jeklů, dvěma příhradovými rámy, krokvy a krytinou z polykarbonátu) z důvodu vedení VZT. V dokumentaci ale již dále není specifikováno, zda a jakým způsobem má být tato stříška nahrazena. Chybí informace o případné nové nosné konstrukci, typu krytiny a materiálovém řešení.

Na to byla Vaše odpověď:

Zadavatel uvádí, že požaduje pouze demontáž části stříšky v rozsahu dle výkresu demolice, bez náhrady – viz výkresy s názvem „1 Půdorys INP st.stav a demolice1“ a „2 Půdorys INP nový stav1“, které jsou součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Projektová dokumentace.

V novém rozpočtu se ale stále nachází položka č. 106.

Př1	Střecha nad vstupem - kompletní skladba D+M	m2	13,89900		0,00
	6,15*2,26		13,89900		

Dovolujeme si tímto požádat o Vaše stanovisko.

Děkujeme předem za vyjádření.

Odpověď zadavatele na žádost č. 2:

Zadavatel na základě žádosti dodavatele upravil Přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „**Soupis**“), tak že výše uvedenou položku s poř. č. 106 (Střecha nad vstupem – kompletní skladba D+M) v rámci dílčí části D.1.1. Architektonicko stavební řešení, odstranil.

Zároveň ze Soupisu odstranil položky, které neměly být na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28. 7. 2025 naceněny, tj. původní položky s poř. č. 35 (Chladicí box m.č.105 D+M), 36 (Chladicí box m.č.113,114 D+M) a 37 (Mrazicí box m.č.116 D+M), 57 (Demontáž rozvodů trubních a zařizovacích předmětů včetně likvidace) a 60 (Demontáž a likvidace technologie kuchyně, skladů) uvedeny v rámci dílčí části D.1.1. Architektonicko stavební řešení.

Ostatní položky byly přečíslovány.

II.

S ohledem na odpovědi zadavatele uvedené v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje upravenou Přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Aktualizovaný Soupis je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet z takto upraveného Soupisu.

Lhůta pro podání nabídek: **do 26. 8. 2025 v 10:00 hod.**

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení Veřejné zakázky zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 13. 8. 2025

V Brně dne *(dle elektronického podpisu)*

Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)