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B. Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro vydání povolení záměru, s 

provedením případných revizí a doplnění. 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 

užívání, údaje o dotčené pozemní komunikaci (kategorie a č. silnice, staničení apod., účel 

užívání stavby), 

Jedná se o silnice III. třídy s označením III/15272. Komunikace se nachází v Brně 

v administrativní jednotce Brno-město. Leží v katastru Bosonohy [608505] a Nový Lískovec 

[610283] a Stará Lískovec [612014]. Úsek obnovy je v provozním staničení km0,3292 – 

0,3599 mezi uzl. body 2434A09604 2434A114. Silnice je obousměrná. Jedná se o obnovu 

asfaltového krytu včetně provedení lokálních sanací silnice. 

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 

vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, charakteristika horninového 

prostředí včetně hydrogeologických poměrů apod., řešení ochrany před povodní, způsob 

zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod., 

Jedná se o stávají silnici jenž spadá do komunikační sítě města Brna. Silnice je situována 

z jihu na sever. Na komunikaci se napojují rampy přivádějící dopravu na silnici II/602. 

Komunikace je situovaná na okraji zastavěné části Brna – Nový Lískovec.  

Komunikace neleží v záplavové oblasti. 

 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v 

jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek a vyjádření 

dotčených orgánů, 

Bude doplněno. 

 

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů a měření; v podrobnosti pro 

provedení stavby, v případě průzkumu základových poměrů zejména jeho geotechnické 

hodnocení pro účely návrhů geotechnických konstrukcí; u změny stavby údaje o jejím 

současném stavu, 

Jedná se o obnovu již stávajíc komunikace. Budou obnovena svrchní asfaltové vrstvy s 

případnou sanací lokálních míst. Firmou Viakontrol s.r.o. byl v roce 2023 proveden 

Diagnostický průzkum vozovky silnice III/15272 Brno, ulice Jemelkova km 3,000-4,250 (DV 

– 23-031-5  z 06/2023). Jiné rozšířené průzkumy nejsou součástí této dokumentace.  

 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů včetně rozsahu omezení a 

podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 

propojení s dalšími vodními díly, 

Není předmětem dokumentace. 

 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území a požadavky na monitoringy, vč. vlivu na režim podzemních vod, 

Stávající silnice slouží pro obsluhu území (napojení průmyslových areálů) a propojuje okolní 

územní celky města Brna (Kohoutovice, Starý Lískovec...). 

Odtokové poměry obnovou krytu zůstanou nezměněny. Stávají poměr režimu podzemních 

vod není nijak pozměněn. 
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g) požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin, 

Není předmětem této dokumentace. Stavba  řeší obnovu stávajícího krytu silnice III/15272. 

 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF nebo PFL. 

 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na 

kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního 

skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, 

Stavbou obnovy krytu stávající silnice III/15272 nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - zejména základní rozměry, zastavěná plocha, 

podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný 

prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška 

hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových 

opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí 

při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka 

úpravy vodních toků, kapacita profilu/bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové 

průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, 

N-leté průtoky), množství čerpaných vod atd, 

Jedná se o obnovu stávající liniové stavby silnice III/15272 v délce cca 0,575km. Požadovaná 

specifikace není předmětem projektovaného druhy stavby, dokumentace řeší stávající 

liniovou stavbu.  

 

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a 

produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, 

definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na 

zásobování vodou, množství odpadních vod apod.), 

Jedná se obnovu krytu stávající silnice III/15272. 

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě, 

Není předmětem dokumentace. 

 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 

stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice, 

Stavba je navržena do několika etap výstavby a to z důvodu zachování obslužnosti okolních 

oblastí jenž stávající silnice propojuje. Bližší návrh řešení je patrný z přílohy C005.1-4. 

Stavba není časově vázaná na jiné stavby. 

 

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 

k dokončení a užívání stavby, 

Během stavby bude veden provoz po již vybudovaných částech komunikace, která ještě 

nebude předána budoucímu vlastníkovi. Musí být zajištěno předčasné užívání stavby, nebo 

její části. 
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o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu3), které mají podle 

projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby. 

Není předmětem této dokumentace. 

B.2 Architektonické řešení 

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení – tvarové řešení, 

materiálové a barevné řešení. 

Stávající řešení uličního prostoru bude zachováno. Jedná se o obnovu stávajícího asfaltového 

krytu.  

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách objektů. 

Stavba zahrnuje jeden stavební objekt 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) Celkové řešení přístupnosti stavby, se specifikací jednotlivých částí stavby, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu 

objektu na okolí, 

Stavba řeší obnovu stávajícího krytu  silnice III/15272. Bude obnoven i kryt zastávkového 

zálivu přičemž dojde k částečnému omezení  - přesun zastávka  na vodné místo s ohledem na 

kyvadlový provoz etap stavby. Není navržena náhradní trasa po chodce. Pěší budou  

dopravním značením  seznámeni, že prochází stavbou. Jednotlivé prvky přispívající  

k dosažení přístupnosti stavby řeší zhotovitel.  

 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro 

užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby, 

Je navrženo dopravní značení s upozorněním peších, že prochází stavbou. Doporučuje se 

výstražné označení (např. páska, zábradlí) na hraně výkopu. Možnost  použití klínových 

dřevěných prahu pro snížení  výškového rozdílu pří vstupu na chodník apod. 

 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 

stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.  
Není předmětem této stavby, nepředpokládá se zásah do závažných územně technických nebo 

stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

 

B.3.4 Technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu, 

Jedná se o silnici III/15272. Stávající kryt je z asfaltobetonu. Jižní část komunikace je 

lemovaná silniční obrubou přilehlého chodníku a zastávkových nástupišť. Stávají obruba se 

nachází i v úseku  mezi silnicí a  tramvajovou tratí (smyčky Starý Lískovec).  V místech kde 

není obruba se nachází přerostlá krajnice. Ostrůvek v provozním staničení km 0,3292 je 
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lemován víceřádky žulové kostky. V úseku  silnice se nacházejí  i žulové dvojřádky. Silnici 

III/15272 překonávají silniční most s ev. číslem 602-002 (sil.II/602) a most ev.č.23-063.3 

(sil.I/23),  pod tímto mostem se částečně nachází stávající autobusový záliv z žulové kostky 

(vějířovitě vydlážděné) v tomto zálivu se projevují významné prosedliny a nerovnosti. 

Součástí komunikace jsou i stávající  uliční vpusti. Za mostem ev.č. 602-002 se nachází po 

pravé straně  jednostranné silniční svodidlo dl.cca16,8m. 

 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 

Obnova stávajícího krytu vozovky  bude obnášet zfrézování stávající krytu. Následně bude 

provedena prohlídka podkladu a za dohledu a odsouhlasení  investora budou určeny místa 

s lokální sanací a místa oprav případných trhlin. Po provedení sanací a vysprávky trhlin  

budou provedena nástřiky a pokládky  asfaltových vrstev. Dle požadavků investora budou 

odstraněny vytipované žulové dvojřádky a  uloženy v nových polohách. V rámci stavby je 

navržena i obnova ploch sjezdu před stávajícím areálem v km cca0,465-0,515. Rovněž je 

navržena obnova stávajícího autobusového zálivu (v km cca0,047-0,8), který je nyní navržen 

v dlažbě ze žulové kostky. Dlažba se rozebere, odtěží se podklad a provede zajištění 

dostatečné únosnosti podkladu,  následně se položí nová skladba zálivu. 

 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 

kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

Není předmětem stavby. 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických objektů a 

zařízení 

a) popis stávajícího stavu, 

Není předmětem stavby. 

 

b) popis navrženého řešení, 

Není předmětem stavby. 

 

c) energetické výpočty, 

Není předmětem stavby. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu4). 

 

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo 

jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

Liniová stavby – obnova krytu silnice III/15272. Délka obnovy krytu cca 0,575km. Úsek 

obnova v rozsahu provozního staničení silnice III/15272 km 0,3024 – 0,3599. 

 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 

prohlášení stavby za kulturní památku. 

Firmou Viakontrol s.r.o. byl v roce 2023 Diagnostický průzkum vozovky silnice III/15272 

Brno, ulice Jemelkova km 3,000-4,250 (DV – 23-031-5  z 06/2023) kde jsou popsány  

výsledky rozboru. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-227#f7920647


III/15272 Brno, ul. Jemelkova  zak.č.:  250013 

B. Souhrnná technická zpráva  strana: 7 

PRINTES – ATELIER s.r.o. tel.: 581203705 IČ: 25391089 

Mostní 1876/11a, Přerov, 750 02 atelier@printes.cz DIČ: CZ25391089 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie, využití obnovitelných zdrojů 

energie (geotermální energie) a tepelnou ochranu budov. 

Není předmětem stavby. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, 

ochrana proti hluku a vibracím apod., 

Není předmětem stavby. 

 

vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby 

na vznik tepelného ostrova, 

Jedná se obnovu  krytu (frézování /pokládku asf. vrstev) hluk a vibrace  budou vznikat při 

stavbě ze standartních  stavebních strojů. Při stavební činnosti budou dodržovány povolené 

hladiny hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací.  Stavba se nachází v okrajové části bytové zástavby. Pro omezení 

nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí používat stroje a mechanizmy v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude zabezpečena pasivní 

ochrana (kryty, akustické zástěny apod.). 

Je nutné v maximální možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací 

např. kropením. Komunikace užívané pro staveništní dopravu musí být udržovány v 

bezvadném stavu. V případě znečištění staveništní dopravou musí být co nejdříve znečištění 

odstraněno. 

 

b) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní 

bilance. 

Není předmětem stavby. 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a 

korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 

vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) 

posouzení celkové stability území a její vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost dopravní 

stavby, geotechnický monitoring apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební 

konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance. 

Stavba obnovy krytu silnici se nenachází v žádné záplavové oblasti a ani nijak nezasahuje  do 

protipovodňových opatření. Jedná se o povrchovou otevřenou stavbu s volným přístupem 

vzduchu a tudíž nevznikají negativní účinky radonu, metanu. Oblast se nenachází v seizmicky 

aktivní  oblasti. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, 

křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 

stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li 

ohrožena bezpečnost, 
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Stavby nevyvolá požadavky na napojení na stávající technickou infrastrukturu. Jedná se u 

obnovu stávajícího krytu komunikace. 

 

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 

Není předmětem stavby. 

 

B.5 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení a dopravního režimu, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, 

únosnost vozovek, poloměry okružních křižovatek a jejich vjezdů a výjezdů, vlečné křivky, 

Jedná se o obnovu stávajícího stavu krytu vozovky silnice III/15272 v rozsahu provozního 

staničení km 0,3024-0,3599. Směrové vedení silnice je neměnné. Stávající stav je 

dvoupruhová obousměrná komunikace s rozšířením odbočovacích pruhů v rámci křižovatky. 

Příjezd jednotek požární ochrany a IZS je v rámci stavby neměněn, během stavby je stále 

zachován průjezd po komunikaci. 

 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí 

plochy, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstává zachováno, během stavby dojde 

k časovému omezení v rámci technologických  přestávek. 

 

c) přeložky dopravní infrastruktury, 

V rámci etap výstavba jsou navrženy objízdné trasy. Přeložky komunikací se neuvažují. 

 

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní 

pohony, 

Není předmětem stavby. 

 

e) pěší a cyklistické stezky, 

Pěší trasy jsou dotčeny v rámci obnovy krytu  zastávkového zálivu, pohyb pěších bude stále 

zachován.  

 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska 

uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných 

veřejných zájmů. 

V rámci závažně územně technických  nebo stavebně technických důvodů nebo jiných 

veřejných zájmů není touto dokumentací řešeno je respektován stávají stav. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s přednostním využitím 

srážkové vody pro navrhovanou vegetaci. 

 

a) popis a parametry terénních úprav, 

Není předmětem stavby 

 

b) vegetační prvky,  

Není předmětem stavby, nenavrhují se. 
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c) biotechnická opatření. 

Není předmětem stavby. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 

příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, 

Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 

vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a 

zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality 

ovzduší podle jiného právního předpisu5), 

Není předmětem stavby.  Lokalita neleží v oblasti vymezené Natura 2000. 

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

Není podkladem. 

 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno. 

Není předmětem stavby. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji, 

Zásobování stavby  během výstavby je v kompetenci a řešení zhotovitele stavby. 

 

b) odpadní vody - nakládání a likvidace, 

Během provozu stavby silnice III/15272 nevznikají odpaní vody. Srážkové vody odtékající 

z povrchu pozemních komunikací nejsou odpadními vodami. Během stavby  na staveništi 

mohou vznikat odpadní vody řešení jejich likvidaci  je povinností zhotovitele stavby. 

 

c) srážkové vody - využití, nakládání s ohledem na charakter interakce dopravní stavby s 

hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území,  

Odtok dešťových vod ze zpevněných ploch je řešen obdobným způsobem, jako je 

stávající. Je zajištěn prostřednictvím příčných a podélných sklonů, vody jsou svedeny do 

stávajících uličních vpustí, stávajících podélných příkopů. 

 

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Není předmětem stavby. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí, 

Není předmětem stavby. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-227#f7920648
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b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

Není předmětem stavby. 

 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 

havarijního plánování, 

Není předmětem stavby. 

 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

Není předmětem stavby. 

 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení, 

Není předmětem stavby. 

 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 

staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 

provozuschopnosti, 

Není předmětem stavby. 

 

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Není předmětem stavby. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní nároky na zdroje. Elektrická energie pro stavbu bude 

zajištěna napojením na nejbližší odběrné místo, popř. bude vyráběna v elektrocentrále. Voda 

bude zajištěna z nejbližšího hydrantu, popř. dovozem. Jiné zdroje není třeba zajišťovat. 

 

b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby, 

Odvodnění staveniště není nutné nijak zvlášť zabezpečovat. Bezpodmínečně nutné je však 

důkladné odvodnění odkryté zemní pláně a následně konstrukce vozovky. Stavba se nenachází 

v záplavové oblasti ani blízkosti vodoteče. 

 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, 

přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

Přístup na staveniště bude z ulice Jemelkova, Jihlavská, Bítešská a ulice Chironova. 

 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro 

přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras, 

Vzhledem k umístění stavby, nelze požadavek na bezbariérovost obchozích tras řešit. Během 

jednotlivých etap výstavby dojde k omezení  pěších tras jenž budou během stavby řešeny  

úpravami na místě (např. zřízení  nájezdového klínu pro překonání výškový schodů vzniklých 

frézováním, plastovým hmatným značením odklonění  osy přechodu při obnově zálivu, 

svislým dopravním značení o průchodu stavbou, páskou, oplocením čí zábradlím bránícím  

pádu do výkop). 
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e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů, 

V rámci navržených etap výstavby je maximálně omezen negativní vliv na okolní stavby a 

pozemky, je umožněna maximální  obslužnost areálů. Pokud je znemožněn vjezd do areálu tak 

po minimální dobu například o víkendech (projednáno se majiteli/nájemci areálu). 

 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby, 

Stavba a staveniště jsou situována mimo zastavěnou část. Nepředpokládá se negativní vliv 

staveniště.  

Za zhoršení vlivu stavby na ŽP v době provádění stavby plně odpovídá dodavatel stavby. 

Obecně je třeba dbát na: 

- omezení hlučnosti na stavbě  

- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy 

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou  

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na staveništi 

- nakládání s odpady ze stavební výroby. 

 

 

g) požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin, 

Stavba nemá požadavky na asanace, demolice, ani na kácení dřevin. 

 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Stavba bude provedena na pozemcích : k.ú. Bosonohy-2162/37, 2162/118, 2162/121, 

2162/119, 2162/6, 2162/142, 2162/47, 2162/7, 3557/96,3557/140, 3557/1, 3556/1, 3557/61, 

3557/94, 3556/5, 3556/4; k.ú. Nový Lískovec – 2277/2, 2277/3; k.ú. Stará Lískovec - 431/14, 

431/2, 431/17, 431/18, 1001/196, 1001/197, 1001/173, 1001/174, 1001/86, 1001/169, 

1001/175, 1001/176, 431/20, 1001/198, 1001/178, 431/21, 1001/180, 431/22, 1001/182, 

431/23, 1001/135, 1001/136, 1001/183, 431/24, 1001/185, 1001/187, 431/25, 431/27, 

1001/189, 431/28, 431/31, 431/33, 431/11 

 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a 

surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu 

opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění atd., 

Během výstavby se musí zřizovatel stavby řídit veškerými právními normami týkající se 

nakládání s odpady - zákon o odpadech, ve znění zákona č. 541 / 2020 Sb.  

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni 

přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (zákona č. 541/2022 Sb., o 

odpadech). 

 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 01 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Druhotná surovina 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 Využití na stavbách, skládka 



III/15272 Brno, ul. Jemelkova  zak.č.:  250013 

B. Souhrnná technická zpráva  strana: 12 

PRINTES – ATELIER s.r.o. tel.: 581203705 IČ: 25391089 

Mostní 1876/11a, Přerov, 750 02 atelier@printes.cz DIČ: CZ25391089 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 
Skládka 

17 07 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  
Skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly Skládka 

20 01 38 
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (např. odpadní 

klest) 

Drcení a ohumusování svahů 

násypů 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 

 

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů, při přepravě 

materiálů na staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech 

a budou vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno 

dodavatelskou firmou. 

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 

nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby 

pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu. V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel 

doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 

v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění. 

 Firmou Viakontrol s.r.o. byl v roce 2023 proveden Diagnostický průzkum vozovky silnice 

III/15272 Brno, ulice Jemelkova km 3,000-4,250 (DV – 23-031-5  z 06/2023). 

 

j) bilance zemních prací podle tříd těžitelnosti nebo podle vhodnost použití, požadavky na přísun 

nebo deponie zemin, 

Není předmětem stavby. 

 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 

popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci 

dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, nežádoucím 

účinkům venkovního osvětlení v noční době, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, 

opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin, 

 

Při stavební činnosti budou dodržovány povolené hladiny hluku stanovené v nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Noční 

provoz na staveništi je vyloučen. Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí 

používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 

hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 

vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, bude zabezpečena pasivní ochrana (kryty, akustické zástěny apod.). 

Je nutné v maximální možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních 

prací např. kropením. Komunikace užívané pro staveništní dopravu musí být udržovány v 

bezvadném stavu. V případě znečištění staveništní dopravou musí být co nejdříve znečištění 

odstraněno. 

Za zhoršení vlivu stavby na ŽP v době provádění stavby plně odpovídá dodavatel stavby. 

Obecně je třeba dbát na: 

- omezení hlučnosti na stavbě  
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- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy 

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou  

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na staveništi 

- nakládání s odpady ze stavební výroby. 

   Firmou Viakontrol s.r.o. byl v roce 2023 proveden Diagnostický průzkum vozovky silnice 

III/15272 Brno, ulice Jemelkova km 3,000-4,250 (DV – 23-031-5  z 06/2023). Materiál 

vznikající při demolici bude v maximální možné míře využity k recyklaci při opravě 

komunikace s ohledem na minimalizaci vznikajícího odpadu. 

 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi6), 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude realizováno v souladu 

s ustanoveními vyhl. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci). 

Současně je nutno dodržovat nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2009 Sb., ze dne 12. prosince 2006, 

dle přílohy č. 1, 2, 3, 4. 

Staveniště bude řádně označeno, pracoviště budou ohrazena zábradlím, výšky 1,10 

m. Budou označeny hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené 

viditelnosti. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečností značkou. 

Výkopy v zastavěném území na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo 

opatřeny zábradlím. 

Na veřejných prostorách a veřejně přístupných komunikacích musí být, přes 

výkopy, řízeny přechody nebo přejezdy. Přechody o šířce větší než 1,5 m musí být 

opatřeny zábradlím. 

Místní úpravy dopravního provozu budou vyznačeny mobilním dopravním 

značením. 

Nezbytný stavební materiál bude ukládán vždy v prostoru staveniště v souladu 

s postupem prací. Prostor skládek bude řádně označen. Materiál musí být uložen tak, aby 

po celu dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

Všechna strojní zařízení při přerušení nebo ukončení práce musí být řádně zabezpečeny 

proti manipulaci nepovolanými osobami a zajištěny proti samovolnému pohybu a zpuštění. 

Stavební činnost bude oznámena v dostatečném předstihu. Náležitosti oznámení o zahájení 

prací jsou stanoveny v příloze 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Vzhledem k pohybu pěších 

musí zhotovitel provést takové úpravy, aby zabezpečil bezpečný a plynuly pohyb peších. 

 

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, požadavky na výluky provozu drážní 

dopravy a výluky jiné veřejné dopravy, 

Drážní doprava není dotčeny. Pro autobusovou doprava nejsou navrženy objízdné trasy. 

Průjezd stavbou bude zachován(kyvadlově na semafory). Náhradní objízdné trasy jsou  

zobrazeny v situacích C005.1-4.   

 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění 

prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo 

bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě, požadavky na přebírky základových spár a plání apod., 

Stavby zahrnuje obvyklé/standartní stavební činnosti. Zvláštní podmínky nejsou předmětem 

stavby. 
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o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 

překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu, 

Nejsou uvažovány výškové mechanizmy. Obecně musí být respektována ochranná pásma 

jednotlivých vzdušných vedení a platná legislativa pro výškové práce. 

 

 

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 

technologicky) reálné doby výstavby, 

Postup výstavby je rozdělen do čtyř etap(viz situace C005.1-4). Časově předpokládané 

činnosti bude předkládat zhotovitel stavby na základě ním zpracovaného časového 

harmonogramu dle  vlastních kapacit a technické vybavení. 

   Rámcový časový odhad obnovy vozovky činí cca 3 měsíce. 

 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Během stavby bude veden provoz po již vybudovaných částech komunikace, která ještě 

nebude předána budoucímu vlastníkovi. Musí být zajištěno předčasné užívání stavby, nebo 

její části. 

Komunikace mohou být zprovozněny před dokončením vodorovného dopravního značení. 

Je však nutno účastníky silničního provozu na těchto částech komunikace informovat 

provizorním dopravním značením (průjezd stavbou apod.). 

 

r) dočasné stavby, 

Nejsou předmětem stavby 

 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 

Druhy a způsoby provedení příslušných kontrolních zkoušek a jejich četnosti budou určeny v 

jednotlivých kapitolách TKP nebo ZTKP v rámci zadávací dokumentace. 

 

 


