
STŘEDNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

  

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 

 
 

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby 
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro 

reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací 
Jihomoravského kraje 

 
 
 
 

 
 
 
 

s názvem:  
 

„Rekonstrukce budovy OA – Zpracování projektové dokumentace“ 

 



Identifikace zadavatele: 
 

Název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce budovy OA – Zpracování projektové 
dokumentace 

Zadavatel zakázky: Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace 

Sídlo: nábř. Komenského 1126/1, 690 02 Břeclav 

IČO: 60680342 

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Uher, ředitel  

Veřejná zakázka dle předmětu: veřejná zakázka na služby 

Veřejná zakázka dle 
předpokládané hodnoty: 

nadlimitní veřejná zakázka  

Režim veřejné zakázky: 
nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 
§ 56 ZZVZ 

 
Zástupce zadavatele (dle § 43 
ZZVZ): Plus Tender, s.r.o. 
 třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno 
 

 

Čl. I. 

Zadavatel obdržel dne 3. 9. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění: 
 
„1) Využíváme metodu BIM na projektech a abychom si správně nastavili programy je pro nás 
důležité znát, jaké jsou cíle použití BIM? Dále bychom se rádi zeptali, zda výstup z programu Revit 
(formát *.rvt) nebo ArchiCAD (*.pmk) je považován za výstup v nativním souboru. 
 
2) Dále bychom se rádi zeptali, jak se bude postupovat v případě, že v průběhu dokumentace k 
povolení stavby ve fázi inženýrské činnosti či v rámci povolovacího řízení (které může trvat i po 
odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby) se bude přistupovat k úpravám, které 
vzniknou jako požadavky dotčených orgánů, či které vzniknou v průběhu stavebního řízení 
účastníky, jako jsou majitelé sousedních pozemků, spolky a podobně a bude již hotova či bude před 
dokončením dokumentace k povolení stavby a bude nutné ji upravit na základě požadavků vzniklých 
v průběhu povolovacího procesu?“ 
 

Čl. II. 

 
Zadavatel k jednotlivým bodům dotazu uvádí následující: 

1) Zadavatel požaduje odevzdání dat v otevřeném datovém formátu *.ifc a nativním formátu 
tak, jak je uvedeno v Příloze č. 8.1. Požadavky objednatele na informace, kapitole 3.1. 
Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě. Výstup z programu Revit ve formátu 
*.rvt, nebo Archicad ve formátu *.pmk je výstupem v nativním souboru. Pro vyloučení 
veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že musí být vždy odevzdán výstup v nativním 
souboru i výstup v otevřeném datovém formátu *.IFC. 

 
2) Vyvstanou-li v průběhu povolovacího procesu požadavky dotčených orgánů státní správy 

(DOSS) na úpravu projektové dokumentace, doba plnění se staví po dobu nezbytně nutnou 
k provedení těchto úprav, a to maximálně po dobu jejich skutečného trvání. 
 
V případě, že požadavky a připomínky DOSS budou vyplývat z nedostatků projektové 
dokumentace, které nesplňují právní předpisy či závazné technické požadavky, jedná se 
o prodlení zhotovitele. V takovém případě nenáleží zhotoviteli prodloužení doby plnění 
ani jakákoliv náhrada nákladů.  
 
V případě, že připomínky a požadavky DOSS nebudou důsledkem pochybení zhotovitele 
(tj. projektová dokumentace byla vypracována řádně a v souladu s právními předpisy, 
avšak požadavky vznikly až v průběhu projednání), je zhotovitel povinen provést 



nezbytné úpravy projektové dokumentace v přiměřené době, přičemž tato doba by 
neměla přesáhnout 30 kalendářních dnů. 

 
Čl. III. 

 
Zadavatel s ohledem na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek do 18. 9. 2025 do 10:00. Čl. 22.5 zadávací dokumentace se tedy mění následovně: 
 
„Lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a končí dne 18. 9. 2025 v 10:00.“ 
 
 
V Brně dne 9. 9. 2025      
               

  

 

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele 
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