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a)  objekty stavby - objektová soustava,  značení,  návaznost a propojení ,  

 

SO 01 – Multifunkční hřiště 

b)  celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; 
dispoziční  řešení,  technické a bezpečnostní parametry -  popis a 
výpočet,  

Jedná se o víceúčelové sportovní hřiště s využitím pro organizovaný sport žáků gymnázia. 
Technologie výroby je bezpředmětná pro tento typ stavby.  

 
Návrh realizace je vyprojektován dle možností daného místa, dle požadavků investora a dle 

technických pravidel jednotlivých sportů. Sportoviště obsahuje atletický ovál délky 130 m, 
víceúčelové hřiště nalajnována v rozsahu malé kopané (28 x 15 m), basketbalu ( 28 x 15 m ), tenisu 
( 23,77 x 10,97 m ), volejbalu ( 18 x 9 m ) a nohejbalu ( 18 x 9 m ). Povrch sportoviště je po obvodu 
lemován betonovým obrubníkem. Kolem hřiště bude provedeno vyrovnání se stávajícím terénem.  

c)  popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně 
technického,  konstrukčního a technologického řešení a př íslušné 
parametry stavby nebo objektu,  

 
Povrch hřiště by měl být z takového materiálu, který je vhodný pro vybrané sporty a splňuje 

normové požadavky. Povrch multifunkčního hřiště bude řešen jako uměly povrch EPDM v šedé 
barvě. Plocha bude opatřena lajnovaním pro hřiště na malou kopanou, basketbal, tenis a volejbal. 

 
Povrch atletického oválu a dráhy pro sprint bude taktéž proveden z umělého povrchu EPDM v 

šedé barvě. V návaznosti na oplocenou multifukční plochu pro míčové sporty je navržena 
víceúčelová plocha s fitness prvky, trampolínou a relaxační zónou. Na druhé straně hřiště je 
navržena zpevněná plocha určená k rehabilitační tělesné výchově. Hrací plocha pro míčové sporty 
bude po obvodu vymezena oplocením výšky 4 m s mantinelem výšky 1 m. 

 
Každý herní či sportovní prvek a jeho součásti mají být užívány, udržovány a kontrolovány podle 

návodu výrobce a v intervalech, které určuje norma. 

U kolaudace musí dodavatel doložit, že použité materiály jsou vhodné pro výstavbu zařízení pro 
hry a sport dětí a mládeže a jsou v souladu s příslušnými evropskými normami. 

d)  provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení 
ochrany obyvatelstva,  

V rámci stavby není uvažováno s budováním krytů CO ani s nebezpečím charakteru závažných 
havárií. 

 

e) řešení požadavků přístupnosti  stavby: popis navržených opatření -  
zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vert ikální a horizontální 
pohyb, hygienická zařízení a šatny,  informační,  or ientační,  komunikační  
a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na 
přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo j iných veřejných zájmů,  

Stavba pro sport musí být přístupná v částech určených pro užívání veřejností. Pro vstup ke 
sportovišti jsou zřízeny dvě přístupové rampy, řešené jako betonové desky. Jejich povrch musí být 
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zdrsněn tak, aby zajištoval požadavky na protiskluznost. Vstup na pozemek zůstává stávající 
Maximální výškový rozdíl zpevněných ploch má být maximálně 20 mm. 

f )  zemní práce -  výkopy jam a rýh,  popis a řešení,  

Stávající plocha sloužila účelu sportovní plochy, tudíž není s odstraněním kulturních vrstev půdy 
a jejich uložení na mezideponii uvažováno. Rozsah zemních prací je závislý na průběhu stávajícího 
terénu. 

Při výkopových pracích musí být respektovány výškové úrovně navazující komunikace chodníku. 

Hrubé terénní úpravy budou spočívat v odstranění zemní pláně v rozsahu navržených skladeb na 
zájmovém území. Zemní pláň bude srovnána do patřičné úrovně. Zeminy, které budou tvořit 
základovou půdu, nesmí být nasycování podzemní ani srážkovou vodou. Zemina pod zpevněnými 
plochami bude hutněna na min. Edef,2 = 30MPa. Dojde tak k vytvoření stavební pláně. Dále ve 
výkopu rýh pro základové konstrukce obrubníků a uložení vodovodního potrubí, sloupku oplocení a 
pokládku nové zpevněné plochy chodníku. 

Celkem bude vytěženo cca 510 m3. Toto množství bude uloženo na mezideponii v areálu 
(počítáno do 50 m) a použito na záhozy, obsypy a konečné terénní úpravy kolem sportoviště. 
Předpokládá se vyrovnaná zemní bilance. Pokud však některá zemina zbyde, bude využita pro 
terénní úpravy Rozsah zemních prací je závislý na průběhu stávajícího terénu. 

Návrh nového hřiště je konstrukčně a technicky uvažován tak aby došlo k rovnoměrnému bilanci 
zemin. Na základě této skutečnosti bude na severní části proveden výkop zemní pláne a následně 
uložení násypu na jižní straně se zhutněním. 

g)  zajištění výkopů,  

Výkopy pro základové konstrukce budou provedeny do hloubky maximálně 1 m pod terén, není 
nutné pažení stěn výkopu. 

h)  založení stavby -  návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků 
průzkumu základových poměrů,  

Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu: 
- Pro ocelové sloupky oplocení = C 20/25 a více 
- Pro vybavení hřiště a fitness prvky = C 20/25 a více 
- Pro betonové obrubníky = suchý beton C 8/10 
- Pro mobiliář = C 12/15 a více 
 
 
Základové konstrukce sloupů oplocení budou řešeny jako patky pomocí KG trubky, do hloubky 

min. 1 m od úrovně stávajícího terénu. Rovněž bude provedena příprava betonového základu 
v místě vzpěr sloupků. 

 
Základové konstrukce pro vybraný mobiliář budou zhotoveny dle požadavků dodavatele. 

Orientační základové konstrukce jsou popsány u jednotlivých prvků v rámci přílohy SO01_D.1.1.3.7 
Výpis výrobků. 

 
Hutnění konstrukčních vrstev musí být prováděno s ohledem na uložení podzemních vedení a na 

bezprostřední blízkost základových konstrukcí okolních prvků. V případě nezbytnosti vibračního 
zhutňování musí zhotovitel stavby zajistit, aby nedošlo ke škodám na okolních objektech. 
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Veškeré základové konstrukce musí být prováděny do rostlého terénu.  
 

i )  konstrukční a stavebně technické řešení a  technické vlastnosti  stavby -  
popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na 
kvalitu a provedení,  svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné 
konstrukce, schodiště, střecha,  příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, 
střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod.,  

I1)Oplocení   

 
Hřiště je po obvodu ohraničeno pevným oplocením do výšky 1 m, na které plynule navazuje 

záchytná sít do výšky 4 m. Oplocen je doplněno o dvě vstupní branky na protějších stranách hřiště. 

Konstrukce nového oplocení pro zachytávání míče je tvořena ocelovými sloupky průměru 102 
mm délky 4,9 m (po obvodu herní plochy). Sloupky jsou zabetonovány do hloubky 0,9 m pod 
zpevněnou plochu. 

Mantinely do výšky 1 m jsou tvořeny z fošen ze smrkového dřeva 120 x 40 mm bez povrchové 
úpravy. Na ně navazuje ochranná polypropylenová sít o síle 2,5 mm s oky 50 x 50 mm2 v černé 
barvě. Pro její upevnění jsou svislé sloupky doplněny o vodorovné větrování – ocelová uzavřený 
profil JEKL 80x80x3 mm ve dvou úrovních. Jedna bude umístěna ve výšce 1,1 m , v návaznosti na 
mantinely a druhá bude osazena ve výšce 4 m. 

Další specifikace je uvedena v rámci přílohy SO01_D.1.1.3.7 Výpis výrobků.  
 
Základové konstrukce viz. bod h).  

Prostor oplocení je vymezen v projektové dokumentaci. 

I2)Zpevněné plochy  

 
Návrh zahrnuje zhotovení zpevněné plochy pro hřiště a přístupové trasy pro pěší. Navržený 

přístup bude napojen na stávající areálovou komunikaci.  

Nově budované zpevněné plochy hřiště budou komunikačně napojeny na stávající přilehlé 
povrchy bez výškových rozdílů.  

Barevné schéma zpevněných ploch bude určeno architektem v rámci AD. 

Před uvedením stavby do trvalého užívání bude na KHS JmK předložen certifikát použitého 
výrobku na sportovní povrch, který prokáže splnění požadavků dle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o 
zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH), ve znění pozdějších předpisů, zejména 
nařízení Komise (EU) 2021/1199, kterým se mění příloha č. XVII a dále ČSN EN 1176-1, ed.2+A1 - 
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1 – 4.1.6. 

BETONOVÉ PLOCHY 
Přístup k nově navrženému hřiště bude zajištovat nově navržená terénní rampa provedená z 

betonu. Její povrch musí být hladký, bezespárý, tak aby zajišťoval požadavky bezpečný přístup pro 
děti z praktické školy. Musí však být zajištěna protismyková úprava povrchu (kartáčováním).  
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Rampa bude složena ze dvou 6 m dlouhých úseků ve spádu 8% a vyrovnávací plošiny délce 1,2 
m. 

Skladba S6 je uvedená v PD.   
 
UMĚLÝ POVRCH EPDM 
Povrch hřiště, atletický ovál i přilehlé víceúčelové plochy jsou řešeny z jednovrstvého sportovního 

povrchu na bázi PUR/EPDM granulátu. 
 
V rámci hřiště budou použity 2 dominantní barvy. Šedá RAL 7037 a mix modrá+zelená (40% RAL 

5012 + 40% RAL 6018 + 20% RAL 5005) 
 
- Multifunkční hřiště 
Víceúčelové hřiště o vnějším rozměru plochy 31,2 x 18,2 m je určeno k míčovým sportům, jako je 

malá kopaná, basketbal, tenis, volejbal a nohejbal. Celková tloušťka skladby je 410 mm. Plocha 
hřiště bude provedena v šedé barvě RAL 7037 a po obvodu bude ohraničena 1,6 m pruhem v mixu 
barev modrá a zelená. 

Skladba S1 a S4 jsou uvedeny v PD.   
 
- Víceúčelová plocha  
Zpevněná plocha, která navazuje na hřiště při jeho západním okraji je rozdělen na dva funkční 

celky. Workoutovou část a relaxační. Ve workoutové části budou umístěny 3 fitness prvky a 
trampolína. V relaxační části bude vytvořena 3D boule umožňující sezení, případně přelézání pro 
handicapované děti a venkovní sedací soupravy. 

Skladba S2 a S3 jsou uvedeny v PD.   
 
- Atletický ovál 
Po obvodu multifukčního hřiště a přilehlých víceúčelových ploch je vytvořen atletický ovál. Povrch 

oválu bude proveden z umělého povrchu EPDM v šedé barvě. Ovál bude po vnějším okraji 
ohraničen betonovými zahradními obrubníky. 

Délka atletického oválu je 130 m s tím, že rádius běžce je ve vzdálenosti 30 cm od vnitřního 
kraje. Atletický ovál má 2 dráhy, každá má šířku 1000 mm a od vedlejší dráhy je oddělena lajnou 
šířky 50 mm.  

Skladba S1 je uvedená v PD.   
 
- Plocha pro rehabilitační tělesnou výchovu 
Vnitřní prostor oválu při východní hraně hřiště bude proveden jako zpevněná plocha sloužící pro 

hodiny rehabilitační tělesné výchovy. Plocha bude doplněna o grafické značení pro hru dětí. 
Skladba S3 je uvedená v PD.   
 
LAJNOVÁNÍ 
Nově zhotovený povrch hřiště bude opatřen lajnováním pro hřiště na malou kopanou, basketbal, 

volejbal, nohejbal a tenis, které bude provedeno speciálními polyuretanovými barvami s UV.  
Rozměrové parametry hřišť a tloušťka lajnování je stanovena v samostatném výkrese 

SO01_DpVD_D.1.1.3.4 Lajnování. 

I3)Drenážní svodný systém  

V prostoru hřiště je navržen drenážní svodný systém z drenážního potrubí. Jedná se o flexibilní 
drenážní potrubí s geotextílii DN 100 mm ve sklonu min. 0,2%. Potrubí bude vedeno v rýze s 
obsypem z drceného kameniva frakce 16-32 mm. Obsyp je nutno obalit geotextílií 200g/m2, dosyp 
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ze štěrkodrti frakce 32-63 mm. Při provádění drenáže je nutno se řídit postupem daným 
dodavatelem povrchu.  

Potrubí bude svedeno do vsakovací štěrkové lavice umístěné u jižního líce hřiště. V blízkosti 
základových konstrukcí stávajících objektů bude vsakovací lavice nahrazena plným svodným 
potrubím, aby nedocházelo k podmáčení objektu. Min. vzdálenost vsakovací lavice od stávajících 
objektů je 4 m. 

 
Prostorové uspořádání drenážního systému je stanoveno v samostatném výkrese 

SO01_DpVD_D.1.1.3.3 Půdorys drenáže. 
 

I4)Výrobky  

Ve stavbě jsou navrženy jednotlivé výrobky, které jsou popsány v samostatné části – výpis 
výrobků.  

 
VÝSADBA STROMŮ 

 
Tilia tomentosa 'Silver Globe' - lípa stříbrná 'Silver Globe', OK 12-14 
- Rozměry:   výška: 4-6 m; šířka: 4-6 m 
- Velikost sazenice: výška kmínku min 150 cm 
- Součástí dodávky rostlin bude taktéž dodávka zahradního substrátu či tabletového hnojiva, 

které bude umístěno do výkopové jámy pro podpoření růstu dřevin. Každý strom bude taktéž opatřen 
kusem drenážní trubky, jež bude v průběhu výsadby zavedena ke kořenovému systému stromu pro 
snazší závlahu dřevin. 

 
U vysazovaného listnatého stromu je předpokládán obvod kmene 12-14 cm. Kořeny nebudou mít 

větší poranění než ø 3 cm, sazenice nebudou mít poranění kmene, ani výrazněji poraněnou korunu. 
Výpěstky budou odpovídat normám o kvalitě výpěstků ČSN 46 4902. Listnaté (ok vel 12-14) stromy 
budou vysázené do předem vykopaných jam, 2x-3x přesazované, s korunou zapěstovanou. Při 
výsadbě bude provedena 50 % výměna půdy. Stromy budou ukotveny třemi dřevěnými kůly (2,5 m, 
ø 6 cm), kmen listnatých stromů bude chráněn jutou nebo rákosovou rohoží, povrch kolem kmene 
bude mulčován v tloušťce min. 10 cm. Rostliny budou hnojeny a bude provedena zálivka - 120 l/ks. 
Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, 
rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického 
poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či 
kultivaru. Jámy pro výsadbu rostlin je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5ti násobku průměru 
kořenového systému nebo zemního balu. Při hloubení jamek pro výsadby je nutno odděleně odebrat 
svrchní vrstvu půdy a při výsadbě ji vrátit zpět jako nejsvrchnější vrstvu. Zhutnění stěn a dna 
výsadbových jamek je třeba odstranit dostatečným nakypřením. 

 
Pro zásobní hnojení bude aplikováno tabletové hnojivo do výsadbových jamek (10 tablet ke 

každému stromu). Kontejnery, hrnky a fóliové sáčky, které jsou nerozložitelné, je třeba odstranit. U 
rostlin se zemním balem je nutno po vsazení rostliny do výsadbové jámy, uvolnit úvazky balu, 
případně uvolnit drát na horní straně balu. Kořeny nebo zemní baly je nutno ze všech stran zasypat 
půdou a udusat. Poté se aplikuje zálivka ve viz výše uvedeném poměru. 

 
Následná péče: ošetření (kontrola úvazku u stromů, odstranění suchých větví, 10x zálivka 80 l/1 

strom (bude prováděna dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách). 
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I5)Dokončovací  práce  

- Zatravnění 
 

Plocha v okolí navrhovaného hřiště a přilehlých zpevněných ploch, jež byla zasažena stavební 
činností či provedenými terénními úpravami bude po dokončení zpevněných ploch vyrovnána a 
připravena pro osev travním osivem. Před samotným osevem musí být celý zasažený prostor 
zbaven zbytků kořenů, plevele a kamenů. Po provedení přípravných prací musí být celý prostor 
zhutněn, například pomocí zahradního válce, aby bylo omezeno vyplavování osiva z půdy. 

Po aplikaci osiva bude osetá půda opatrně pohrabána hráběmi a opět zhutněna válem. Následně 
je třeba půdu zalévat pomocí jemného kropítka tak, aby nedošlo ke vzniku kaluží a stružek. 

j )  řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí;  

Konstrukce jsou prováděny tradičními technologiemi bez zvláštních požadavků na provádění. 
Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího, který 
zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí. Při provádění veškerých stavebních 
konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění jednotlivých typů stavebních 
konstrukcí. 

k)  v případě bouracích prací -  návrh bourání a zajištění stavby -  statické 
posouzení a posouzení stabil i ty,  postup prací,  případně technické 
podmínky bourání,  opatření při  nakládání s  azbestem, nebezpečnými 
odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní tř ídění odpadů k 
dalšímu využi tí  apod. ,  

V rámci přípravných prací bude odstraněna zemní plán v rozsahu navržených skladeb a budou 
vyhloubeny výkopy pro základové konstrukce. Práce nesní svou činností zasahovat do sousedních 
pozemků. 

 
V jižní části pozemku se nachází stávající listnatý strom (švestka) a keř (černý bez), které bude 

pro účel provedení záměru vykáceny. Jedná se o dřeviny s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 
cm nad zemí. Konkrétně švestku s obvodem kmene jen 55 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí je 
možné, dle vyjádření OŽP Boskovice pokácet spolu s bezovým keřem bez povolení.  

 
 Všechny dřeviny budou odstraněny včetně erozivního kořenového systému v rozsahu 

požadavku a domluvy se zhotovitelem po odkrytí zpevněných ploch. Kořeny s průměrem více jak 50 
mm musí být odstraněny v celém rozsahu. 

 
Rozsah bouracích prací je vyznačen v PD. 

l )  při změnách stavby -  popis stávajícího stavu stavby,  dopady změn na 
stavební  konstrukce, prostředí  (zejména posouzení teplotně vlhkostní 
bilance),  

Pozemek určený pro výstavbu nového hřiště je v současnosti veden jako plocha se způsobem 
využití jako sportoviště a rekreační plocha. V současnosti se zde však žádné hřiště fyzicky 
nenachází. Jedná se pouze o travnatou plochu, která je ojediněle žáky využívána jako plocha pro 
míčové sporty. Takovýto stav není vhodný pro bezpečné a pohodlné využívání, proto návrh počítá s 
vybudováním nového plnohodného hřiště s povrchem z EPDM včetně odpovídacího vybavení.  

 
Dotčená část pozemek je mírně svažitá směrem od západu k východu. Pozemky mají více 

výškových úrovní. 
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Veškeré sítě, které byly zjištěny jsou zaznačeny na výkresové dokumentaci v části situace. Před 

zahájením stavby je nutné všechny sítě pečlivě vytyčit a zažádat správce sítí o poskytnutí podmínek 
práce v jejich ochranných pásmech a způsobu jejich ochrany. Dále musí správci sítí stanovit 
podmínky pro dočasné zaslepení přípojek a pracovního postupu při demolici navazujících částí 
objektu.  

m)  konstrukční systém stavby nebo konstrukce -  popis,  aplikace průzkumu 
stávajícího nosného systému stavby při  návrhu změny stavby,  

Stávající skladby konstrukcí a orientační průběh základových konstrukcí byly stanoveno v rámci 
čtyř prováděných neinvazivních sond. Výsledky sond jsou uvedeny v samostatné příloze této zprávy 
Příloha č.2 – Fotodokumentace kopaných sond. Pozice sond je zakreslena v PD.  

Na základě provedených kopaných sond, jejichž fotodokumentace je uvedena jako příloha č.2 
této zprávy, byla zjištěna stávající souvrství. Stávající plocha je z větší části tvořena pouze vrstvou 
hlíny. V rámci sondy S1, které byla provedena v rámci plochy stávajícího hřiště je skladba 
následující: 15 cm prosívka (štěrk f 0/8 mm) + 5 cm štěrk f 16/32 mm + navazující vrstva jílu. Sonda 
S2 byla provedena na okraji herní plochy, v prostoru pod svahem. Zde byla zjištěna totožná skladba 
jako S1 s rozdílem 5 cm silné naplavené horní vrstvy hlíny z přilehlého svahu. 

 

n)  popis řešení stavební  fyziky,  

Jedná se o zpevněnou plochu plnící funkci sportovního hřiště, které je umístěno na volném 
prostranství. 

Charakter stavby nevyvolává požadavky na stavební fyziku. 

o)  průkaz splnění l imitů (zejména energetické, surovinové a dopravní 
kapacity,  odpady a pod.) ve vztahu k technické infrastruktuře -  popis a 
technické podmínky,  

S odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, musí být nakládáno standardními postupy 
dle platné legislativy: 

 
SO 01 – Multifunkční sportoviště 
 

katalog. číslo název odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0,12 t - recyklace 
15 01 02 Plastové obaly 0,38 t - recyklace  
17 01 01 Beton 1,20 t – skládka 
17 02 01 Dřevo 1,20 t - recyklace 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 0,12 t - sběrný dvůr 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 3,50 t – skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
 pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    2,60 t – skládka 

Množství těchto odpadů je pouze orientační a generální projektant nenese odpovědnost za 
nesoulad se skutečným stavem. 

Zeminy vzniklé při výkopových pracích budou zhodnoceny s ohledem na jejich kvalitu pro 
budoucí využití při terénních úpravách. Zeminy vhodné pro následné využití budou po dobu výstavby 
uskladněny na pozemku investora. Přesný objem využité zeminy bude závislý na průběhu terénu a 
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skutečném provedení stavby. Nevhodné zeminy budou patřičným způsobem recyklovány nebo 
uskladněny na skládce. 

 
Odpady produkované stavbou (jak kapalné, tak pevné) se budou před likvidací jímat na staveništi 

ve speciálních kontejnerech či nádobách. Množství odpadů je uvedeno orientačně. V případě, že 
dodavatel stavby zjistí, že množství produkovaných odpadů se liší, je povinen o této skutečnosti 
informovat stavební úřad. 

Odpady budou likvidovány dle jejich druhu. Pevný odpad bude uložen na skládku, recyklován či 
spálen ve spalovně, kapalný odpad (např. splaškové vody ze zařízení staveniště) budou likvidovány 
v čistírně odpadních vod. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a s ním souvisejícími právními 
předpisy. 

p)  popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti  hluku a vibracím 
během provozu,  

Charakter stavby nemění stávající parametry. Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti hluku a 
vibracím z provozu stavby nebo zařízení. 

q)  popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí,  
zejména před povodněmi, před technickou i  přírodní seizmicitou, před 
agresivní a tlakovou podzemní vodou,  vlhkostí ,  před hlukem a ostatními 
účinky -  vliv poddolování,  plyny (zejména výskyt metanu),  

Vzhledem k typu stavby se neuvažuje. Stavba ani její provoz není těmito jevy ohrožena. 

r)  popis řešení požadavků požární  ochrany (například požární odolnost a 
ochrana stavebních konstrukcí,  požární  ucpávky) ve vztahu k 
dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,  

Jedná se o zpevněnou plochu plnící funkci sportovního hřiště, které je umístěno na volném 
prostranství. 

Charakter stavby nespadá do posouzení PBŘ. 
Jedná o plochu sportovního hřiště. Jedná se o stavbu spadající do kategorie 0 dle § 6 vyhlášky o 

kategorizaci staveb. Jedná se plochu s první třídou využití, které zahajují stavbu nebo část stavby, 
ve které se nenachází prostor určený pro spánek, prostor určený pro veřejnost, ani prostor určený 
pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. 

 

s)  řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní 
řešení,  zdravotní  instalace, zemní plyn, si lnoproud, elektronické 
komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace 
apod.),  

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla. Zadavatel stavby je povinen předat 
koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou 
součinnost. Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 
součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.  

t)  ostatní výpočty,  

V rámci návrhu stavby nebyly provedeny žádné další doplňující či nestandardní výpočty. 



D.1.1.2 – Řešení pozemků na objekt a jeho stavební konstrukce (DpVD) 
Boskovice_škola – Multifunkční sportoviště 

 - 12 - 
 

u)  kontroly při  realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí,  kontrolní 
měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických 
předpisů a norem,  

Nejsou požadovány kontroly nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami. 

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba 
vykonávající stavební dozor, a to v součinnosti s dodavatelskou firmou. 

v) stanovení návrhové životnosti  stavby, konstrukcí,  zařízení,  požadavky 
na kontroly a údržbu stavby ovl ivňující  jej í  životnost,  řešení požadavků 
na jakost výrobků a zpracování ,  

Živostnost stavby jako celku je závislá na živostnosti jednotlivých dílčích částí. Živostnost povrchů 
je závislá na frekvenci a kvalitě prováděné údržby. Stejně tak je tomu u použitého mobiliáře. 

 
Provozovatel zajišťuje provádění odborných technických kontrol sportovních výrobků nezávislou 

certifikovanou osobou. Tato kontrola by měla musí být provedena min. 1x za rok.  

Pro zajištění dlouhé živostnosti povrchu hřiště musí být alespoň 1x ročně proveden servis 
specializovanou firmou spočívající mechanickým odstraněním znečištěním, hloubkovým čištěním a 
opatřen postřikem proti tvorbě mechu. 

Škola v rámci provozních podmínek zabezpečuje provádění kontrol – revizí herních a sportovních 
výrobků nezávislou certifikovanou osobou – revizním technikem. Pokud při kontrole revizní technik 
zjistí na místě neopravitelnou závadu, je nutné zařízení/nářadí ihned vyřadit z užívání a zajistit 
technicky tak, aby nemohlo být do opravy používáno. 

 
Postup při provádění kontrol: 
a/ běžná vizuální kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba) v prováděcích cyklech, 

které stanovuje provozovatel podle frekvence užívání (týden – měsíc); o provádění kontrol je 
proveden jednorázově zápis v knize provozu, při zjištění závady je proveden zápis vždy, 

b/ provozní kontrola – provádí ji pověřená osoba, která je proškolená a seznámená s 
charakterem výrobku a povinnostmi údržby; četnost provozních kontrol závisí na frekvenci užívání 
daného zařízení s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení výrobce, o provozních 
kontrolách se vždy vedou písemné záznamy; škola může provozní kontrolou pověřit též odbornou 
firmu, 

c/ odborná technická kontrola – je prováděna výhradně revizním technikem minimálně 1x ročně v 
závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním 
podmínkám; o provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol. 

 
Údržbu nářadí provádí školník, a to v rozsahu: 
- plánování údržby – poslední týden v srpnu (přípravný týden) 

- v průběhu března/dubna podle počasí, kdy děti začnou chodit ven 
- pravidelné kontrolní prohlídky nářadí – stanoveny 1x měsíčně, zápis do provozního deníku 
- evidence zjištěných závad v provozním deníku 
- drobné i celkové opravy, 
- pravidelné čištění nářadí nebo čištění podle potřeby; u některých druhů nářadí i mazání a u 

nářadí využívaného sezoně nebo používaného venku i konzervace. 
 

Použité materiály a jakost provedení budou odpovídat platným normám a technologickým 
požadavkům jednotlivých výrobců. Musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami 
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stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu s montážními 
návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů stanovených výrobcem 
zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

 

w)  specifikace výrobků a jej ich požadovaných charakteristik (vlastnosti  
nebo výkon a je j ich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost 
a bezbariérové užívání,  

Ve stavbě jsou navrženy jednotlivé výrobky, které jsou popsány v samostatné části – 
SO01_D.1.1.3.7 Výpis výrobků. 

x)  položkový výkaz výměr.  

Výkaz výměr je samostatnou přílohou této dokumentace. 
 

Závěr  

Během výstavby musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy dle platných vyhlášek 
a připomínky a podmínky správců sítí a dotčených orgánů a organizací. 

Prováděné činnosti musí být v souladu s právními a ostatními předpisy na zajištění bezpečnosti 
práce, ochrany zdraví a požární ochrany. 

Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní 
způsobilost pro prováděnou pracovní činnost. Před zahájením prací musí dokladovat písemnou 
formou proškolení pracovníků, zařazených na provedení prací. 

Stroje a zařízení používaná pro provedení prací musí odpovídat příslušným právním a ostatním 
předpisům, zejména musí mít platné revizní kontroly a nesmí být vizuálně poškozeny. 

Při provádění prací musí pracovníci zhotovitele stavby používat tam, kde nelze zajistit odstranění, 
nebo dostatečné omezení pracovních rizik jinak, osobní ochranné pracovní prostředky, a to po celou 
dobu této činnosti. Pokud pracovník zhotovitele stavby zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit život 
a zdraví osob nebo způsobit hmotnou škodu, případně příznaky hrozícího nebezpečí, je povinen 
ihned přerušit práci a provést neodkladná opatření k odstranění nebezpečí. 

Před zahájením prací je zástupce zhotovitele stavby povinen předat zástupci stavebníka 
písemnou informaci o rizicích, vyplývajících z jeho činnosti při provádění díla a navržená opatření na 
jejich minimalizaci. 

Práce ve výškách budou prováděny pouze pracovníci proškolení z předpisů bezpečnosti práce 
vztahujících se na práce ve výškách. 

 
Zpráva je nedílnou součástí dokumentace a je třeba vždy posoudit jak výkresovou, 
tak i část textovou. 
 
Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných 
závazných právních předpisů, k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, 
prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, umístění a ochranných pásem 
inženýrských sítí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a 
konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku. 
 
Stavba bude realizována dle platných technických bezpečnostních norem. 
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Nutno ověřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí přímo na stavbě. 
 
Veškeré změny proti projektové dokumentaci je nutno před jejich provedením 
konzultovat s investorem a projektantem. Za práce provedené bez předchozího 
odsouhlasení nepřebírá projektant zodpovědnost. 
 
Tato dokumentace slouží pouze pro účely provádění stavby. 
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Příloha č.1 – Fotodokumentace 
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Příloha č. 2 – Fotodokumentace kopaných sond 
 
Sonda S1 – Travnatá plocha 
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Sonda S2 – Plocha hřiště 

 
 


