
Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. Takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Začátek textu obchodních podmínek:

Smlouva o provedení stavebních prací

„Löw-Beerova vila – osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany  

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená:
Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem

Sídlo:
Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 666 02

IČ:
00089257

DIČ:
není plátcem DPH

ID datová schránka: 
8cmk59f

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu:
2532641/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl Pr, vložka 1200 

Kontaktní osoba:
Mgr. Antonín Reček, ředitel

Telefon:
544 228 654; 603 804 569;

E-mail: 
reditel@muzeumbrnenska.cz 
(dále jen „Objednatel”)

a

……………………………………
(obchodní firma/název/ jméno a příjmení dodavatele): 

Sídlo/místo podnikání: 

……………………………………
 (doplní uchazeč)

Zastoupený/jednající: 

……………………………………
 (doplní uchazeč)
IČ: 




……………………………………
 (doplní uchazeč)

DIČ: 




……………………………………
 (doplní uchazeč)

ID datová schránka: 


……………………………………
 (doplní uchazeč)

Bankovní spojení: 


……………………………………
 (doplní uchazeč)

Číslo účtu: 



……………………………………
 (doplní uchazeč)

Zapsán v obchodním rejstříku/podnikající na základě živnostenského oprávnění: 

……………………………………
 (doplní uchazeč)

Kontaktní osoba:


……………………………………
 (doplní uchazeč)

Telefon: 



……………………………………
 (doplní uchazeč)

E-mail: 



……………………………………
 (doplní uchazeč)

(dále jen „Zhotovitel”)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: …………………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………….………. 

Oprávněn jednat ve věcech technických: …………………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………. 

Hlavní stavbyvedoucí: ……………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………. 

Pokyn pro uchazeče: 
Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku, doplní uchazeč pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jejich právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy, a dále doplní jména kontaktních osob zhotovitele s uvedením telefonních čísel, e-mailových adres a rozsahů jejich činností v souvislosti s dílem dle této smlouvy). 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDI“): 

Subjekt vykonávající technický dozor investora a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících technický dozor investora a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“): 

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.
Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“ nebo „zhotovitel projektové dokumentace pro provedení stavby): 
Ateliér 90, s.r.o., se sídlem Eleonory Voračické 5a, 616 00 Brno, IČ 46983376. 
Objednatel a provozovatel (dále jen „objednatel“):
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří. Kontaktní osoba Mgr. Antonín Reček, ředitel příspěvkové organizace, tel. 544 228 654; 603 804 569;    e-mail: reditel@muzeumbrneska.cz
Zástupce vlastníka nemovitosti - investiční referent (dále jen „IR“):

Ing. Lenka Skalská, referent oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 160, e-mail: skalska.lenka@kr-jihomoravsky.cz
Rozsah činností TDI, koordinátora BOZP, AD, IR, objednatele a provozovatele vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob, vyjma objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

Článek 1 

Význam a účel smlouvy
Jihomoravský kraj je vlastníkem objektu budovy – Löw-Beerovy vily na adrese Drobného 297/22, Brno, stavba občanského vybavení, na parc. č. 3326, k. ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno-město, zapsaný na LV č. 3684, který předal tento objekt a pozemek k hospodaření Muzeu Brněnska, příspěvkové organizaci. 

Objednatel je investorem projektu „Löw Beerova vila – osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu“ (dále jen „projekt“).  Účelem této smlouvy je v rámci výše zmíněného projektu provedení stavebních prací, spočívající v provedení osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu a to vše v souladu s platnou legislativou pro účely stavby „Löw-Beerova vila – osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu“ (dále jen „stavba“) tak, aby byl způsobilý pro služby a využití návštěvníkům pro navazující funkci muzejní činnosti.

Článek 2

Předmět smlouvy
Rozsah předmětu této smlouvy je:

1.  Předmětem smlouvy je zhotovení stavby – díla „Löw-Beerova vila – osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu“ podle dále specifikované projektové dokumentace provedení stavby (dále též „díla“). Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „Vila Löw-Beer – venkovní osvětlení a poutací pylon“, zpracovaná společnosti Ateliér 90, s.r.o., se sídlem Eleonory Voračické 5a, 616 00 Brno, IČ 46983376, jejichž rozsah a druh je specifikován Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

a) Zhotovení stavby spočívá:
· v poutacím pylonu o rozměrech 1,2 m x 4m, provedený z kaleného skla, uchycený do ocelové žárově pozinkované konstrukce, která bude kotvena v základové patce. Pylon bude umístěn v předzahrádce objektu Löw-Beerovy vily 2 m od společné hranice pozemků č. 3326 a 3871/2, oba v k.ú. Černá Pole. 
· součástí stavebního záměru je i 6 ks zemních svítidel pro slavnostní osvětlení objektu vily a 1 ks zemního svítidla pro osvětlení pylonu. Osvětlení je napojeno na vnitřní rozvody objektu Löw-Beerovy vily, které jsou již provedeny a uloženy v chráničkách.  
· při zhotovování stavby je nutno plně respektovat podmínky „územní souhlas“ ze dne 06.11.2014.
b) Ve zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD, součástí dokumentace skutečného stavu díla jsou i informace potřebné pro řádné udržování stavby.

2.  Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné provedení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Článek 3
Doba plnění

1. K zahájení prací a převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván písemně objednatelem formou e-mailové zprávy s elektronickým podpisem objednatele.  
2. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla objednateli do 40 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
Článek 4

Cena díla
1. Cena díla je sjednána na částku …………………. Kč včetně DPH, přičemž  (doplní uchazeč)

cena bez DPH činí …………… Kč  (doplní uchazeč)

výše DPH činí ………………. Kč  (doplní uchazeč)

sazba ……… % (doplní uchazeč)
2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny – zvýšení sazby DPH.

3. Specifikace sjednané ceny díla je obsažena v soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; v případě, že požadované položky víceprací v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dle platného ceníku RTS.

6. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací.

Článek 5 

Platební podmínky

1.  Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura.

2.  Cena za dílo bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby provádění díla, a to až do výše 80% sjednané ceny díla dle této smlouvy, přičemž jednotlivé splátky budou zhotovitelem fakturovány jako část ceny díla dle této smlouvy odpovídající provedené části díla. Zhotovitel je oprávněn po uplynutí každého kalendářního měsíce, ve kterém bude provádět dílo dle této smlouvy, vyfakturovat v příslušném kalendářním měsíci skutečně provedené práce na díle. Podkladem pro vystavení faktury a její součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací na fakturované části díla. Poslední splátku sjednané ceny díla dle této smlouvy ve výši nejméně 20% sjednané ceny díla dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyfakturovat objednateli po předání a převzetí řádně dokončeného díla.
3.  Podkladem pro vystavení faktury k zaplacení poslední splátky sjednané ceny díla dle této smlouvy je přejímací zápis splňující náležitosti dle této smlouvy.

4.  Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

5.  Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu dle příslušných platných právních předpisů. Objednatel obdrží dva exempláře faktury. Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury obsahující závěrečné vyúčtování provedeného díla je objednatelem podepsaný protokol o převzetí díla. Daňový doklad - faktura bude obsahovat zejména označení a sídlo zhotovitele a objednatele, označení díla.

6.  Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad -
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Součástí
daňového dokladu - faktury bude vždy soupis účtovaných prací včetně doby jejich provádění.
Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury obsahující závěrečné vyúčtování
provedeného díla je objednatelem podepsaný protokol o převzetí díla.

7.  Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou
faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky.

8.  Objednatel neposkytuje zálohu.
Článek 6
Povinnosti zhotovitele a objednatele
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo uvedené v čl. 2 této smlouvy v termínech sjednaných v čl. 3 této smlouvy a způsobem v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, přičemž je vázán prováděcí projektovou dokumentací, závazným stanoviskem a územním souhlasem, jakož i případnými dalšími pokyny objednatele.

2. Zhotovitel provede na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění (práce, dodávky, služby), potřebná pro řádné dokončení díla, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

3. Objednatel se zavazuje před započetím prací na provádění díla nejdříve však den po dni, v němž zhotovitel prokáže objednateli existenci pojištění podle odst. 12, tohoto článku protokolárně předat zhotoviteli místo, kde bude stavba dle této smlouvy prováděna. Protokol o předání místa provádění stavby sepíší pověření zástupci smluvních stran v den předání. Protokol bude obsahovat označení smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany sepsat protokol včetně rozsahu tohoto oprávnění, popis předávaných prostor. Součástí protokolu bude i předání a převzetí „Územního souhlasu“ ze dne 06. 11. 2014.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna osobou písemně pověřenou nebo zmocněnou objednatelem.

6. Objednatel si ustanoví technický dozor investora (dále jen „TDI“).

7.
Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele ve formě zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě, uvedené tamtéž, odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.
8. Materiály dodané zhotovitelem, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být ze stavby ve lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny materiály bezvadnými.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděnou stavbou.
10. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu v místě provádění stavby. Zároveň bude průběžně, v souladu s právními předpisy České republiky o nakládání s odpady, zajišťovat ekologickou likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním stavby (stavební suť, použité obaly apod.) a doloží doklady o této likvidaci.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa provádění stavby a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po místě provádění stavby byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup do místa provádění stavby osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
12. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 10 dnů od uzavření této smlouvy prokázat objednateli existenci pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou při své činnosti s výškou pojistného plnění minimálně 1 mil. Kč.
13. V případě, kdy v průběhu realizace díla zjistí jedna ze smluvních stran potřebu víceprací, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Víceprácemi se rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Vícepráce lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby víceprací.
14. V případě, kdy v průběhu realizace díla zjistí jedna ze smluvních stran potřebu méněprací, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Méněprácemi se rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci, jejichž potřeba se v průběhu realizace díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaný touto smlouvou.
15. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce tak, aby nebyl narušen návštěvnický provoz objektu vily a zahrady. 
Článek 7 

Vedení stavebního deníku
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění stavby.  Stavební deník povede zhotovitel od písemného převzetí staveniště v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy pro zjednodušený stavební deník, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude po celou dobu provádění stavby dle této smlouvy uložen na bezpečném místě. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.

3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

4. Objednatel, TDI a IR mají právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

5. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, TDI nebo IR, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli.

7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění stavby upozornit objednatele na nevhodnost pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve stavebním deníku.
8. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

Článek 8 

Dohled objednatele nad realizací stavby
1. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDI za objednatele pravidelné kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

2. Obsahem kontrolního dne je zejména podání zprávy zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDI a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

3. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

4. TDI a IR jsou oprávněni za objednatele kdykoliv kontrolovat provádění stavby.

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDI a IR ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto bodu se považuje i zápis z kontrolního dne.

7. Pokud se TDI a IR ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby z důvodů podezření, že tato část stavby neodpovídá této smlouvě nebo projektové dokumentaci.

8. TDI je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s prováděním stavby dle této smlouvy během celé doby jeho provádění až do jeho dokončení včetně všech úprav nebo náprav vad díla v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a do doby podpisu protokolu o předání a převzetí díla, ze kterého bude zřejmé, že dílo nemá vady a nedodělky.
9. TDI je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy. TDI je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.

10. TDI bude za objednatele dozírat na jakostní a množstevní soulad zhotovované stavby včetně souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s projektovou dokumentací, kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s plněním díla, svým podpisem potvrzovat objem a kvalitu provedených činností v stavebním deníku a v soupisu provedených prací za kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury).
11. TDI je oprávněn za objednatele nepřijmout práci či dodávku k realizaci díla dle této smlouvy, která není v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací a s touto smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek

12. TDI je dále oprávněn:
a) předběžně projednávat návrhy změn stavby;
b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy;
c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů ze strany zhotovitele.
13. TDI za objednatele zajišťuje:

a) veškerou možnou součinnost se zhotovitelem pro zdárný průběh stavby;
b) dozor objednatele nad průběhem provádění díla;
c) kontrolu a odsouhlasení faktur vystavených zhotovitelem;
d) veškeré administrativní úkony objednatele související s prováděním díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a touto smlouvou.
Článek 9 
Staveniště a zařízení staveniště
1. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu, na kterém budou prováděny předmětné stavební práce. Toto ustanovení se týká veškerých existujících vstupů do objektu.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Neodpovídá však za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Článek 10
Předávání a přejímání díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jsou-li provedeny veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k provedení díla dle této smlouvy a nevykazuje-li dílo vady a nedodělky.

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně deset pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Přejímací zápis obsahuje zejména:

a) zhodnocení jakosti díla,
b) identifikační údaje díla,
c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh,
e) informace o vyklizení staveniště a o úklidu prostor pro uskladnění materiálů a prostor využívaných zhotovitelem zejména pro přístup na staveniště.
4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli v termínu dle čl. 3 této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit místo provádění stavby. Za vyklizené se pokládá místo provádění stavby upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace.

Článek 10 
Odpovědnost zhotovitele za vady
1. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy a projektové dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít stavba od předání a převzetí objednatelem po dobu ……… měsíců. (doplní uchazeč)
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů.

3. Nároky z vad stavby zjištěných po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, nejpozději však v záruční lhůtě sjednané podle odst. 1., a to písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

4. Nároky z vad dokumentace skutečného provedení stavby zjištěných po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, a to písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

5. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném rozsahu doby pro odstranění reklamované vady,
b) v případě, že se objednatel rozhodne vadu odstranit na své náklady, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat úhradu důvodně vynaložených nákladů na odstranění vady, přičemž za důvodně vynaložené náklady se považuje obvyklá cena prací a materiálů téhož druhu, jako jsou potřeba k odstranění předmětné vady,
c) bez ohledu na charakter vady a způsob jejího odstranění má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
Článek 11 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta
1. Pro případ porušení smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy je povinné straně doručena výzva oprávněné smluvní strany k zaplacení oprávněně požadované smluvní pokuty.

7. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 12
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) prodlení objednatele s předáním místa provádění díla zhotoviteli delší než 14 dnů,
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele,
c) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení a předání díla delší než 14 dnů,
d) opakované závady v provádění úklidu zhotovitele,
e) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při jeho činnosti s maximálním pojistným plněním minimálně 1 mil. Kč do 10 dnů od uzavření této smlouvy.
3.
V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle smlouvy objednatelem   zhotoviteli; a
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.
4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Článek 13
Ostatní ujednání
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem této smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní strany se dohodly, že písemné dokumenty dle této smlouvy se mají za doručené převzetím od držitele poštovní licence či osobním převzetím oprávněnou osobou, jinak třetím dnem následujícím po dni jejich uložení k vyzvednutí u držitele poštovní licence.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Přílohy: 

Přílohou smlouvy č. 1 je projektová dokumentace stavby, přičemž tato není nedílnou součástí smlouvy; zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace stavby je mu známa, přičemž s touto se seznámil v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy jako součástí zadávací dokumentace, příloha je v originále k dispozici u objednatele Muzea Brněnska, příspěvkové organizace.

Přílohou smlouvy č. 2 je oceněný soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z DPS stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

9. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.
	V Předklášteří dne ……………………


	V …………..…… dne ……


	…………………………………..

za objednatele

Mgr. Antonín Reček

ředitel 

Muzea Brněnska, příspěvkové organizace
	…………………………………..

za zhotovitele

	
	Doplní uchazeč: text „Zhotovitel“ nahradí firmou nebo jménem a příjmením uchazeče nebo označí jménem a příjmením a vztahem vůči uchazeči právnické osobě osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče právnické osoby nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za uchazeče včetně informace o oprávnění této osoby jednat za uchazeče.
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