

Zadavatel:

Jihomoravská zdravotní, a.s.

se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 27714608

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Sanatorium Pálava - Interiérové vybavení – laminovaný nábytek“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 27. 10. 2025

I.

Změna zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele

Zadavatel zejména po zjištění stavu realizace průběhu stavby Sanatorium Pálava **z vlastního podnětu** provádí změnu Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky (předloha smlouvy) následovně:

- článek III. odst. 2. třetí odrážka zní:

„Výkresové části s rozmístěním jednotlivých kusů nábytkového vybavení v místě plnění dle podlaží budovy včetně výkresu jednotlivých podlaží a zákresu plánovaného rozestavění laminovaného nábytku zpracované společností AFRY CZ s.r.o., IČO: 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „**výkresová část**“) **(Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy)**“

- článek IV. odst. 1. písm. d) zní:

„Lhůta pro předání Předmětu plnění včetně úplného vyklizení místa plnění se sjednává:

nejpozději do 28 (dvaceti osmi) týdnů od účinnosti smlouvy (dále také jen „Finální lhůta“). Objednatel očekává předání Předmětu plnění včetně úplného vyklizení místa plnění nejpozději **do 29. 5. 2026** (včetně), a to z důvodu návazných prací a dodávek v místě plnění;

Dílo bude realizováno dle následujícího členění a podmínek:

- i. Lhůta pro zhotovení, dopravu do místa plnění, vykládku umístění a montáž jednotlivých kusů nábytkového vybavení do určených místností (dle Technické specifikace a Výkresů jednotlivých podlaží budovy) dle pokynů Objednatele ve 4. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP se sjednává do 18 týdnů od účinnosti smlouvy. Objednatel očekává zhotovení, dopravu do místa plnění, vykládku a umístění jednotlivých kusů nábytkového vybavení (dle Technické specifikace a Výkresů jednotlivých podlaží budovy) do určených místností dle pokynů Objednatele ve 4. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP nejpozději **do 30. 4. 2025** (včetně), a to z důvodu návazných prací a dodávek v místě plnění.
 - ii. Lhůta pro zhotovení, dopravu do místa plnění, vykládku umístění a montáž jednotlivých kusů nábytkového vybavení do určených místností (dle Technické specifikace a výkresu 3. NP dle Výkresů jednotlivých podlaží budovy) dle pokynů Objednatele ve 3. NP se sjednává do 22 týdnů od účinnosti smlouvy. Objednatel očekává zhotovení, dopravu do místa plnění, vykládku a umístění jednotlivých kusů nábytkového vybavení do určených místností (dle Technické specifikace a výkresu 3. NP dle Výkresů jednotlivých podlaží budovy) dle pokynů Objednatele ve 3. NP nejpozději **do 29. 5. 2025** (včetně), a to z důvodu návazných prací a dodávek v místě plnění.“
- článek IV. odst. 4. písm. b) zní:

„Zhotovitel při přípravě Harmonogramu v části dodávka a montáž na místě plnění zohlední chronologii zaplňování jednotlivých podlaží stanovenou Objednatelem, která je následující:

 - 4. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP do 18 týdnů;
 - 3. NP do 22 týdnů;“
 - článek V zní:

„Místem plnění je objekt Objednatele na adrese: Pasohlávky, p. č. 3163/ 770 v k. ú. Mušov (48.8999978N, 16.5589844E) (dále jen „místo plnění“). Další podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části, která je přílohou č. 6 Smlouvy.“
 - článek XVI. odst. 8. po aktualizaci zní:

„Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek realizovat plnění ve lhůtách dle členění a podmínek dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** písm. 0 bod -i a/nebo dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** písm. 0 bod -ii Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného pokračování v realizaci dodávek a prací v souladu s Harmonogramem nebo do řádného předání Předmětu plnění.“
 - Seznam příloh byl doplněn o přílohu č. 6 Výkresy jednotlivých podlaží budovy, která se připojí před uzavřením smlouvy a aktuálně je přílohou č. 10 zadávací dokumentace.

II.

S ohledem na výše uvedené (změna přílohy č. 6 zadávací dokumentace v bodě I.) zadavatel poskytuje aktualizovanou Přílohu č. 6 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (předloha smlouvy). Aktualizovaná příloha č. 6 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohu poskytnutou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na změny zadávací dokumentace uvedené v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje, v souladu s ust. § 98 odst. 1 písm. a) a § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek následovně: **Lhůta pro podání nabídek je stanovena do: 6. 11. 2025 v 10:00 hod.**

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace, nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Příloha:

Příloha č. 6 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (předloha smlouvy) ze dne 27. 10. 2025

V Brně dne 27. 10. 2025

Jihomoravská zdravotní, a.s.

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)