

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	01	Stavební práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
MH25	SŠG Kudelova 6, Brno		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
00	střecha REVIZE 04_2015		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 109, Hodonín		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	274 152	Individuální mimostaveništní doprava	10 401
Z	PSV celkem	714 564	Provozní vlivy	10 401
R	M práce celkem	51 420	Zařízení staveniště	10 401
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 040 137		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 040 137	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost. náklady+HZS	1 071 341	Ostatní náklady celkem	31 204
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 071 341 Kč
DPH		21,0 %		224 982 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 296 323 Kč

Poznámka :

VÝKAZ VÝMĚR REVIZE 04 2015 - DOPLNĚNY POLOŽKY NA BEZPRAŠNOU ÚPRAVU SHOZU NA SUŤ A VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVU SUTÍ ZE DVORA DO ULICE,
Z ODDÍLU HROMOSVOD ODSTRANĚNY POLOŽKY TÝKAJÍCÍ SE SVISLÝCH SVODŮ NA FASÁDÁCH, KTERÉ BUDOU PROVEDENY V RÁMCI JINÉ AKCE

Stavba :	00 střecha REVIZE 04_2015	Rozpočet : 01
Objekt :	MH25 SŠG Kudelova 6,Brno	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 854	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	23 837	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	49 148	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem. stav.	64 768	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	125 881	0	0	0	0
99 Přesun hmot	4 664	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	42 316	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	160 679	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	47 468	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	402 970	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 282	0	0	0
783 Nátěry	0	50 850	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	0	51 420	0
CELKEM OBJEKT	274 152	714 564	0	51 420	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0	1,0	1 040 137	10 401
Provozní vlivy	0	1,0	1 040 137	10 401
Zařízení staveniště	0	1,0	1 040 137	10 401
CELKEM VRN				31 204

Položkový rozpočet

Stavba :	00 střecha REVIZE 04_2015	Rozpočet: 01
Objekt :	MH25 SŠG Kudelova 6, Brno	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	316381113R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm	m2	4,32	1 355,00	5 853,60
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 853,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	417320020RA0	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm	m	36,00	662,15	23 837,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				23 837,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	157,92	42,00	6 632,64
4	941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	315,84	32,00	10 106,88
5	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	157,92	21,00	3 316,32
6	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	112,32	146,30	16 432,42
7	944944101R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	157,92	15,00	2 368,80
8	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	6,00	152,60	915,60
9	944945193R00	Příplatek za každý měsíc pouz. stříšky, k pol. 5013	m	12,00	49,50	594,00
10	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	6,00	29,50	177,00
		6		6,00		
11	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	5,20	1 654,44	8 603,93
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				49 147,58
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem. stav.				
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	374,27	70,88	26 528,26
		374,27		374,27		
13	950 PC01	Správný poplatek záboru veřejného prostranství nad 10 dnů	kpl	1,00	500,00	500,00
14	950 PC02	Místní poplatek záboru veřejného prostranství na 60 dnů	m2	50,40	600,00	30 240,00
15	950 PC03	Dopravní značení záboru veřejného prostranství	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem. stav.				64 768,26
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	18,00	26,16	470,88
17	762342812R00	Demontáž laťování střešních, rozteč latí do 50 cm	m2	18,00	14,52	261,36
18	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	42,00	16,58	696,36
19	764339821R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	12,86	114,85	1 476,97
20	764341832R00	Demontáž lemov. trub D 150 mm, vln. kryt, do 45°	kus	1,00	35,43	35,43
21	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	7,00	34,09	238,63
22	764391841R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	24,00	20,09	482,16
23	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	18,00	18,64	335,52
24	764396811R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 45°	m	61,20	16,58	1 014,70
25	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	36,00	26,16	941,76
26	765312860R00	Demontáž krytiny dvoudrážk.,zvětralá malta,do suti	m2	520,32	38,11	19 829,40
27	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	37,01	23,48	868,99
28	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	7,56	628,18	4 749,04
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	41,48	223,00	9 250,04
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	124,44	156,05	19 418,86
31	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	12,00	365,65	4 387,80
32	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	16,00	126,69	2 027,04
33	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	32,00	38,32	1 226,24
34	979011336R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 20 m	den	32,00	504,00	16 128,00
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,48	213,52	8 856,81
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	580,72	10,28	5 969,80
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,48	225,06	9 335,49
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	331,84	25,13	8 339,14
		do 50m:41,48*8		331,84		

Položkový rozpočet

Stavba :	00 střecha REVIZE 04_2015	Rozpočet: 01
Objekt :	MH25 SŠG Kudelova 6, Brno	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	97999999R00	Poplatek za skladku sutí a vybouraných hmot	t	41,48	230,00	9 540,40
Díl: 99		Přesun hmot				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,16	651,45	4 664,38
Díl: 713		Izolace tepelné				
41	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	374,27	42,33	15 842,85
42	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	374,27	20,26	7 582,71
43	713111211R00	Demontáž a zpětná montáž parozábrany	m2	374,27	49,01	18 342,97
44	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,83	659,92	547,73
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
45	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	5,00	103,82	519,10
46	762 PC01	Úhelník FeZn 150/150/5 mm	kus	5,00	129,27	646,35
47	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	30,00	25,96	778,80
48	762 PC02	Svorník M12 x 330, 2 x matice M12, podložka 45/14x3	kus	30,00	47,17	1 415,10
49	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	5,20	108,77	565,60
50	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	21,00	138,84	2 915,64
51	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	28,20	187,05	5 274,81
52	60515256	Hranol SM/JD 1 16x18 délka nad 600 cm	m3	1,24	6 736,20	8 352,89
53	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	83,00	115,36	9 574,88
54	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	4,70	96,82	455,05
55	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m	m	44,50	87,34	3 886,63
56	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod	m	132,20	275,63	36 438,29
57	60515256	Hranol SM/JD 1 16x18 délka nad 600 cm	m3			
58	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	520,32	40,89	21 275,88
59	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	520,32	18,03	9 381,37
60	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	6,88	6 128,50	42 164,08
61	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,90	1 017,64	10 074,64
62	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	6,73	1 034,12	6 959,96
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
63	764931240	Lemování zdí z lakovaného plechu, polyuretan, rš 400 mm	m	42,00	321,36	13 497,12
64	764961230	Závětrná lišta z lakovaného plechu, polyuretan, rš 400 mm	m	24,00	321,36	7 712,64
65	764962250	Užlabí z lakovaného plechu, polyuretan, rš 660 mm	m	18,00	388,83	6 998,94
66	764966210	Připojovací dilatační lišta z lakovaného plechu, polyuretan, rš 120 mm	m	42,00	170,47	7 159,74
67	764980240	Oplechování zdí z lakovaného plechu, polyuretan, rš 400 mm	m	36,00	321,36	11 568,96
68	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,45	1 178,31	530,24
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
69	765312322R00	Krytina Samba 11 střech ostatních, engoba	m2	520,32	424,98	221 125,59
70	765312335R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba	m	37,01	932,46	34 510,34
71	765312351R0T	Pás užlabí těsnící klínový samolepící 1000x60mm	m	36,00	57,27	2 061,72
72	765312371R00	Vikýř univerzální pro pálenou krytinu 45 x 55 cm	kus	7,00	2 945,18	20 616,26
73	765312373R00	Mříž protisněhová 300x20cm, včetně držáků a spojek	kus	16,00	2 342,32	37 477,12
74	765312383R00	Taška prostupová s nástavcem pro anténu, engoba	kus	1,00	2 663,48	2 663,48
75	765312388R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, engoba	kus	6,00	3 895,98	23 375,88
76	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	101,00	97,85	9 882,85
77	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	520,32	63,45	33 014,30

Položkový rozpočet

Stavba :	00 střecha REVIZE 04_2015	Rozpočet: 01
Objekt :	MH25 SŠG Kudelova 6, Brno	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	23,81	766,32	18 242,62
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						402 970,18
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
79	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	29,35	218,06	6 400,06
80	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	29,35	51,11	1 500,08
81	767 PC01	Demontáž stožáru televizní antény	kus	1,00	450,00	450,00
82	767 PC02	Očištění a pozinkování stávajícího stožáru televizní antény	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
83	767 PC03	Zpětná montáž stožáru televizní antény	kus	1,00	650,00	650,00
84	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,10	814,40	81,44
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						10 281,58
Díl: 783	Nátěry					
85	783780070RAA	Komplexní ochrana tesařských konstrukcí typu FBPlp3n, nižší koncentrace	m2	520,32	10,20	5 307,26
86	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	552,70	82,40	45 542,48
Celkem za 783 Nátěry						50 849,74
Díl: M11	Hromosvod					
87	M11	Hromosvod viz samostatná příloha	soubor	1,00	51 420,00	51 420,00
		1		1,00		
Celkem za M11 Hromosvod						51 420,00

**Harmonogram stavby: 01-15-120 Brno - Střední škola
grafická Brno - Oprava havarijního stavu střechy**

Zhotovitel : STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Městská 3992/109

69501 Hodonín

Číslo	Název	červen 2015					červenec 2015					srpen 2015
		23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	
94	Lešení a stavební výtahy											
95	Dokončovací kce na pozem. stav.											
96	Bourání konstrukcí											
99	Přesun hmot											
713	Izolace tepelné											
762	Konstrukce tesařské											
764	Konstrukce klempířské											
765	Krytiny tvrdé											
767	Konstrukce zámečnické											
M11	Hromosvod											
VN	Vedlejší náklady											

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 7720814340 ze dne 17.02.2014

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Ing. Roman Vaněk, vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik

Radek Pospíšil, underwriter

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brno, Nádražní 14, PSČ 602 00

a

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, Česká republika

IČO: 26285363

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 41915

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený/jednající: Josef Anovčín - jednatel společnosti

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

Smluvní strany výše uvedené pojistné smlouvy se dohodly, že tímto dodatkem se doba, na kterou se tato pojistná smlouva uzavírá, a pojistná doba dle této pojistné smlouvy prodlužují o jeden pojistný rok, tj. o dobu od 20.02.2015 do 19.02.2016.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1401)

DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

S účinností od 20.02.2015 se aktuálně sjednává pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

1.1.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DOB103, DODP102, DODP103, DODP104, DODP105, DODP109, DODP112, DODP120					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pojistného plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání	45 000 000 Kč		10 000 Kč	ČR+SR
2.	Čisté finanční škody – k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou práce po předání		500 000 Kč	10%, min. 10 000 Kč	

1.1.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojištění plnění	Sublimit pojištění plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
3.	Cizí věci převzaté		200 000 Kč	2 500 Kč	ČR+SR
4.	Cizí věci užívané				
4.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění		2 000 000 Kč	5 000 Kč	
5.	Provoz pracovních strojů dle doložky DODP109		500 000 Kč	10 000 Kč	

Poznámky: Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na věcech zaměstnanců/vnesených se sjednává se spoluúčastí ve výši 500,- Kč a sublimitem⁷⁾ pojištění plnění ve výši 500 000,- Kč.
 Odchylně od čl. 2. odst. 1) písm. s) ZPP P – 600/14 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny. Pro toto pojištění se sjednává sublimit pojištění plnění ve výši 1 000 000,- Kč a spoluúčast 10 000,- Kč.
 Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání jsou vyloučeny tyto činnosti:
 -projektová činnost ve výstavbě (profesní odpovědnost).

- 5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14;
 7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojištění roku pojištění plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojištění plnění

Článek III. Výše a způsob placení pojištění

Pojištění za jeden pojištění rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění 134.690,- Kč
 Souhrn pojištění za sjednaná pojištění za jeden pojištění rok činí 134.690,- Kč

Obchodní sleva činí 20%

Celkové pojištění za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojištění rok činí 107.752,- Kč

- Pojištění je sjednáno jako běžné.
 Pojištění období je šestiměsíční. Pojištění je splatné k datům a v částkách takto:
 datum: **28.02.2015** částka: **53.876,- Kč**
 datum: **20.08.2015** částka: **53.876,- Kč**
- Pojištník je povinen uhradit pojištění v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. **2226222/0800**, variabilní symbol: **7720814340**.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Beze změny.

Článek V. Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

**Článek VI.
Prohlášení pojistníka**

Beze změny.

**Článek VII.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne **20.02.2015** (počátek pojištění).
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **19.02.2016** (konec pojištění).
3. Smluvní vztahy, na které se nevztahuje tento dodatek k výše uvedené pojistné smlouvě, zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
5. Tento dodatek obsahuje 4 strany a 2 přílohy. Jeho součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. tohoto dodatku pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 - Výpis z Obchodního rejstříku


příloha č. 2 - Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

V Brně dne 18.02.2015


.....
za pojistitele




KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NADRAŽNÍ 163/14
602 00 BRNO


.....
za pojistitele

V Hodoníně dne 19.02.2015


.....
za pojistníka


**STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.**
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031
IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363
Slovensko: IČ DPH: SK4020226353

Dodatek pojistné smlouvy vypracoval: Radek Pospíšil, tel. 543534152.