

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2015 – cestmistrovství Boskovice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

Společnost (konsorcium) „MM-DIVYP: HPM 2015“

Vedoucí člen Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupení: Ing. Radko Bucek, jednatel a Ing. Tomáš Parák, jednatel

IČO 48588733
oddíl C, vložka 14051

Další člen Společnosti:

DIVYP Brno s. r. o.

sídlem Filipova 11, Brno, PSČ: 635 00

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupení: doc. Ing. Jan Tomek, jednatel

IČO 15530345
oddíl C, vložka 829

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Vít Havlíček, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Petr Odehnal, e-mail: petr.odehnal@susjmk.cz, tel. 603806973,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,

- f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) Vyhodnocení HPM 2015 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Blansko, Komenského 2, 678 11.
7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 13. 11. 2015.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2015.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

25 992,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
- 3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
- 4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
- 5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6 této smlouvy.
- 6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail: faktury@susjmk.cz.
- 7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
- 8. Zálohové platby se nesjednávají.
- 9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
č.3 – vyhodnocení HPM 2015.
10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 5.6.2015

V Brně, dne 9.07.-90- 7 1

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 412 800
www.mottmac.cz




.....

Ing. Radko Bucek Ph.D., jednatel
Ing. Tomáš Parák, Ph.D., jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
jako Vedoucí člen Společnosti „MM-DIVYP: HPM
2015“ na základě plné moci

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

	poř.č.	Evidenční číslo	popis	St.Stav	Počet polí	Délka přemostění	Za most v Kč bez DPH	za úsek v Kč bez DPH
Boskovice	1	150-059	Most přes trať ČD Brno-Česká Třebová v km 195,636	V	1	21,40	4098,00	
	2	150-063	Most ve městě Boskovice	V	1	10,35	1963,00	
	3	372-005	Most za městem V. Opatovice	VI	1	2,60	498,00	
	4	374-005	Most za obcí Uhřetice	VI	1	2,65	508,00	
	5	374-009	Most za obcí Šebetov	V	1	4,00	766,00	
	6	36616-3	Most v obci Úsobno	II	1	12,00	2299,00	
	7	36616-4	Most za obcí Úsobno	I	1	7,00	1341,00	
	8	36616-5	Most za obcí Úsobno	I	1	3,20	613,00	
	9	36829-1	Most v obci Rumberk	VI	1	6,70	1284,00	
	10	3723-1	Most v obci V. Opatovice	V	1	6,00	1150,00	
	11	3724-2	Most přes Jevíčku v obci Malá Roudka	I	1	5,64	1081,00	
	12	3743-1	Most přes Úsobrnský potok	I	1	5,70	1092,00	
	13	3744-1	Most v obci Kladoruby	IV	1	7,78	1491,00	
	14	37417-1	Most v obci Podolí	VII	1	4,50	862,00	
	15	37418-0a	Most přes místní potok v obci Letovice	V	1	4,55	872,00	
	16	37418-1	Most za obcí Míchov	IV	1	6,80	1303,00	
	17	37420-1	Most v obci Svitávka	IV	1	5,00	958,00	
	18	37424-2	Most přes potok Bělá za městem Boskovice	VII	1	7,70	1475,00	
	19	37427-3	Most přes řeku Svitavu za obcí Lhota Rapotina	VI	1	10,00	1916,00	
	20	37429-1	Most přes místní potok v obci Skalce nad Svitavou	I	1	2,10	402,00	25992,00

Příloha 2 – oprávnění



Ministerstvo dopravy

ul. Křižíkův Svobody 12/32
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 9/2013-120-SS / 229

**Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů
pozemních komunikací**

Jméno, příjmení, titul : Vít Havlíček Ing.

Adresa : Ulice : Slatina 46
Město : Slatina pod Hazmburkem
PSČ : 410 02
Tel. : 606 741 034
E-mail : havlicek@vpupraha.cz

Firma : VPÚ DECO Praha, s.r.o.

Ulice : Podušbyská 20
Město : Praha 6
PSČ : 160 00
Tel. : 606 741 034
E-mail : havlicek@vpupraha.cz

Registrační číslo : 123/2013

Platnost do : 11.2018

Datum : 11. 11. 2013

Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise



Ing. Milan Dost, Ph.D.
ředitel odboru pozemních
komunikací



Příloha 3 – vyhodnocení HPM 2015

VYHODNOCENÍ HPM 2015 OBLAST: JMK CESTMISTROVSTVÍ BOSKOVICE

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2015					Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZHORŠENÍ

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				