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Veřejná zakázka na dodávky  
 

zadávaná podle § 56  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen zákon) pod názvem: 
 

„Výměna zdrojových mostů na JIP chirurgického 
oddělení“ 

 

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ) 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY I 
 

(smlouva o dílo – smlouva I) 
 
 

Obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního charakteru, který je pro 
dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci 
nabídky akceptovat.  Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek 
zveřejněn na profilu zadavatele ve formátu pdf. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu 
smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Text se doplňuje rukou do vytištěného 
textu nebo elektronicky do pdf. (viz pokyny v odst. 13.5. Zadávacích podmínek) a takto doplněný text se vrací jako součást 
nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                ………………………………. 
 

 SMLOUVA O DÍLO  
 

SMLUVNÍ STRANY 
OBJEDNATEL: 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 
Sídlo:    MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo 
Zastoupený:     MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, FICS, ředitel 
IČO:     00092584 
DIČ:     CZ00092584 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     14538741/0100 
(dále jen „Objednatel") 
 
a 
 
ZHOTOVITEL: 

……………………………………………………. 
Sídlo:     ………………………………………………. 
Zastoupený:     ……………………………………………… 
IČ:     ……………………. 
DIČ:     ……………………. 
Bankovní spojení:    …………………  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
 
v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně (společná účast dodavatelů), uvede účastník zadávacího 
řízení v předchozím odstavci Název společnosti dodavatelů (pokud ji stanoví), adresu společnosti, osobu/by 
oprávněné jednat za společnost a bankovní spojení, které bude společnost používat. Ostatní údaje v předchozím 
odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů společnosti dodavatelů uvede účastník 
zadávacího řízení do následující části: 

 
Vedoucí účastník společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
 
Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
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Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(doplní účastník zadávacího řízení) 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, 
smlouvu o dílo tohoto znění: 

PREAMBULE 
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod 
ev. č. Z2025-071746 pod názvem „Výměna zdrojových mostů na JIP chirurgického oddělení“, v němž Zhotovitel předložil 
vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, 
přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.  

V souvislosti s předmětem plnění podle zadávacího řízení byly mezi smluvními stranami uzavřeny celkem 2 smlouvy: 
• Tato smlouva o dílo upravující podmínky pro dodání zdravotnické technologie vč. provedení souvisejících stavebních 

a projektových prací 
• Servisní smlouva upravující podmínky pro provádění pozáručního servisu dodané zdravotnické technologie 

Tato smlouva o dílo, jakož i servisní smlouva, jsou povahou a účelem na sobě závislé. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si 
znění smluv vyjmenovaných v tomto odstavci pečlivě přečetly a jsou s jejich obsahem řádně seznámeny, včetně sankcí 
vyplývajících z těchto smluv a možností předčasného ukončení těchto smluv.  

Účelem uzavřeného závazkového vztahu ze všech výše uvedených smluv je výměna zdrojových mostů na JIP chirurgického 
oddělení Objednatele vč. provedení souvisejících stavebních a projektových prací a poskytování pozáručního servisu dodané 
zdravotnické technologie. 

Článek I. Předmět smlouvy 
1. DÍLO 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Výměna 
zdrojových mostů na JIP chirurgického oddělení“ podle:  

Ø Technické specifikace zpracované Objednatelem, která zahrnuje požadavky na technické parametry 
požadované Objednatelem a nabídnuté Zhotovitelem v NABÍDCE. Technická specifikace je přílohou č. I. této 
smlouvy. Technická specifikace obsahuje parametry dodávané zdravotnické technologie, která je 
zdravotnickým prostředkem. Dodaná zdravotnická technologie bude nová, dosud nepoužívaná v prvotřídní 
jakosti, odpovídající svou konstrukcí a dalšími vlastnostmi současnému technickému vývoji. 

Ø Pravidel pro připojení nových technologií, zpracovaných Objednatelem 

Ø Dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“) poskytovanou Objednatelem v rozsahu, který má Objednatel 
k dispozici. 

Ø Právních předpisů: 
a) Zákon č. č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon“. 
b) Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu 
c) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“ 
d) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“ 
e) Obecně závazné normy a předpisy pro zdravotnická zařízení, zdravotnické prostředky a jejich kvalitu. 
f) Právní předpisy v oblasti hygieny, bezpečnosti práce, likvidace odpadů apod. dopadající na realizaci díla. 

1.2. Dílo zahrnuje: 

1.2.1. Dodávku zdravotnické technologie (dále jen „ZT“) podle přílohy č. I. této smlouvy. Součástí dodávky je: 
• Demontáž stávající ZT, jejich odvoz a likvidace; 
• doprava ZT do místa plnění vč. vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy; 
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• kompletní instalace ZT a její zprovoznění vč. veškerého použitého materiálu potřebného ke 
kompletní instalaci ZT; 

• napojení ZT na stávající rozvody vnitřních inženýrských sítí; 
• dodání manuálů a návodů k obsluze k dodané ZT v ČJ; 
• dodání prohlášení o shodě k dodané ZT vydané v souladu s aktuálně platnou legislativou – 

nařízením EU o zdravotnických prostředcích MDR 2017/745; 
• instruktáž personálu Objednatele; 
• záruční doba v délce trvání podle této smlouvy; 
• provádění veškerého servisu, vč. povinných prohlídek předepsaných výrobcem, a oprav ZT v 

záruční době.  

1.2.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 
• Zpracování projektové dokumentace pro instalaci ZT se zohledněním stávajícího stavu inženýrských 

sítí a konstrukcí vč. vytýčení tras stávajících inženýrských sítí.  
• Dokumentace skutečného provedení díla (DSPD) se zakreslením nového stavu vč. napojení na 

stávající inženýrské sítě.  

1.2.3. Provedení stavebních úprav nutných pro instalaci ZT, zejména: 
• Stavební přípomocné práce vč. rozkrytí a zakrytí podhledů, kotevní prvky a jejich instalace, drobné 

zednické řemeslné práce a finální povrchové úpravy. 
• Provedení zkoušek a revizí elektroinstalace a plynových částí a vystavení protokolů a revizních 

zprávo jejich provedení. 

1.2.4.  Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. 

1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

Ø Zhotovitel zajistí zhotovení a udržování prvků zajišťujících ochranu a bezpečnost zdraví pří práci na 
pracovišti.  

Ø Zhotovitel před zahájením prací na montáži ZT ověří polohy tras médií a provede veškerá nezbytná opatření 
nutná k tomu, aby nedošlo k jejich porušení během provádění díla. 

Ø Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět díla za účelem prokázání 
dosažení parametrů stanovených v Technické specifikaci. Každý prvek ZT bude individuálně vyzkoušen po 
jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku vystaví Zhotovitel Protokoly o 
individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 

Ø Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících 
předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených v Technické specifikaci, 
provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního 
vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla. Zástupce Objednatele 
bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu. 

Ø Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla. 

Ø Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid díla. 
 Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění pracoviště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní 

okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.  

1.3.  U dodávané ZT Zhotovitel garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů a dostupnost náhradních dílů 
spotřebního materiálu po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 10 let od předání díla Objednateli.  

1.4.  Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje odevzdat, za podmínek v ní sjednaných, Objednateli dílo podle této smlouvy 
a umožnit Objednateli nabýt k dílu v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vlastnické právo ve prospěch svého zřizovatele, 
kterým je Jihomoravský kraj, IČ 70888337, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít, pokud nemá vady, a zaplatit za něho cenu sjednanou v této smlouvě.  

2. ZMĚNY DÍLA 
2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.   

2.2. Změnou díla je: 
a)  pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, 
b)  pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla, 
c)  pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, 

Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat. 

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst.  4–7 ZZVZ (vyjma změn vyhrazených). 
Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, 
nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla 
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je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny 
díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu, který musí obsahovat cenové údaje a nároky 
na změnu doby plnění díla. Cena změny bude Zhotovitelem oceněna individuální kalkulací v cenách obvyklých 
v době a místě plnění. Vzor změnového listu je přílohou č. IV. této smlouvy. 

2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny ani Zhotovitelem účtovány bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy 
sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.  

2.4. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto 
smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZZVZ). 

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
3.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 
potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, 
utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 
255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto 
smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých 
poddodavatelů. 

3.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný 
zadavatel je povinen podle ZZVZ, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a 
dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy 
vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí 
těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

3.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči 
jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů 
pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez 
ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. 
registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR). 

3.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti 
práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při 
nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.  

4. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních 

kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby 
(dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 
mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 
• Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  
• Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách 
platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této 
smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány 
s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na 
charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. 

5. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA 
Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které 
mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   



                                                                                                                                  
Výměna zdrojových mostů na JIP chirurgického oddělení 

 

 

 

Obchodní podmínky I                                                                                                                                                                               strana 6 

Dodání technicky upravené ZT: 
Vyhrazená změna se týká druhu pořizované dodávky ZT a spočívá v dodání technicky upraveného typu ZT (např. 
aktualizované verze), než která byla nabídnuta v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek: 
a) ZT nabízená Zhotovitelem v NABÍDCE se již nevyrábí nebo byla výrobcem nahrazen aktualizovanou verzí ZT, která 

má srovnatelné nebo lepší technické parametry; 
b) Zhotovitel nemohl aktualizovanou verzi ZT zahrnout do NABÍDKY, neboť aktualizovaná verze ZT nebyla v době 

podání NABÍDKY na trhu dostupná; 
c) změna ZT nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky; 
d) cena aktualizované verze ZT bude shodná nebo nižší než cena ZT, kterou Zhotovitel nabídl v NABÍDCE; 
e) aktualizovaná verze ZT musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než ZT nabízená 

v NABÍDCE; 
f) změna ZT musí být vždy předem projednána s Objednatelem a Objednatelem musí být schválena dodatkem k této 

smlouvě; Zhotovitel nemůže vymáhat na Objednateli účelově změnu ZT, pokud s jeho záměnou Objednatel 
nevysloví souhlas. 

Článek II. Doba plnění 
1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo. 

1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

1.3. Realizace díla bude probíhat v prostorách JIP chirurgického oddělení Nemocnice Znojmo za plného provozu 
zdravotnického zařízení. Dílo proto bude realizované po jednotlivých místnostech tak, aby vlastní provoz JIP zůstal 
v maximální míře zachován. 

1.4. Za termín zahájení provádění díla se považuje den účinnosti této smlouvy. 

2. DOBA PLNĚNÍ  
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy 
sjednaných: 

2.1. Zahájení provádění díla k termínu účinnosti této smlouvy. 

2.2. Realizace díla bude dokončena do 56 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy. 

2.3. Zhotovitel odstraní veškeré vady a nedodělky nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2. 
této smlouvy. 

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
3.1. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději k termínu podpisu této smlouvy podrobný harmonogram plnění díla 

s uvedením postupu realizace díla po jednotlivých místnostech. Harmonogram bude zahrnovat posloupnost 
provádění díla po jednotlivých místnostech (etapách). Pro každou etapu bude harmonogram zahrnovat: 
• termín, v němž má Objednatel vyklidit prostory pro příslušnou etapu realizace díla 
• termín, v němž Zhotovitel zahájí a dokončí příslušnou etapu realizace díla, 
• termín, v němž bude moci Objednatel zahájit provoz po dokončení příslušné etapy díla. 

3.2. Harmonogram bude sestaven tak, aby termín dokončení poslední etapy díla nepřesahoval lhůtu podle čl. II. odst. 2.2. 
této smlouvy, a termín, v němž bude moci Objednatel zahájit provoz po dokončení poslední etapy díla nepřesahoval 
lhůtu podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy o více jak 5 kalendářních dnů. Harmonogram bude vypracován do termínu 
účinnosti této smlouvy a stane se přílohou č. II. této smlouvy. 

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční 
doby sjednané touto smlouvou. 

3.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce 
zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou prostory pracoviště JIP chirurgického oddělení Nemocnice Znojmo na adrese MUDr. Jana Janského 
2675/11, 669 02 Znojmo. 
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Článek IV. Cena  
1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která 

odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se 
stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. III. této smlouvy. Zhotovitel je plátce 
DPH / není plátce DPH (nehodící se škrtne) (úpravu textu provede účastník zadávacího řízení) 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran jako 
cena nejvýše přípustná v Kč bez DPH / jako cena konečná (nehodící se škrtne) (úpravu textu provede účastník zadávacího 
řízení) 

………………………………………….............................................. Kč 

(slovy: ….................................................................................................................................................................... Kč)  

(doplní účastník zadávacího řízení) 

2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání Objednateli, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a 
splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až 
do skutečného data předání díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré stavební práce, služby a dodávky 
nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a 
zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, 
dopravu, montáž, předání, vyzkoušení, zaškolení, zprovoznění, zařízení pracoviště, zhotovení a prvků zajišťující 
bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovišti, provozní náklady Zhotovitele, náklady na zpracování projektové 
dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na autorská práva, 
pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že díla může být změněna pouze v těchto případech: 

3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována 
vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

Článek V. Platební podmínky 
1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, 

které budou vystavovány za práce a dodávky, provedené v příslušné etapě díla, a to k termínu dokončení příslušné etapy.  

1.1. V rámci každé dokončené etapy díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat: 
• Dodanou a zabudovanou ZT 
• Alikvotní část stavebních prací 

1.2. V rámci poslední etapy díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat: 
• Dodanou a zabudovanou ZT 
• Alikvotní část stavebních prací 
• Náklady na veškeré projektové práce 
• Náklady za zkoušky a revize 

1.3. Každá faktura Zhotovitele bude obsahovat soupis fakturovaných položek a jejich cenu. 

2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních 
předpisů a dále musí obsahovat: 
• označení díla; 
• číslo smlouvy; 
• číslo faktury; 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
• datum vystavení faktury; 
• datum splatnosti faktury; 
• částku bez DPH, DPH a celkovou částku vč. DPH; 
• specifický symbol 2500004466  

3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v čl. IV. odst. 1.3. a 2. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v čl. IV. odst. 5. této smlouvy. Pokud zjistí Objednatel před úhradou faktury u provedených 
prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za 
vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. IV. odst. 5. této smlouvy. 

4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce na 
díle, práce na díle provádí v rozporu touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla oproti harmonogramu, a to až do 
doby, než překážka k úhradě faktury odpadne. 
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5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli 
do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky, pokud si to Objednatel vyhradí a sdělí Zhotoviteli 
elektronickou adresu pro doučování faktur. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné 
etapy díla.  

6. POZASTÁVKA 
6.1. Jako pozastávka slouží Zhotovitelem fakturovaná částka za poslední etapu díla podle čl. V. odst. 1.2. této smlouvy 

bez ohledu na splatnost faktury. 

6.2. Částku pozastávky uvolní Objednatel k proplacení po předání a převzetí celého díla a po odstranění veškerých vad 
a nedodělků.  

6.3. Objednatel může rozhodnout o tom, že uvolní Zhotoviteli část pozastávky a k zajištění závazků Zhotovitele pro 
odstranění drobných nedodělků a jako zajištění závazku Zhotovitele si ponechá pouze alikvotní část z původně 
stanovené pozastávky. 

Článek VI. Pracoviště  
1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ  

Pracovištěm se rozumí prostor určený pro realizaci každé etapy díla a nezbytné přístupové trasy k pracovišti. Objednatel 
bude předávat Zhotoviteli dílčí pracoviště k realizaci každé etapy díla podle harmonogramu. Pracoviště se nachází 
v prostoru pracoviště JIP chirurgického oddělení Nemocnice Znojmo, které bude v průběhu provádění díla v provozu a 
mimo provoz budou vždy jen ty místnosti, ve kterých budou podle harmonogramu realizovány příslušné etapy díla. 
Zhotovitel je povinen respektovat podmínky provozu v prostoru pracoviště JIP a koordinovat s Objednatelem provoz na 
předaném pracovišti v rámci aktuálně realizované etapy.  

1.2. O předání pracoviště pro každou etapu díla bude pořízen protokol o předání a převzetí dílčí části pracoviště 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran a zhotovitelem stavby. Součástí protokolu bude soupis oprávněných 
osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

1.3. Zařízení pracoviště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a organizačními požadavky Objednatele.  
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení pracoviště podmínky pro výkon TDS a podmínky přístupu pracovníků 
Objednatele v přiměřeném rozsahu. 

1.4. Po skončení prací prováděných Zhotovitelem na příslušné etapě díla dohodnou smluvní strany podmínky pro 
vyklizení pracoviště a obnovení provozu Objednatele.  

1.5. Ode dne převzetí pracoviště pro realizaci příslušné etapy díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit proti vstupu neoprávněných 
osob. 

2.  ÚKLID PRACOVIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou 
dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a 
dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškeré odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není 
nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit platným zákonem o odpadech a zajistit ekologické 
třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem.  

3.  VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen po skončení prací prováděných Zhotovitelem na pracoviště k příslušné etapě díla pracoviště vyklidit. 
Nejpozději ke dni předání celého díla je Zhotovitel vyklidit veškeré prostory, které jakkoliv využíval při realizaci díla. Při 
vyklizení pracoviště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy a prostory do stavu, v jakém byly před zahájením realizace 
díla. 

Článek VII. Kontrolní dny  
1. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se všech pravidelných kontrolních dnů v průběhu realizace díla. Kontrolní 

dyn se provádějí za účelem kontroly provádění díla a zajištění koordinace díla s provozem Objednatele.  

2. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.  

3. Kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla Objednatelem a TDS. 

4. Zápisy v montážním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 
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Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovišti 
1. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení Objednatele a TDS. Dále 
je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy 
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 

2.  Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen: 

3.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém 
stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

3.2. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí 
Zhotovitel, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

3.3. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na 
blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

Článek IX. Provádění díla 
1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo 

bude odpovídat této smlouvě.  

2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za montážní a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 
koordinaci různých části díla, za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých 
užitých metod a technologických postupů.  

3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Výstupní kontrola se provádí na každou dílčí etapu díla. Výstupní kontrolou se rozumí zjištění stavu dokončeného díla 
před jeho předáním Objednateli. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel dokončení 
příslušné etapy podle harmonogramu. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví 
Zhotovitel: 
• Soupis vad a nedodělků. 
• Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 3. a 4. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný 

zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s touto smlouvou. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v touto smlouvou, nebude 
dokončena výstupní kontrola příslušná etapa díla nebude připraveno k předání a převzetí. 

4. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
4.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele):  

…………………………………………………… ve funkci vedoucí zakázky 
tel: ……………………….., e-mail: ………………………………… 
(doplní účastník zadávacího řízení) 

4.2.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po 
celou dobu provádění díla 

4.3.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně 
kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů.  

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 
1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje dále uvedené osoby dozorem Objednatele. výkony 

funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu: 
…………………………………………………… ve funkci technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) 
tel: ……………………….., e-mail: ………………………………… 
…………………………………………………… ve funkci osoby odpovědné za ZT 
tel: ……………………….., e-mail: ………………………………… 

2. Objednatel a dozor Objednatele nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Objednatel je 
oprávněn sám nebo prostřednictvím dozoru Objednatele zastavit nebo pozastavit práce na prováděném díle s ohledem na 
provoz na dobu nezbytně nutnou. Zastavení nebo pozastavení prací na díle a pokyn k opětovnému zahájení prací na díle 
učiní objednatel písemně prostřednictvím datové schránky nebo v rámci kontrolního dne.  
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Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru Objednatele.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné 
předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady 
Objednatele a pokyny Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se 
dodavatelských činností souvisejících s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích 
osob činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání pracoviště Zhotoviteli 

k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

2.  NÁHRADA ŠKODY 
 Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XIII. Předání díla 
1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na pracovišti za účasti 

Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Předání díla probíhá samostatně pro každou etapu díla. 

2. Zhotovitel každou etapu díla předá a Objednatel každou etapu díla převezme formou zápisu o předání a převzetí etapy 
díla. Zhotovitel vyzve Objednatele písmeně alespoň 3 pracovní dny předem k předání a převzetí příslušné etapy díla. 

3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně v 1 vyhotovení v tištěné podobě (originál) a v 1 
vyhotovení v datové podobě veškeré nezbytné doklady o příslušné etapě díla, zejména:  
• doklady o likvidaci stávající ZT; 
• doklady o individuálním vyzkoušení; 
• manuály a návody k obsluze k dodané ZT v ČJ; 
• prohlášení o shodě k dodané ZT vydané v souladu s aktuálně platnou legislativou – nařízením EU o zdravotnických 

prostředcích MDR 2017/745; 
• doklad o provedení instruktáže personálu Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení poslední etapy díla předat Objednateli minimálně v 1 vyhotovení v tištěné 
podobě (originál) a v 1 vyhotovení v datové podobě kromě dokladů podle čl. XIII. odst. 3. této smlouvy:  
• projektovou dokumentaci pro instalaci; 
• projektovou dokumentaci skutečného provedení; 
• doklady o provedených zkouškách a revizích elektroinstalace a plynových částí; 
• doklady o komplexním vyzkoušení. 

5. Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí každé etapy díla, který bude obsahovat 
• označení díla 
• označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy  
• zahájení a ukončení prací příslušné etapě 
• prohlášení Objednatele o převzetí příslušné etapy díla 
• datum a místo sepsání protokolu 
• jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných příslušnou etapu díla předat a převzít 
• seznam předané dokumentace 
• soupis nákladů od zahájení po dokončení příslušné etapy díla 
• termín vyklizení pracoviště příslušné etapy díla 
• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

6. Po dokončení poslední etapy díla Zhotovitel sepíše protokol o předání celkového díla, který bude obsahovat 
• označení díla 
• označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy  
• zahájení a ukončení prací na díle 
• prohlášení Objednatele o převzetí díla 
• datum a místo sepsání protokolu 
• jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
• seznam předané dokumentace 
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• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
• termín kompletního vyklizení pracoviště  
• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 
• datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a 

přerušení běhu záruční doby) 

Článek XIV. Záruční podmínky a servis  
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 24 měsíců (záruční doba). 

2. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla.  

3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla podle této 
smlouvy.  

4.     Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad 
díla nese Zhotovitel. 

5.     Během trvání záruční lhůty je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli plnou záruku na dodanou ZT (dále jen „záruční 
servis ZT“) a v rámci záručního servisu je povinen provádět bezplatné opravy a bezplatné povinné kontroly ZT dle 
legislativy a doporučení výrobce. Během trvání záruční doby není Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli náklady na 
práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady týkající se 
záručního servisu ZT. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za 
které odpovídá Zhotovitel. 

7. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly 
nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu 
reklamační opravy Objednateli. 

8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  
8.1. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na kontaktní údaje podle čl. XIV. odst. 8.2. této smlouvy a na adresu Zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy datovou schránkou. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu 
záruční lhůty aktualizovat příslušné kontaktní údaje podle čl. XIV. odst. 8.2. této smlouvy.  V reklamaci musí být 
vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu.  

8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:   ………………………..........................………………………… 

mobilní telefon: ………………………..........................………………………… 

telefon:  ………………………..........................………………………… 

datová schránka: ………………………..........................………………………… 
(doplní účastník zadávacího řízení) 

8.3. Objednatel je oprávněn požadovat:  

• odstranění vady dodáním náhradního plnění (zejména u vad ZT); 
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
• poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při 

omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a 
neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.  

8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud 
hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob. 

8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci 
dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má 
za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo 
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datové schránky Zhotovitele. 

9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  
9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace 

Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  

9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději: 
• do 24 hodin, pokud se jedná o reklamaci ZT, 
• do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokus se jedná o části díla, které nejsou ZT a současně se nejedná 

o havárii, 
• do 2 hodin po obdržení reklamace, pokud se jedná o havárii, 

nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, 
přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních 
stran učiněné elektronicky.   

9.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění 
vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem 
pro odstranění vady.  

10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  
10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí 
být odstraněna nejpozději: 
• do 3 pracovních dnů, pokud se jedná o reklamaci ZT, 
• do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokus se jedná o části díla, které nejsou ZT a současně se 

nejedná o havárii, 
• do 24 hodin po obdržení reklamace, pokud se jedná o havárii, 

10.2. Ukáže-li se, že vada ZT je neodstranitelná, zavazuje se Zhotovitel dodat Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezplatně náhradní ZT stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět podle této smlouvy, a převést 
vlastnické právo k němu na Objednatele v souladu s čl. I. odst. 1.4. této smlouvy. Každá ze smluvních stan má právo 
navrhnout druhé smluvní straně jiné řešení. 

10.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na 
odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

Článek XV. Smluvní pokuty 
1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5 % z ceny bez DPH stanovené v čl. IV. odst. 1. 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.3. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny bez DPH stanovené v čl. IV. odst. 
1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době podle čl. XIV. odst. 9.3. této 
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a kalendářní den / 
hodinu prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době podle čl. XIV. odst. 10.1. této smlouvy, a to za každý případ a kalendářní den / hodinu 
prodlení.  

4. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení 
s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne 
poté, kdy došlo k jejímu vyúčtování. 

6. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším 
porušením povinností.  

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy  
1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. 

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
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2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě 
setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to 
odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné 
plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od 
smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam. 

8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob 
nabytá v dobré víře. 

9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva 
na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany 
i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od 
smlouvy ani zajištění. 

Článek XVII. Ochrana informací 
1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací 
pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 3.1. a 3.2. této smlouvy). 

2.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která 

by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích 
osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených 
práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

3.   ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR 
V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 
110/2019 Sb. 

Článek XVIII. Vyšší moc 
1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy 

v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší 
moci prominuty. 

2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno 
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí 
pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. 
přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být 
okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. 
nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.    

3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku 
událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude 
přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci. 

4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost 
ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit 
povinnosti podle této smlouvy. 

Článek XIX. Závěrečná ustanovení 
1. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této 

smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této 
smlouvy, na třetí osobu. 
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3. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. V případě soudního sporu 
se smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem je 
Okresní soud ve Znojmě. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Smlouvu lze uzavřít v elektronické 
podobě. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. 
této smlouvy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I.   TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
příloha číslo II.  HARMONOGRAM  
příloha číslo III. KALKULACE CENY DÍLA 
příloha číslo IV. ZMĚNOVÝ LIST (VZOR) 

8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, nevyplývá-
li z ujednání v této smlouvě jinak. 

9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře 
znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo 
ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 
právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

Ve Znojmě, dne …………...………..……  V ……...................... dne …...................... 

 

 
_________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
      ……………………………….         ………………………………. 
      ……………………………….         ………………………………. 
                              (jméno, funkce, podpis – doplní účastník zadávacího řízení) 

 
PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE  

(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky) 

 
PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM  

(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III.  SMLOUVY O DÍLO  

KALKULACE CENY DÍLA  

 

 

kalkulace ceny díla jednotka počet 
jednotek 

jednotková 
cena v Kč 
bez DPH 

cena celkem v Kč 

bez 
DPH 

DPH 
21% 

vč. 
DPH 

zd
ra

vo
tn

ic
ká

 te
ch

no
lo

gi
e 

 

nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka D+M ks 1   0,00 0,00 0,00 

zdrojový most stropní pro 2 lůžka D+M ks 1   0,00 0,00 0,00 

zdrojový most stropní pro 5 lůžek D+M ks 1   0,00 0,00 0,00 

zdrojový most stropní pro 4 lůžka D+M ks 1   0,00 0,00 0,00 

zdrojový most stropní pro 3 lůžka D+M ks 1   0,00 0,00 0,00 

demontáž stávajících ramp a mostů vč. likvidace 
a odvozu soubor 1   0,00 0,00 0,00 

st
av

eb
ní

 a
 p

ro
je

kt
ov

é 
pr

ác
e 

 

Stavební přípomocné práce vč.rozkrytí a zakrytí 
podhledů, kotevní prvky a jejich instalace, 
drobné zednické řemeslné práce a finální úpravy 

soubor 1   0,00 0,00 0,00 

zkoušky a revize EI a plynových částí soubor 1   0,00 0,00 0,00 

zhotovení PD pro instalaci soubor 1   0,00 0,00 0,00 

dokumentace skutečného stavu soubor 1   0,00 0,00 0,00 

  CENA díla CELKEM       0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
Výměna zdrojových mostů na JIP chirurgického oddělení 

 

 

 

Obchodní podmínky I                                                                                                                                                                               strana 16 

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  

ZMĚNOVÝ LIST (VZOR) 
 

Protokol o změně díla   Změnový list  č.          

Předmět díla:   

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   

TDI:   

Projektant:   

Popis změny: 

  

Odůvodnění změny: 

  

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě 

Změnu vyvolal:   

Jedná se o 
změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla   
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla   
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   

Jedná se o 
změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4   
§ 222 odst. 5   
§ 222 odst. 6   
§ 222 odst. 7   

Způsob 
projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku změn)   
dodatek k PD   
dokumentace skut.provedení   
jiné   

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 
zm

ěn
y hodnota přípočtů (víceprací) 

  
celkem v Kč bez DPH 
hodnota odpočtů (méněprací)   
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celkem v Kč bez DPH 
úd

aj
e 

o 
ce

ně
 z

m
ěn

y  ocenění změny předložil:   

náklady na změnu v Kč bez DPH   

Výše DPH sazba:     

náklady na změnu vč. DPH   

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.   

te
rm

ín
y Termín realizace změny:   

Vliv změny na terním dokončení díla:   

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):     

Zhotovitel (statutární zástupce):     

TDI:     

Projektant:     

Objednatel (statutární zástupce):     

př
ílo

hy
 Přílohy: 

  

 


