

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP NA
STAVBĚ II/416 BLUČINA OBCHVAT

Zadavatel obdržel dne 19.01.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č.3

V ustanovení článku VI. Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce je stanoveno, že „Nabídkovou cenou je cena uvedená v čl. III. návrhu smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě.“

Z článku III. odst. 1 návrhu Smlouva o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě: „II/416 BLUČINA OBCHVAT“ (dále jen „**Smlouva**“) vyplývá, že odměna za celý výkon činností koordinátora BOZP se uvádí v celkové částce. Dle ustanovení článku III. odst. 2 Smlouvy odměna zahrnuje veškeré náklady poskytovatele a cenové vlivy v době plnění. Dle ustanovení článku III. odst. 3 Smlouvy se hradí se pouze skutečný a řádný výkon činností koordinátora BOZP.

Dle ustanovení článku III. odst. 4 Smlouvy má být odměna zaplacená na základě faktur vystavovaných **1 x za 6 kalendářních měsíců**, kdy má být účtována **poměrná část odměny** - celkové částky a **tato má být vypočtena dle počtu plnění v kalendářních měsících dle termínu plnění v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací v době uzavření smlouvy o dílo.**

Z právě uvedeného není zcela zřejmé, co **Zadavatel rozumí plněním a počtem**, od něhož se má odvíjet výše **poměrné části odměny**, a **jakým způsobem** tedy bude poskytovatel oprávněn účtovat odměnu. **Uchazeč si tímto Zadavatele dovoluje požádat o upřesnění, jakým způsobem má být účtována poměrná část odměny v poměru k počtu plnění, o jejichž specifikaci rovněž uchazeč Zadavatele žádá.**

Odpověď č.3:

Zadavatel upřesňuje, že předpokládaná doba výstavby je 28 měsíců bez zimních přestávek (uvedeno v čl. III zadávací dokumentace). První faktura, za první až šestý měsíc provádění činností koordinátora BOZP, bude vystavena po šesti měsících od začátku provádění předmětu plnění (koordinátora BOZP). Pokud bude v rámci stavby potřeba zimní přestávky, zhotovitel bude fakturovat dle skutečnosti (po dobu provádění stavby, nikoliv za dobu zimní přestávky). V posledním měsíci provádění stavby se vyfakturuje zbývajících částka.

V Brně, dne dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje