

**UPŘESNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**  
**II/430 BRNO OLMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002**

---

**SO 662 VÝLUKY NA TRATI**

1. V soupise prací jsou položky v SO 662 oceněny aktuálními sazbami stanovenými SŽ (pol. 1-10)
2. **Veškeré jednotkové ceny a množství měrných jednotek u položek v SO 662 jsou pevně dané.** Účastníci nejsou oprávněni v tomto SO cokoli měnit. Bude čerpáno a fakturováno dle skutečně provedených prací (dle doloženého podkladu/faktury ze strany SŽ a DPMB).
3. Všechny výluky musí být v předstihu řádně projednány se Správou železnic, státní organizací zastoupenou místně příslušným Oblastním ředitelstvím.
4. Přesné časy nočních a denních výluk budou upřesněny ze strany SŽ.
5. Nepřetržitá výluka v roce 2026 je plánovaná a předběžně dojednaná se SŽ od 25.5.2026 - 29.5.2026 na kolejišti č. 2 (bez vlaků a napětí na levé koleji).  
Další výluka v roce 2026 bude už jen noční na obou kolejích a to i trakční v noci z 5.7.2026 – 6.7.2026, kdy se bude provádět montáž lávky.
6. Výluky budou probíhat na trati Brno – Přerov v úseku Černovice – Slatina.
7. Výluky pro rok 2027 jsou součástí nacenění SO 662, ale termíny jsou předběžné a budou objednatelem projednány (v 02/2026).
8. V rámci PD jsou použita č. trati dle v té době platného číslování. Dle poslední aktualizace z 11/2025 „Číslování tratí podle Úředního povolení“ je č. předmětné trati 806.