

SMLOUVA O DÍLO č.2/2026

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Bankovní spojení



jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma: ARTESIA, spol. s r.o.

se sídlem: Brandlova 1316/95, 697 01 Kyjov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4756

zastoupená: Ing. Alešem Bystřickým, jednatelem

IČ: 45475199

DIČ: CZ45475199

Bankovní spojení:



jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku

uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla podle zadání Objednatele, který se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu v čl. V. této smlouvy.
2. Předmět smlouvy je provedení rekonstrukce ležatých rozvodů venkovní splaškové kanalizace za lůžkovým pavilonem LO B (dále jen „**Dílo**“), provedeno podle Přílohy č.1 – Položkového rozpočtu s výkazem výměr – tvořícího nedílnou součást zadávací dokumentace (pro účely této smlouvy dále jen „**Rozpočet**“).
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
4. Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje provést, je stanoven v:
 - položkovém rozpočtu – výkazu výměr oceněném Zhotovitelem (dále jen „**Rozpočet**“);
 - nabídce Zhotovitele ze dne 13. 1. 2026, předložené Objednateli Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“) (dále jen „Nabídka“) s výjimkou vlastního textu této smlouvy.

5. Součástí předmětu Díla je rovněž:
 - odvoz a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 - koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla,
 - celkový úklid místa plnění a jeho okolí, a to všech konstrukcí a výrobků zabudovaných ve stavbě, venkovního prostoru v hranici místa plnění a dotčených vnitřních prostor, před předáním a převzetím.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s dokumentací předanou objednatelem a nemá k ní výhrady. Ukáže-li se v průběhu provádění Díla nutnost provést práce, dodávky nebo služby, které nejsou v této dokumentaci výslovně uvedeny, ale jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele bezodkladně písemně upozornit. Pokud se bude jednat o práce, dodávky nebo služby, které zhotovitel měl a mohl rozumně předpokládat s ohledem na dokumentaci, stav místa plnění a obvyklý způsob provádění díla, je povinen tyto provést na své náklady.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výše uvedená zadávací dokumentace nezakládá žádné nevhodné pokyny pro plnění Díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady a znalostmi pro odborné a řádné provedení Díla v předepsaném rozsahu, v nabídnuté ceně a sjednaném termínu.
8. Zhotovitel při realizaci díla provede taková opatření, aby dotčený pavilon na trase rekonstrukce rozvodů byl po celou dobu realizace schopen odvádět odpadní splaškové vody.

II.

Změna předmětu Díla

1. Změny Díla dle předchozího odstavce této smlouvy může Objednatel vyžadovat pouze za dodržení některé z těchto podmínek:
 - změnou dojde k zúžení předmětu Díla a ke snížení ceny Díla;
 - změna nebude mít vliv na cenu Díla;
 - změna nebude podstatně měnit předmět Díla.
2. Při vzniku potřeby jiných změn Díla či potřeby provedení nepředvídaných prací při realizaci rekonstrukce je Objednatel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
3. Žádné změny Díla podle tohoto článku smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli v termínech:

Předání a převzetí místa plnění:	do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Zahájení stavby:	do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění
Dokončení stavby:	do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění

2. Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil písemně změněný harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny Díla.

IV. Místo plnění

Místem plnění Díla je obecně místo sídla Objednatele, přičemž konkrétně je prostor plnění Díla vymezený plochou za lůžkovým pavilonem LO B.

V. Cena Díla

1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši **688 999,-- Kč** (slovy: šest set osmdesát osm tisíc devět set devadesát devět korun českých) bez DPH (dále jen „**cena Díla**“) jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. K této ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli, čímž se rozumí „**celková cena Díla**“.
2. Cena Díla se sjednává jako cena platná po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto Díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek ZZVZ ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle Projektu a zadávací dokumentace v souladu s technickými parametry.
3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s jeho úplným a řádným provedením, včetně všech rizik a vlivů (i inflačních) během realizace. Do ceny jsou zahrnuty zejména zařízení a provoz místa plnění, spotřeba energií a vody, odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládky, zábor a užívání komunikací, dopravní značení a povolení, používání strojů, materiálů, služeb, dopravy a jejich zajištění, správní a jiné poplatky, schvalovací řízení, převody práv, pojištění, bankovní záruky, daně a cla, provádění předepsaných zkoušek. Výše ceny Díla je pevná, nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Zhotovitel má právo požadovat úhradu pouze za skutečně provedené práce.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
5. Nastane-li změna předmětu Díla v souladu s článkem II. této smlouvy vyžádaná Objednatелеm, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení Díla oproti Rozpočtu, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou vícepráce či méněpráce spojené s těmito změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených, přičemž kalkulace jejich ceny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v Rozpočtu přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v Rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové výši ke dni předání Nabídky Zhotovitele Objednateli. Smluvní strany se zavazují, že ve všech případech uvedených v tomto odstavci smlouvy budou jednat bez zbytečného odkladu.
6. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny (méněpráce), ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu Díla, budou z celkové ceny Díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 5 tohoto článku.

VI.

Platební podmínky

1. Cena Díla bude uhrazena v české měně bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu Objednatele.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Cenu Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze formou konečné faktury po řádném dokončení a předání Díla na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.
3. Podkladem pro vystavení faktury je písemný soupis skutečně provedených prací vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. Objednatel je povinen vyjádřit se k soupisu a vrátit jej Zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jeho doručení.
4. Faktura musí splňovat všechny zákonné náležitosti daňového dokladu a dále obsahovat zejména označení této smlouvy, zakázky, číslo faktury, datum vystavení, splatnost, identifikaci smluvních stran, bankovní spojení Zhotovitele a přehled provedených prací dle rozpočtu. Nesplňuje-li faktura požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji před splatností vrátit a Zhotovitel je povinen vystavit novou. Běh lhůty splatnosti se přerušuje do doručení řádné faktury. Totéž platí, pokud Objednatel zjistí vady Díla – splatnost se přerušuje do jejich odstranění.
5. Splatnost řádně vystavených faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.

VII.

Místo plnění

1. Místem plnění se rozumí prostor za lůžkovým pavilonem LO B. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O předání místa plnění bude pořízen protokol o předání a převzetí místa plnění podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele i Zhotovitele. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
2. Ode dne převzetí místa plnění nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do doby jeho předání Objednateli na základě předávacího protokolu po odstranění všech případných vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za:
 - správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla;
 - zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid místa plnění a dotčených prostor, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z místa plnění odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla postupovat tak, aby neomezoval Objednatele a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa provádění prací nad míru nutnou provádění Díla.
6. Zhotovitel umožní Objednateli průběžnou kontrolu prací. Zhotovitel je vždy povinen pozvat Objednatele ke kontrole Díla, v případě prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel nebo zástupci Objednatele oprávněni kdykoliv vstupovat na místo plnění a Zhotovitel je povinen jim vstup na místo plnění kdykoliv umožnit.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání Díla místo plnění zcela vyklidit a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem předáno, včetně přílehlých komunikací a zeleně. Zhotovitel odpovídá za škodu na budově, jím způsobenou, v níž se místo plnění nachází, až do vyklizení a předání místa plnění Objednateli.
9. Běžná pracovní doba je stanovena na pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod. Práce o víkendech a svátcích může zhotovitel provádět pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

VIII.

Dopravní opatření

1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
 - a. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na místě plnění a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - b. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací v okolí prováděné stavby.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z písm. a. a b. tohoto odstavce, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích k místu plnění v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil.
3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní nebo podzemní komunikace na přístupu k místu plnění v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění Díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do Díla, strojů a pomocných prostředků, zařízení místa plnění atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní nebo podzemní komunikace.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na místě plnění, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména v ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od Položkového rozpočtu, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací, klimatické podmínky apod.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel případně jimi písemně pověřený

zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli kdykoliv na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění Díla za účasti Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace Díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne;
 - vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem Objednatelům odsouhlasených víceprací a méněprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
8. Kontrolní den povede Zhotovitel, který z něj rovněž pořídí zápis.
9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

X.

Provádění Díla

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí Díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na místě plnění a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
4. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.
5. Zhotovitel je oprávněn výkonem dozoru nad provedením Díla pověřit autorizovanou osobu (dále jen „**dozor Zhotovitele**“). Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě Díla a pokyny, které jí budou předány, budou platit stejně, jako by byly předány

Objednatel přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny Objednatele budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně Díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit při předání místa plnění jedno odběrné místo elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody z přístupných zdrojů.
2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy tyto osoby:
 - [redacted] vedoucího HTÚ
 - [redacted] vedoucího OTEHa to každou z nich samostatně.
3. Bude-li muset Dílo projít podle této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění Díla, předá Zhotovitel Objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání.
4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část Díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.
5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla, dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
 - jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
 - se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s Rozpočtem, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

XII.

Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla.
2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním Díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

XIII.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění Díla

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) za jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen splnění této povinnosti Objednateli na požádání prokázat.

XIV.

Předání Díla nebo jeho částí

1. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného Díla, případně jeho částí na místě plnění za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad. Podmínkou dokončení díla je i úspěšné provedení zkoušek, revizí a předání požadovaných dokladů. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.
3. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatелеm dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu s platným zněním zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů apod.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést svoje důvody, proč Dílo nepřebírá.

XV.

Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li dále stanoveno jinak.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **120 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm. V této době odpovídá Zhotovitel, že Dílo bude úplné a funkční, způsobilé řádného použití a zachová si sjednané nebo Zhotovitelem uvedené vlastnosti a bude odpovídat právním předpisům a technickým normám. Záruka se nevztahuje na závady způsobené násilně, nevhodným použitím, vyšší mocí, prokázaným zanedbáním údržby a nesprávnou manipulací ze strany Objednatele, pokud

Zhotovitel Objednatele s pravidly řádné údržby a správné manipulace s Dílem předem písemně seznámil.

3. Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během záruční doby, u Zhotovitele reklamovat po jejich zjištění, nejpozději však v reklamační době určené délkou záruční doby. Objednatel je povinen současně vady popsat a uvést, jak se projevují. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o vady, které mělo Dílo již při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později.
4. Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději následující pracovní den od jejich reklamace Objednatelem a odstranit veškeré vady, které se na Díle objeví v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez zbytečného odkladu a v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace, nebude-li stranami dohodnut termín jiný.
5. Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace Objednatelem až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstraní.

XVI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad či vlastním odstraněním vad je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením místa plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodu nepodstatného porušení této smlouvy, nesplní-li strana, která povinnost porušila ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V ostatním pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném Díle na více než 20 dnů;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu daného harmonogramem realizace Díla delším než 15 dnů, nebo s termínem předání Díla delším než 15 dnů;
 - prodlení s odstraněním vady delším než 30 dnů.

XVIII.

Kvalita prací

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami ČSN a obecně uznávanými pravidly stavební praxe, a to ve všech fázích plnění této smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran. K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.
3. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná a/nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení.
4. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy a prominutí jakéhokoli dluhu dle této smlouvy.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její část.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10. Zhotovitel prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou svou součinnost při jejím výkonu. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z této smlouvy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Nemocnice Břeclav – oprava ležaté kanalizace“

V Břeclavi, dne



Datum: 2026.02.05
09:39:34 +01'00'

Objednatel

Nemocnice Břeclav, p.o.
Ing. Petr Bařka, ředitel

V Kyjově, dne 4. 2. 2026



Datum: 2026.02.04
05:48:58 +01'00'

Zhotovitel

ARTESIA, spol. s r.o.
Ing. Aleš Bystřický, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: ARTESIA, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 45475199
DIČ: CZ45475199

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			688 999,28
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 688 999,28	Výše daně 144 689,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	833 689,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Místo:

Datum:

13. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		688 999,28	833 689,13
SO 01	Etapa I - stavebn...	349 889,48	423 366,27
SO 02	Etapa II - staveb...	181 609,80	219 747,86
SO 03	Montáž a dodání p...	157 500,00	190 575,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ARTESIA, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 45475199
DIČ: CZ45475199

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			688 999,28
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	688 999,28	144 689,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			833 689,13

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Místo:

Datum:

13. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		688 999,28	833 689,13
SO 01	Etapa I - stavebn...	349 889,48	423 366,27
SO 02	Etapa II - staveb...	181 609,80	219 747,86
SO 03	Montáž a dodání p...	157 500,00	190 575,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO 01 - Etapa I - stavebn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45475199

DIČ:

CZ45475199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

349 889,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 889,48	21,00%	73 476,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

423 366,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO 01 - Etapa I - stavebn...

Místo:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

349 889,48

HSV - Práce a dodávky HSV

348 689,48

1 - Zemní práce

243 234,24

4 - Vodorovné konstrukce

5 676,00

5 - Komunikace pozemní

80 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 700,00

997 - Přesun sutě

10 302,86

998 - Přesun hmot

3 436,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 200,00

VRN6 - Územní vlivy

1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO 01 - Etapa I - stavebn...

Místo:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 889,48

D HSV Práce a dodávky HSV 348 689,48

D 1 Zemní práce 243 234,24

1	K	113107543	Odstranění podkladu živichných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	39,000	95,00	3 705,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	76,30	152,60
3	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,000	1 050,00	10 500,00
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	196,400	420,00	82 488,00
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	344,000	140,00	48 160,00
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	344,000	60,00	20 640,00
7	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,560	180,00	8 380,80
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	86,136	340,00	29 286,24
9	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	159,840	140,00	22 377,60
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,800	180,00	4 644,00
11	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	51,600	250,00	12 900,00

D 4 Vodorovné konstrukce 5 676,00

12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,160	1 100,00	5 676,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 80 340,00

13	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	78,000	280,00	21 840,00
14	K	572361112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfaltovou směsí tl 150mm	m2	39,000	1 500,00	58 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 700,00

15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	250,00	500,00
16	K	919735113	Řezání stávajícího živichného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	65,000	80,00	5 200,00

D 997 Přesun sutě 10 302,86

17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,324	280,00	3 450,72
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,944	11,00	813,38
19	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,324	490,00	6 038,76

D 998 Přesun hmot 3 436,38

20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	57,273	60,00	3 436,38
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 200,00

D VRN6 Územní vlivy 1 200,00

21	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a zaměstnanců	kč	1,000	1 200,00	1 200,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO 02 - Etapa II - staveb...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45475199

DIČ:

CZ45475199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			181 609,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	181 609,80	21,00%	38 138,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			219 747,86
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO 02 - Etapa II - staveb...

Místo:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	181 609,80
HSV - Práce a dodávky HSV	180 409,80
1 - Zemní práce	168 816,70
4 - Vodorovné konstrukce	3 960,00
8 - Trubní vedení	4 500,00
997 - Přesun sutě	3 133,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 200,00
VRN6 - Územní vlivy	1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO 02 - Etapa II - staveb...

Místo:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 609,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

180 409,80

D 1

Zemní práce

168 816,70

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,500	450,00	5 625,00
2	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,000	1 050,00	10 500,00
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	134,000	420,00	56 280,00
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	240,000	140,00	33 600,00
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	240,000	60,00	14 400,00
6	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,600	180,00	3 888,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	39,405	340,00	13 397,70
8	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	134,900	140,00	18 886,00
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,000	180,00	3 240,00
10	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	36,000	250,00	9 000,00

D 4

Vodorovné konstrukce

3 960,00

11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,600	1 100,00	3 960,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 8

Trubní vedení

4 500,00

12	K	890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	3,000	1 500,00	4 500,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 997

Přesun sutě

3 133,10

13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,850	280,00	1 358,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,100	11,00	320,10
15	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,850	300,00	1 455,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 200,00

D VRN6

Územní vlivy

1 200,00

16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a zaměstnanců	kč	1,000	1 200,00	1 200,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO 03 - Montáž a dodání p...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45475199

DIČ:

CZ45475199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			157 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 500,00	21,00%	33 075,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	190 575,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace
Objekt: SO 03 - Montáž a dodání p...

Místo: Datum: 13. 1. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	157 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	157 500,00
8 - Trubní vedení	157 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Břeclav - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO 03 - Montáž a dodání p...

Místo:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

157 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

157 500,00

D 8

Trubní vedení

157 500,00

1	K	8R01	šachtové dna	kus	3,000	8 500,00	25 500,00
2	K	8R02	skruže	kpt	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	8R03	příslušenství	kpt	1,000	3 500,00	3 500,00
4	K	8R04	doprava betonových dílců	kpt	1,000	4 500,00	4 500,00
5	K	8R05	poklopy	kus	3,000	3 900,00	11 700,00
6	K	8R06	KG KGEM trubka kanalizační DN315, 1000mm, SN8, s hrdlem	kus	60,000	680,00	40 800,00
7	K	8R07	montážní práce	kpt	1,000	38 000,00	38 000,00
8	K	8R08	doprava, přesun hmot a osob po staveništi, režie	kpt	1,000	8 500,00	8 500,00

