
Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Návrh smlouvy o Dílo 

SMLOUVA O DÍLO



1/	Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
se sídlem: Trnkova 2482/113, Líšeň, 62800 Brno 
IČ 00380431
DIČ CZ00380431
zastoupená ředitelem: Ing. Roman Moliš


	na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

a

2/	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
IČ:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]
DIČ:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]
se sídlem v 	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ],
oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]
jednající	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
bank. spojení:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
číslo účtu:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
plátce DPH:	ano – ne [DOPLNÍ UCHAZEČ]
 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výměna povrchu tenisových kurtů“ tuto

S M L O U V U   O   D Í L O
(dále jen „Smlouva“)




I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1/	Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo specifikované v příloze č. 1 a 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu Díla. Přesná specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 (příloha č. 2 zadávací dokumentace – Situační výkres) této Smlouvy a v „položkovém rozpočtu a soupisu prací a dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (vyplněná příloha č. 3 ZD). 
2/	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se v rámci výběrového řízení řádně seznámil s příslušnou dokumentací a s poměry na staveništi, a to s dostatečným předstihem před podpisem této Smlouvy.


II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba

1/ 	Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že Dílo bude zahájeno bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy a dokončeno nejpozději do 5 týdnů od účinnosti této smlouvy, přičemž smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. 
Pokud se po zahájení realizace stavebních prací vyskytnou na předmětu zakázky změny, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny povedou k vícepracím, o kterých bude uzavřen dodatek ke smlouvě, prodlužuje se doba pro ukončení plnění adekvátně o dobu nutnou na realizaci těchto víceprací. 

2/	V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu pro ukončení realizace Díla uvedeného v čl. II odst. 1/ Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena. 

Místo plnění

3/	Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, Trnkova 2482/113, Líšeň, 62800 Brno



III.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

[bookmark: ČÁST_VI._CENA_DÍLA]Cena Díla

1/	Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této Smlouvy. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena Díla je daná položkovým rozpočtem a soupisem prací a dodávek (příloha č. 2 této Smlouvy, vyplněná příloha č. 3 ZD). 
Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související se zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace ve výběrovém řízení, jenž předcházelo uzavření této smlouvy.
[bookmark: ČÁST_VIII._PLATEBNÍ_PODMÍNKY]2/	Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla a splnění všech ostatních závazků uvedených v této smlouvě sjednanou celkovou cenu Díla ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč, cena Díla včetně DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, rozumí se cenou Díla cena Díla s DPH.
3/	Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

Platební podmínky

4/	Cena Díla bude hrazena jednorázově na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem po úplném dokončení a předání Díla (na základě předávacího protokolu). 
5/	Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
6/	Objednatel vyzve Zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto ustanovení s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě Zhotovitel fakturu opraví a zašle Objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
7/	Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena před věcně a místně příslušnými orgány ČR.


Lhůty splatnosti

8/	Zhotovitel k faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.
9/	V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
10/	Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 40 dnů je porušením Smlouvy, které opravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. 

Platby za vícepráce

11/	Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. 
12/	Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

Změna ceny Díla

13/	V souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi bude vždy respektován postup či způsob sjednání ceny, který nebude v rozporu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, které předcházelo uzavření smlouvy.  
14/	Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je odsouhlasena objednatelem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
15/	Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
a) víceprací – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
b) méněprací – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve sjednané ceně a Objednatel jejich vyjmutí z předmětu Díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost Díla,
c) při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce),
d) při realizaci zjistí Zhotovitel skutečnosti odlišné od projektové dokumentace - vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu Díla.
16/	V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 
17/	Změna ceny Díla z důvodu víceprací:
a) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 
b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,
c) na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele,
d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
18/	Změna ceny Díla z důvodu méně-prací:
a) Zhotovitel zpracuje písemný seznam méně-prací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s Objednatelem,
b) Zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů, 
c) v ceně méně-prací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 
19/	Při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce):
a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu Díla, pak Zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb 
b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn. 
20/	Změna ceny Díla z důvodu vad v projektové dokumentaci:
Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které Zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu Díla, pak Zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.
21/	Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem.



IV.
VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A DALŠÍ POVINNOSTI

1/	Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech technických, které se týkají této Smlouvy a její realizace je/jsou:
jméno: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]
email:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]
tel.: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]
Změna této osoby musí být Objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Objednateli. V případě nedodržení této povinnosti odpovídá Zhotovitel za škodu vzniklou jejím porušením.
2/	Strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele v technických věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace jsou:
jméno:		Ing. Roman Moliš
+420 544 422 813
molis@sssebrno.cz
3/	Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této Smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou, do datové schránky či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této Smlouvy.
4/	Objednatel si vyhrazuje právo na budoucí libovolné nakládání s předanými podklady i dokončeným Dílem (prezentace na internetu, v médiích, budoucí přepracování, rozšíření nebo změny dokumentace apod.). 
5/	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas, s odbornou péčí, v souladu s požadavky stanovenými touto Smlouvou, pokyny Objednatele a v souladu s platnými právními předpisy, to vše na vlastní náklady a odpovědnost.

V.
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

1/	Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli, a to ve smyslu § 106 zákona o zadávání veřejných zakázek. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této smlouvy o více než 30 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Objednatel provedením přímé platby poddodavateli se nemůže dostat do prodlení s platbou cen, neboť provedením přímé platby poddodavateli závazek Objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem Zhotoviteli zaniká splněním. 

VI.
STAVENIŠTĚ

Předání, převzetí staveniště, zahájení provádění Díla
1/	Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.	

Vyklizení staveniště
2/	Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí Díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků Díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí Díla). 
3/	Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
4/	Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VII.
[bookmark: ČÁST_XVII.__PŘEDÁNÍ_A_PŘEVZETÍ_DÍLA]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dokončení Díla
1/	Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
2/	Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 5 dnů před dokončením a současně jej vyzve k převzetí Díla. 
3/	Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 dnů ode dne dokončení Díla. 
4/	Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen Dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím Díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce (příp. nárok na náhradu škody) za nesplnění termínu dokončení Díla.

Organizace předání Díla
5/	Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 
6/	Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí Díla. 


Protokol o předání a převzetí Díla
7/	O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
 	Povinným obsahem protokolu jsou:
a) údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli,
b) stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
f) prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. 
g) soupis případných vad a nedodělků
8/	Protokol podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené osoby. Podpisem protokolu dochází k předání předmětu Díla Objednateli. 

Vady a nedodělky
9/	Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. 
10/	Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel.
11/	Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla ve výši 2 000,-Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a to za každý byť jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

VIII.
Použité materiály a výrobky, odpady
1/	Věci, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit Zhotovitel.
2/	Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
3/	Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
4/	Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla nakládat s odpady a zajistit jejich odstranění v souladu s právními předpisy, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

IX.
[bookmark: ČÁST_XVIII.__ODPOVĚDNOST_ZA_VADY_DÍLA]ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1/	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
2/	Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3/	Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
4/	Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
5/	Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného Díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se Objednatel odvolávat na záruku za jakost takového Díla či dotčené části. 

Délka záruční lhůty
6/	Záruční lhůta činí 60 měsíců. 
7/	Záruka počíná běžet dnem převzetí příslušné části Díla jako bezvadné Objednatelem, tj. podpisem předávacího protokolu dle článku VII. Smlouvy. 
8/	Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
 9/	Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé Dílo.

Způsob uplatnění reklamace
10/	Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
11/	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Nástup na odstranění reklamovaných vad
12/	Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
13/	Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
14/	Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do konečného rozhodnutí sporu.
15/	Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, a to i nesplatnou.
16/	Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
17/	Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně ve lhůtě 20 dnů od ohlášení záruční vady, příp. v jiné dohodnuté lhůtě přiměřené povaze dané vady. 
18/	V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každou reklamovanou vadu za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

Dokumentace odstranění reklamované vady
19/	O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
2/	Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
3/	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4/	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Příloha č. 1 – Situační výkres 
Příloha č. 2  - Položkový rozpočet a soupis prací a dodávek (dle nabídky Zhotovitele)
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
.
dne ……………………					dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za Objednatele:					  Za Zhotovitele:		




…………………………………………………			………………………………………………
         Ing. Roman Moliš 				               [DOPLNÍ UCHAZEČ]
                   ředitel	

	




Příloha č. 4 Smlouvy





ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Dodavatel čestně prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.






	dne ___ . ___ . ______ 

	

identifikační údaje osoby oprávněné k podpisu
identifikační údaje Dodavatele
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podpis





