Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky
-
Předloha smlouvy
Smlouva na zhotovení připojení k veřejnému vodovodu

I. Smluvní strany
OBJEDNATEL:	
[bookmark: _Hlk27042314]Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace 
se sídlem:	Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov
zastoupená:	Mgr. Žanetou Homolovou, ředitelkou 
IČO:	70285837
DIČ:	není plátce DPH
bankovní spojení:	8985090237/100
[bookmark: _Hlk142465396]kontaktní osoba:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
e-mail:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"	     
[bookmark: _Hlk27042342]telefon:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
(dále jen „Objednatel“) 

a

ZHOTOVITEL:	
"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
se sídlem:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
zastoupená:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
IČO:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"	
DIČ:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
plátce DPH:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
(dodavatel doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“)
zapsána v  (např. v obchodním rejstříku) vedeném  (např. Krajským soudem v ) pod sp. zn. 
bankovní spojení:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
kontaktní osoba:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
e-mail:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"	     
telefon:	"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)
uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), tuto smlouvu o zpracování projektové dokumentace, výkonu autorského dozoru včetně zhotovení napojení areálu Zhotovitele na veřejný vodovod a zajištění kolaudace (dále jen „Smlouva“).

II. Úvodní ustanovení
1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Připojení k veřejnému vodovodu – nevyhovující kvalita vody na TZ Malina“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Výběrové řízení“), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou ve Výběrovém řízení.
2. Objednatel bude z důvodu nevyhovujícího stavu kvality vody v areálu Malina, který v současnosti disponuje kamennou studnou jakožto vlastním zdrojem vody a areálovým rozvodem, realizovat investiční akci spočívající v napojení areálu Malina Ruprechtov na veřejný vodovod v objektu Objednatele (dále jen „Stavba“) včetně vyhotovení projektové dokumentace, a to v souladu se všemi požadavky Objednatele.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem Smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace ve stupni a kvalitě odpovídající požadavkům stanovených zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími předpisy (vše dále jako „Stavební předpisy“) a následné výstavbě vodovodní přípojky, areálového rozvodu a úprav vnitřního vystrojení hlavní budovy areálu Malina k získání zdroje vody ve vyhovující kvalitě.
4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený 
v dokumentaci výběrového řízení a Smlouvě;
b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

III. [bookmark: _Ref73954592][bookmark: _Ref74834999][bookmark: _Hlk483809483]Předmět smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla a činností na svůj náklad a nebezpečí a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele Objednateli za podmínek sjednaných touto Smlouvou (dále jen „Dílo“) a zajištění kolaudace díla včetně zastoupení objednatele v rámci kolaudačního řízení (díle jen „Zajištění kolaudace“).
2. [bookmark: _Ref419142103]Zhotovitel provede Dílo spočívající v odborném zpracování projektové dokumentace Stavby a zhotovení Stavby v rozsahu vymezeném Smlouvou a provedení souvisejících činností dle Smlouvy podle:
· [bookmark: _Ref142554343]Studie projektu Napojení areálu Malina Ruprechtov na veřejný vodovod vypracované zodpovědným projektantem Ing. Romanem Wognitschem, IČO 09107631, se sídlem Květná 297/14, 682 01 Vyškov, kterou tvoří průvodní zpráva a katastrální situace
(dále jen „Podklady pro zhotovení Díla“).
Podklady pro zhotovení Díla byly poskytnuty Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy v rámci Výběrového řízení.
3. [bookmark: _Ref142554330]Dílem se rozumí zejména:
a) [bookmark: _Ref213247644][bookmark: _Ref178327041][bookmark: _Ref142554387]vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby vodního díla (dále jen „DSP“) směřující k vydání pravomocného povolení záměru a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro realizaci Stavby dle podmínek a požadavků stanovených Stavebními předpisy (vše dále jako „Část plnění DSP“);
b) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru Stavby a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro realizaci Stavby dle podmínek a požadavků stanovených Stavební předpisy, zajištění majetkoprávního vypořádání a případné zřízení věcných břemen u pozemků dotčených Stavbou; výkon inženýrské činnosti bude proveden v souladu s požadavky Objednatele, které jsou specifikovány v Příloha č. 2 Smlouvy (vše dále jako „Část plnění Výkon inženýrské činnosti“);
c) výkon geodetické činnosti spočívající v zajištění polohopisu a výškopisu lokality Stavby jako podklad pro zpracování projektu (vše dále jako „Část plnění Geodetická činnost“);
d) [bookmark: _Ref208318805]zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „DPS“) (DSP a DPS společně jen „Projektová dokumentace“) včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (kontrolní rozpočet), 
a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména dle Stavebních předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost Smluvní strany tímto sjednávají; vypracování DPS bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele, které jsou specifikovány v Příloha č. 1 Smlouvy (vše dále jako „Část plnění DPS“);
e) [bookmark: _Ref208318872]zajištění geodetické činnosti při výstavbě spočívající ve vytýčení tras, zaměření skutečného stavu a zpracování geometrických plánů pro uložení věcných břemen (vše dále jako „Část plnění Geodetická činnost při výstavbě“);
f) [bookmark: _Ref208318924]výstavba vodovodní přípojky napojené na zásobní řad Ruprechtov vedoucí přes polní cestu na pozemku 715/1 v majetku obce Ruprechtov (dále jako „Část plnění Výstavba vodovodní přípojky“);
g) [bookmark: _Ref208318973]konstrukce areálového rozvodu vedoucího souběžně s polní cestou na pozemku 715/1 k areálu Malina (dále jako „Část plnění Konstrukce rozvodu“);
h) [bookmark: _Ref208319017]zajištění úprav vnitřního vystrojení hlavní budovy areálu Malina (dále jako „Část plnění Úprava vystrojení hlavní budovy“) (Výstavba vodovodní přípojky, Konstrukce rozvodu a Úprava vystrojení hlavní budovy společně jen „Napojení areálu na vodovod“)
i) [bookmark: _Ref208319156][bookmark: _Ref213247674]výkon činností dozoru projektanta Zhotovitelem podle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, resp. nad souladem realizovaných stavebních prací s projektovou dokumentací při realizování stavebních prací (dále jen „Dozor projektanta“); výkon Dozoru projektanta bude prováděn v souladu s náplní činnosti Dozoru projektanta, která je specifikována v Příloha č. 3 Smlouvy; (vše dále jako „Část plnění Dozor projektanta“).
4. [bookmark: _Ref212540725]Zajištěním kolaudace se rozumí:
a) zajištění provedení a vyhodnocení měření, obstarání všech potřebných stanovisek, vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí být podle příslušných právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
b) zpracování Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a její předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
c) zastoupení Objednatele v kolaudačním řízení, jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, přebírání dokumentů, obstarání všech nezbytných podkladů k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby a předložení všech potřebných dokladů a informací;
d) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem státní správy zajistit odstranění všech vytknutých vad a nedostatků a následné podání Oznámení o odstranění nedostatků.
Za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném k Zajištění kolaudace.
5. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v čl. X. Smlouvy.
6. Objednatel si vyhrazuje právo konzultovat Projektovou dokumentaci v době rozpracovanosti. Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně navrhnou svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. Čistopis Projektové dokumentace je Zhotovitel oprávněn vyhotovit až po odsouhlasení finálního návrhu Projektové dokumentace Objednatelem.
7. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení a za související činnosti cenu podle čl. VI. Smlouvy. O předání Díla bude sepsán předávací protokol.

IV. [bookmark: _Ref419141819]Doba plnění 
1. Doba plnění se sjednává takto:
a) zahájení provádění Díla: ode dne účinnosti Smlouvy;
b) v rámci Části plnění DSP je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh DSP nejpozději do 90 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy; výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k plnění zpracování DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení plnění zpracování DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele;
c) činnosti v rámci Části plnění Výkon inženýrské činnosti je Zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 90 kalendářních dnů od okamžiku předání hotové DSP Objednateli, přičemž žádost o povolení záměru Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení plnění zpracování DSP; závěrem této části plnění je pravomocné rozhodnutí o povolení záměru;
d) činnosti v rámci Části plnění DPS Zhotovitel zahájí nejpozději dnem vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru; vypracovaná DPS bude Zhotoviteli předána nejpozději do 180 kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru; výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k plnění zpracování DPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Části DPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele;
e) Napojení areálu na vodovod je Zhotovitel povinen zahájit do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději pět (5) pracovních dnů před termínem předání staveniště a 10 pracovních dnů od dokončení Části plnění DPS a současně nejdříve v říjnu 2026. Zhotovitel se zavazuje dokončit Stavbu Napojení areálu na vodovod včetně odstranění zařízení staveniště, úplného vyklizení staveniště a zajištění pro Objednatele pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu a jeho předání a převzetí nejpozději do konce dubna 2027 (dále jen „Finální lhůta“).
[bookmark: _Ref181772379][bookmark: _Hlk189047306]Ve Finální lhůtě je zohledněna lhůta pro vydání kolaudačního rozhodnutí, v délce 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti, a toto prodlení bude zapříčiněné nečinností stavebního úřadu, nikoliv Zhotovitelem, délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje nejdéle o dobu trvání prodlení stavebního úřadu s vydáním kolaudačního rozhodnutí, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
f) činnosti v rámci Části Geologická činnost při výstavě a Části plnění Dozor projektanta bude Zhotovitel plnit průběžně po celou dobu trvání realizace Stavby do doby převzetí dokončené Stavby Objednatelem a vydání kolaudačního rozhodnutí.
2. Lhůty dle tohoto článku Smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně Zhotovitele, v důsledku, které Zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět Dílo dle Smlouvy. Za překážku na straně Zhotovitele se považuje zejména:
·  nezajištění potřebných podkladů a průzkumů Zhotovitelem pro provádění Díla dle Smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností Objednatele dle Smlouvy.
· zvláště nepříznivé klimatické podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci Stavby tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze realizovat Stavbu řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem.
V. Místo plnění 
1. Místem předání plnění dle čl. III. odst. 3 písm. a) až d) Smlouvy je sídlo Objednatele.
2. Místem realizace plnění dle čl. III odst. 3 písm. e) až g) a písm. i) Smlouvy jsou pozemky parc. č. 715/1, 543/130, 543/131, 543/132, 543/29, 544, 546/3 v katastrálním území Ruprechtov.
3. Místem realizace plnění dle čl. III odst. 3 písm. h) Smlouvy je hlavní budova Areálu Objednatele nacházející se na pozemku parc. č. st. 834 v katastrálním území Ruprechtov.
4. Podrobnosti o místě plnění stanoví Podklady pro zhotovení Díla.

VI. [bookmark: _Ref74838500]Cena díla
1. Cena za provedení Díla (poskytnutí všech částí Díla Zhotovitelem) dle Smlouvy (dále také jen „Cena“) je sjednána dohodou Smluvních stran takto:
	Část předmětu smlouvy
	Cena v Kč bez DPH

	Část plnění DSP
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. a) Smlouvy)
	

	Část plnění Výkon inženýrské činnosti
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. b) Smlouvy)
	

	Část plnění Geodetická činnost
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. c) Smlouvy)
	

	Část plnění DPS
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. d) Smlouvy)
	

	Část plnění Geodetická činnost při výstavbě
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. e) Smlouvy)
	

	Část plnění Výstavba vodovodní přípojky
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. f) Smlouvy)
	

	Část plnění Konstrukce rozvodu
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. g) Smlouvy)
	

	Část plnění Úprava vystrojení hlavní budovy
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. h) Smlouvy)
	

	Zajištění kolaudace
(část předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 4 Smlouvy)
	

	Souhrnná cena Díla v Kč bez DPH za části dle čl. III. odst. 3 písm. a) až h) Smlouvy včetně zajištění kolaudace díle dle čl. III. odst. 4 Smlouvy
	


"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
Odměna za výkon Dozoru projektanta se sjednává jako hodinová sazba:
	Část díla
	Cena v Kč bez DPH za 1 hodinu

	Část plnění Dozor projektanta
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. i) Smlouvy)
	


"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
2. Uvedené ceny jsou sjednány jako ceny pevné a úplné, přičemž obsahují veškeré náklady Zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, pojištění atd. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část Ceny odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle Smlouvy, jejichž plnění v souladu se Smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele.

VII. [bookmark: _Ref142574705]Platební podmínky 
1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto:
a) cena za Část plnění DSP – po předání kompletní DSP a převzetí Objednatelem;
b) cena za Část plnění Výkon inženýrské činnosti a Část plnění Geodetické služby – po nabytí rozhodnutí o povolení záměru právní mocí;
c) cena za Část plnění DPS – po předání DPS a převzetí Objednatelem;
d) cena za Část plnění Geodetické činnosti při výstavbě, Napojení areálu na vodovod a Zajištění Kolaudace – po předání Stavby včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí;
e) [bookmark: _Hlk189055143]cena za poskytnutí Části plnění Dozor projektanta bude hrazena průběžně, na základě faktur vystavovaných vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byla Část plnění Dozor projektanta realizována. Fakturace bude provedena dle soupisu vyúčtovaných hodin, ze kterého bude zřejmý počet skutečně odpracovaných hodin a rozsah ostatních činností Dozoru projektanta, a který bude podložen kopiemi příslušných listin prokazujících oprávněnost fakturace.
2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.
3. [bookmark: _Ref142574722]Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.
4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
· číslo faktury,
· den vystavení a den splatnosti faktury,
· označení banky a č. účtu, na který se má platit,
· označení příslušné části plnění,
· evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno
· fakturovanou částku,
· podpis oprávněné osoby,
· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
6. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII. [bookmark: _Ref142575578]Práva a povinnosti Zhotovitele
1. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby uvedené v Příloha č. 4 Smlouvy po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „Poddodavatel“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zohlednit připomínky Objednatele k Projektové dokumentaci nebo Objednatele na nevhodnost jeho připomínek upozornit; pokud bude Objednatel trvat na zapracování připomínek i přes upozornění na jejich nevhodnost, Zhotovitel návrhy Objednatele zapracuje na zodpovědnost Objednatele v daném rozsahu.
4. Při výkonu činností Dozoru projektanta se Zhotovitel po celou dobu provádění stavebních prací zavazuje účastnit kontrolních dnů v termínech dle požadavků Objednatele, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou.
5. [bookmark: _Ref142575596][bookmark: _Ref27058823][bookmark: _Ref125381859][bookmark: _Hlk20839478][bookmark: _Ref65166929]Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v čl. VII. odst. 3. Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy.
6. [bookmark: _Ref189755074]Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci Veřejné zakázky se bude přímo podílet na pozici projektanta osoba, prostřednictvím které prokazoval Zhotovitel kvalifikaci ve Výběrovém řízení. Tímto projektantem je:
Jméno a příjmení:		"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]";
E-mail: 			"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]";
Telefon: 			"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]".
7. Osoba na pozici projektanta je odpovědná za odborné provedení části plnění uvedené v bodě III. odst. 3 písm. a) až e) a i) Smlouvy a v bodě III. odst. 4 Smlouvy. Osoba na pozici projektanta je dále pověřena koordinací při zpracování Projektové dokumentace a je povinna plnit povinnosti vyplývající ze Stavebních předpisů.
8. [bookmark: _Ref189755669]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu projektanta uvedenou v čl. VIII. odst. 6 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace a kvalifikace uvedené v nabídce Zhotovitele, která byla předmětem posouzení ve Výběrovém řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
9. [bookmark: _Ref213240603]Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci Veřejné zakázky se bude přímo podílet na pozici stavbyvedoucího osoba, prostřednictvím které prokazoval Zhotovitel kvalifikaci ve Výběrovém řízení. Tímto stavbyvedoucím je:
Jméno a příjmení:		"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]";
E-mail: 			"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]";
Telefon: 			"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]".
10. [bookmark: _Ref213241240]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v čl. VIII. odst. 9 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace a kvalifikace uvedené v nabídce Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení ve Výběrovém řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
11. Osoba na pozici stavbyvedoucího odpovídá za odborné provedení části plnění uvedené v čl. III. odst. 3 písm. f) až h) Smlouvy. Osoba na pozici stavbyvedoucího je povinna:
· odborně vést provádění Napojení areálu na vodovod,
· řídit provádění Napojení areálu na vodovod v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou Projektovou dokumentací,
· zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm,
· zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z příslušných právních předpisů,
· zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s prováděním Napojení areálu na vodovod,
· zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi, a
· působit k odstranění závad vzniklých při provádění Napojení areálu na vodovod a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou na pozici projektanta.
12. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
13. [bookmark: _Ref120888668]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této Smlouvy podílí z více než 10 %.

IX. Práva a povinnosti Objednatele
1. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli, bude-li to nezbytné pro splnění Díla dle Smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k provádění Díla dle Smlouvy, nezbytnou součinnost, zejména přístup do objektu, poskytnout nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn účastnit se jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.
4. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Díla za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.

X. [bookmark: _Ref419148469]Licenční ujednání 
1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části Díla jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím příslušné části Díla.
4. Zhotovitel poskytuje Licence jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.
5. Licence se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě.

XI. [bookmark: _Ref419149005]Pojištění 
1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 500 000 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.
2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. [bookmark: _Ref213404964] Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle Smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele budou ke dni převzetí Díla bez vad, v odborné kvalitě a způsobilé k užití k účelu sjednanému Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům nebo pokynům Objednatele dle Smlouvy nebo jestliže jsou Podklady pro zhotovení projektové dokumentace neúplné tak, že z důvodu její neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu Smlouvy. Za vadu plnění Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavebních prací proti stavu předpokládanému v DPS.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění DSP, Část plnění výkon inženýrské činnosti a Část plnění DPS záruku po dobu pěti (5) let (dále jen „Záruční doba Projektové dokumentace“) ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle Smlouvy.
3. V případě částí plnění souhrnně označené jako Napojení areálu na vodovod, se Zhotovitel zavazuje, že Stavba bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedenou Stavbu záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce pěti (5) let, ode dne převzetí Stavby Objednatelem, v případě technologických prvků minimálně v délce 2 let, pokud výrobce nestanoví záruční dobu delší, v takovém případě platí záruční doba stanovená výrobcem (dále jen „Záruční doba Stavby“).
5. Záruční doba Stavby začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 7 a násl. tohoto článku Smlouvy.
6. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
7. [bookmark: _Ref213404780]Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
8. [bookmark: _Ref208576435]Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení dle čl.  XII. odst. 7 Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.
9. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného oznámení dle č. XII. odst. 8 Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. Smlouvy.
10. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy, a aby při výkonu činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
11. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
12. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
 
XIII. Předání a převzetí díla a jeho jednotlivých částí
1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Dílo, resp. části Díla a Zajištění kolaudace dle Smlouvy, a to nejpozději ve lhůtách dle čl. IV. O převzetí jednotlivých částí Díla sepíšou smluvní strany protokol, který vyhotoví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:
a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části Díla;
b) popis předávané části Díla co do obsahu a rozsahu;
c) datum předání příslušné části Díla;
d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části Díla Objednatelem, specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;
e) datum převzetí příslušné části Díla, případně datum odmítnutí převzetí;
f) podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
2. Zhotovitel je povinen po provedení Zajištění kolaudace předat pravomocné kolaudační rozhodnutí Objednateli.
3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část Díla z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části Díla opětovně protokolárně předat Objednateli.
4. Nepřevzetím jednotlivých částí Díla z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV. Smlouvy.
5. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání. Převzetím Díla s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě.
6. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení zabezpečit.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
8. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu.
9. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíšou strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV Smlouvy.

XIV. [bookmark: _Ref75422802][bookmark: _Ref142573864] Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením nebo s ukončením poskytování jednotlivých částí Díla dle čl. IV. Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
3. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
4. V případě porušení povinností při výkonu činností Dozoru projektanta je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům dle čl. VIII. odst. 5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle čl. VIII. odst. 5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
8. V případě porušení povinnosti Zhotovitele změnit osobu projektanta v souladu 
s čl. VIII. odst. 8 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele změnit osobu projektanta v souladu 
s čl. VIII. odst. 10 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
10. Zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele.
11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.

XV. Ukončení smluvního vztahu
1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou Smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.
2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí Díla dle čl. IV. Smlouvy delší než 30 dnů,
b) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X. Smlouvy,
c) pokud Zhotovitel postupuje při plnění způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Smlouvy.
4. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
5. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků Smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem Díla dle čl. III. Smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy.
7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;
b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami;
c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XVI. Závěrečná ujednání
1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
5. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
6. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se dohodly, že při naplnění předchozí věty Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
7. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona a jejich prováděcích předpisů.
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
10. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, 
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
12. Přílohy:
Příloha č. 1 - Požadavky na vypracování Projektové dokumentace
Příloha č. 2 - Požadavky na výkon inženýrské činnosti v souvislosti s vydáním povolení záměru
Příloha č. 3 - Požadavky na výkon činnosti Dozoru projektanta
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů pro realizaci Veřejné zakázky

	Ve Vyškově dne .................... 
za Objednatele


	V ....................... dne .......................
za Zhotovitele

	…………………………………..
Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace
 Mgr. Žaneta Homolová, ředitelka
	…………………………………..
"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"




Příloha č. 1 [bookmark: _Ref188533119]
Smlouvy
Požadavky na vypracování Projektové dokumentace
1. při zpracování Projektové dokumentace bude reflektován požadavek Objednatele na snižování produkce odpadu, jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, případně využití odpadních stavebních materiálů na recyklaci;
2. vypracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu;
3. vypracování zásad organizace výstavby (technické zprávy, harmonogramy prací, …);
4. vypracování plánu BOZP dle Zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, dle pokynů Objednatele;
5. výkresová i textová část Projektové dokumentace musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
6. DSP bude zpracována v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel a *.pdf;
7. DPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude ve 1 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel a *.pdf;





Příloha č. 2 [bookmark: _Ref188533139]
Smlouvy
Požadavky na výkon inženýrské činnosti v souvislosti s vydáním povolení záměru

V rámci výkonu inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného povolení záměru a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro realizaci Stavby je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:
0. postupovat při plnění inženýrské činnosti v souvislosti s vydáním povolení záměru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou;
0. obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání pravomocného povolení záměru, a dalších nezbytných povolení, souhlasů a stanovisek dle DSP (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska dotčených orgánů), vypracovat plán kontrolních prohlídek;
0. vypracovat žádost o povolení záměru, nebo případné další žádosti o vydání nezbytných povolení dle DSP;
0. za Objednatele s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o povolení záměru a další nezbytné žádosti dle DSP;
0. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za Objednatele podávat návrhy a vyjádření v rámci stavebního řízení týkajícího se Díla;
0. přebírat za Objednatele písemnosti v rámci stavebního řízení týkajícího se Díla;
0. uplatňovat v rámci stavebního řízení týkajícího se Díla řádné a mimořádné opravné prostředky, či se práva na jejich uplatnění vzdát.
Příloha č. 3 [bookmark: _Ref188533194]
Smlouvy
Požadavky na výkon činnosti Dozoru projektanta
V rámci výkonu činnosti Dozoru projektanta je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:
1. postupovat při plnění činností výkonu Dozoru projektanta v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou;
2. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby;
3. kontrola dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným jednotlivými povoleními a souhlasy a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
4. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů;
5. sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
6. sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby;
7. průběžné informování Objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby;
8. vypracování průběžných měsíčních zpráv;
9. vypracování zprávy k vyhodnocení realizace stavebních prací a předložení Objednateli nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a Objednatelem;
10. vypracování závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavebních prací a předložení Objednateli ke dni ukončení zkušebního provozu Stavby, pokud bude zkušební provoz realizován.















Příloha č. 4 [bookmark: _Ref188533232]Smlouvy
Seznam poddodavatelů pro realizaci plnění Díla dle Smlouvy
Seznam poddodavatelů 
	Pol.
	Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo PODDODAVATELE
	Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
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