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„III/38719 Synalov“
Stavba :

III/38719 Synalov 
Investor :

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby :
silnice III/38719 v extravilánovém úseku mezi obcemi Ochoz u Tišnova a Synalov 


Povrch silnice III/38719 v extravilánovém úseku mezi obcemi Ochoz u Tišnova a Synalov je tvořen vrstvou penetračního makadamu, která je silně narušena a vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek. 
Bude provedeno frézování napojení na silnici III/38715 Ochoz u Tišnova – Lomnice (začátek úpravy km 0,000) a na úsek opravený v roce 2005 (konec úpravy km 1,550).

Bude provedeno vyrovnání stávajícího povrchu asfaltovým betonem ACO 11+ v množství 382 t a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou přístupovou komunikaci do obce Synalov, budou stavební práce  probíhat po polovinách, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. 
Po pokládce nové obrusné vrstvy bude provedeno ošetření středové spáry a příčných spar v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. 
Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.  
Objednatel provede v předstihu před vlastní stavbou rekonstrukci propustku v km 0,690 a sanaci vozovky v km 0,315 – 0,335. Po dokončení stavby provede objednatel dosypání krajnic R-materiálem. 
Předpokládaný finanční náklad 3.661 tis. Kč bez DPH.. 

Termín realizace stavby : 

zahájení – červenec 2015 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – září 2015
V Blansku 10.6.2015 




Ing. Miloš  B a ž a n t
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