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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Článek 1
Smluvní strany
1.1. Objednatel:                        
Objednatel:		 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:			 Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín
Zastoupené: 		 Mgr. Eva Schmidová, ředitelka školy	
IČ: 			00838225
DIČ: 			CZ00838225 – není plátce DPH
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č.ú. 9437671/0100
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Měchura Roman, vedoucí správy budov, email: mechura@issho.cz, tel. 725 595 788
(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

1.2. Zhotovitel:                        
Obchodní jméno	:	     
Sídlo			:	     
Zastoupený		:	     	
IČ			:	     
DIČ			:	     	
Bankovní spojení	:	     
Zapsaný v obchodním rejstříku u       soudu,      
Oprávněný k jednání 
ve věcech technických:	     
Tel			:	     
E-mail			:	     
	
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 



Název akce:  
Rekonstrukce obvodového pláště výměníkové stanice



Článek 2
Základní ustanovení
2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.  
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).


Článek 3
Dílo
3.1. Dílem se rozumí provedení opravy obálky objektu výměníkové stanice, výměnu oken a vrat, ETICS, klempířské prvky, opravu rampy a stavební zásah do revizního prostoru kanálu. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby zpracované společností STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 26285363. Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení ze dne      , která jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).
3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
a) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks, včetně fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na datovém nosiči. Fotodokumentace bude dokladovat průběh provádění díla. 
b) Doložení dokladové části zahrnující certifikáty použitých materiálů.
c) Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla včetně vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny. 
d) Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky, zřízení oplocení. 
e) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby, včetně uživatelů stavby.
f) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích. 
g) Zhotovení výrobní dokumentace v případě nutnosti k zajištění postupu prací, např. pro výrobu atypických výplní.
h) Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů. 
i)      Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby.
	Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů. 
3.3. Dílo zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky, služby, vedlejší a související činnosti výslovně uvedené v této smlouvě, projektové dokumentaci, soupisu prací, zadávacích podmínkách a ostatních přílohách zadávací dokumentace, včetně zkoušek, revizí, atestů, dokladové části a případného průkazu energetické náročnosti budovy.
3.4. Změna předmětu plnění, termínu plnění, rozsahu díla nebo technických parametrů díla je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran uzavřené formou číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zápisy ve stavebním deníku, v knize víceprací, odpočtů a změn ani vyjádření TDS nejsou samy o sobě změnou této smlouvy ani nezakládají nárok zhotovitele na úhradu jakýchkoli dodatečných plnění. Tím nejsou dotčena oprávnění objednatele vyplývající z právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.


Článek 4
Termín a místo provádění díla
4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele (předpoklad odeslání výzvy květen 2026).
4.2. Termín zahájení stavebních prací:	nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
4.3. Termín dokončení stavebních prací (stavby) a předání a převzetí stavby: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště.
4.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem provádění díla, který je Přílohou č. 2 této smlouvy; dřívější plnění je možné, pokud tím nedojde k narušení řádné koordinace realizace díla.
4.5. Termín pro předání dokladů: Zhotovitel je povinen předat dokladovou část nejpozději při předání stavby; pouze výjimečně do 15 dnů. Dokladovou částí se rozumí případná dokumentace skutečného provedení, revize, atesty, certifikáty, doklady o nakládání s odpady a další doklady vyžadované touto smlouvou nebo právními předpisy. Převzetí stavby samo o sobě neznamená splnění všech povinností zhotovitele podle této smlouvy. Dílo je řádně provedeno až dokončením stavby, jejím předáním a převzetím a předáním kompletní dokladové části v uvedené lhůtě; tím není dotčena povinnost zhotovitele odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu.
4.6.  Místem plnění je k.ú. Hodonín, Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín.


Článek 5
Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele:       	Kč bez DPH.
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí       Kč.
5.2. Cena za dílo je ujednána dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkového rozpočtu) zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne      , který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují, že oceněný soupis prací je úplný v rozsahu zadávacích podkladů známých ke dni podání nabídky. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo z důvodu prací, dodávek nebo činností, které lze při vynaložení odborné péče rozumně předpokládat jako nezbytné pro řádné provedení díla.
5.4. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a zahrnuje i veškeré práce, dodávky a činnosti, které lze při vynaložení odborné péče zhotovitele rozumně předpokládat jako nezbytné pro řádné provedení díla. Tím není dotčen režim změn závazku ze smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a touto smlouvou.
5.5. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5.6. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
5.7. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které současně nepředstavují práce, dodávky nebo činnosti, jež lze při vynaložení odborné péče rozumně předpokládat jako nezbytné pro řádné provedení díla (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), bude objednatel postupovat následovně: Pokud objednatel požaduje provedení víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze po předchozím písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. Zápis v knize víceprací, odpočtů a změn ani odsouhlasení TDS samy o sobě nepředstavují změnu této smlouvy ani nezakládají nárok zhotovitele na úhradu víceprací nebo jiných změn bez uzavření dodatku podle odst. 5.10 této smlouvy.
5.8.	V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDS), a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č. 1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
5.9. 	Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
5.10. V případě dodatečných víceprací nebo méněprací jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo, úpravu rozsahu díla a případně i změnu termínu plnění písemným dodatkem ke smlouvě, a to v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.


Článek 6
Platební podmínky
6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak; taková dohoda může být zachycena zejména ve finančním harmonogramu tvořícím Přílohu č. 3 této smlouvy.
6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
6.4. Daňový režim bude při fakturaci uplatněn v souladu s právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6.5. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po řádném provedení díla; za řádné provedení díla se pro účely konečného finančního vypořádání považuje dokončení stavby, její předání a převzetí, předání kompletní dokladové části podle čl. 4 odst. 4.5 této smlouvy a odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění, ledaže objednatel rozhodne jinak.
6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDS soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDS. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od předání a převzetí stavby a předání kompletní dokladové části. Byly-li při převzetí zjištěny vady nebo nedodělky, bude ve faktuře zúčtována pouze část ceny, na jejíž úhradu vznikl zhotoviteli podle této smlouvy nárok; zbývající část ceny bude uhrazena po jejich odstranění, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.


Článek 7
Práva a povinnosti zhotovitele
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.
7.3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla, potvrzovat soupisy skutečně provedených prací a dávat zhotoviteli pokyny v rozsahu technického dozoru stavebníka. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu, sjednávat změnu ceny, rozsahu nebo termínu plnění ani udělovat souhlas s vícepracemi bez písemného dodatku ke smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.
7.4. Zhotovitel zajistí informační a bezpečnostní tabule na staveništi.
7.5. Zhotovitel před započetím prací předloží technologické předpisy výrobce související s prováděním prací.
7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
7.7. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) na pojistnou událost. Dále je zhotovitel je povinen nejpozději ke dni převzetí staveniště sjednat a po celou dobu realizace díla udržovat v platnosti pojištění stavebně-montážních rizik vztahující se na dílo, a to minimálně do výše ceny díla včetně DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bezodkladně předložit doklad o existenci a platnosti tohoto pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
7.8. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
7.9. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) který vznikne na staveništi, připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. V rámci realizace předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen evidovat vzniklý odpad, který je povinen min. ze 70 % hmotnostního stavebního a demoličního odpadu, dle definice výše, opětovně využít na staveništi nebo předat k recyklaci na relevantní skládky oprávněné k těmto úkonům, což doloží při předání a převzetí dokončené stavby Souhrnem nakládání s odpady obsahujícím soupis a jeho zatřídění pod relevantní druhy a kategorie veškerého vzniklého odpadu a způsob jeho opětovného využití. V případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; a doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.   
7.11. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.
7.12. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny v areálu školy, je nutné s tímto počítat. Podmínkou pro provádění prací je stanovení časového období, ve kterém mohou být stavební práce prováděny, a to pouze v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 h. Případnou změnu je nutné předem projednat s objednatelem, který dle uvážení změnu odsouhlasí.


Článek 8
Práva a povinnosti objednatele
8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít v termínu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany samostatný zápis nebo zápis ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.




Článek 9
Předání a převzetí díla
9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno v termínech dle této smlouvy; pro účely konečného finančního vypořádání se však za řádné splnění díla považuje až předání kompletní dokladové části podle čl. 4 odst. 4.5 této smlouvy a splnění dalších povinností zhotovitele podle této smlouvy. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části; to neplatí, nejsou-li současně splněny jiné smluvní podmínky pro převzetí díla.
9.2. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis předaných dokladů. Dodavatel je povinen mimo jiné předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného. 


Článek 10
Záruka
10.1.	Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, technickými specifikacemi, technickými a uživatelskými standardy, technologickými postupy a doporučeními předepsanými výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná dnem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.
10.2.	Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla písemně prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo poštovní zásilky na kontaktní údaje zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení.
10.3.	Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady v lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení reklamace, nejde-li o havarijní vadu. V případě havarijní vady je zhotovitel povinen zahájit nezbytná opatření k zamezení vzniku nebo rozšíření škody bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace, a vadu odstranit v technicky přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem.


Článek 11
Smluvní pokuta
11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k dokončení stavebních prací dle čl. 4 bodu 4.3. této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ, a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Za vyklizení staveniště se pro účely této smlouvy považuje odstranění zařízení staveniště, zbytků materiálu, odpadů a dalších movitých věcí zhotovitele a uvedení dotčených ploch do stavu odpovídajícího předání a převzetí díla. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
11.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
11.6. V případě, že zhotovitel nepředá dokladové části ve stanovených termínech, činí smluvní pokuta 2.000 Kč/den.
11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
11.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.
11.9. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.


Článek 13
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla
13.1. Ve všech věcech stavby jednají za:
a) objednatele: 		Měchura Roman, vedoucí správy budov
				TDS uvedený ve stavebním deníku
b) zhotovitele:		     
13.2. Technický dozor stavebníka bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo TDS budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.


Článek 14
Ostatní ujednání
14.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu technickému dozoru stavebníka, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinny dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a TDS.
14.2. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele nad rámec oprávnění podle této smlouvy. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, závaznými pokyny objednatele učiněnými v souladu s touto smlouvou nebo s právními předpisy.


Článek 15
Závěrečná ustanovení
15.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
15.2. S výjimkou dodatků k této smlouvě, jsou veškeré další písemnosti oprávněni za obě strany smlouvy podepisovat kontaktní osoby.
15.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení díla, že disponuje takovými pracovními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné a že dílo je v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.
15.4. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, se všemi poskytnutými informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi objednatelem sice neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními činnostmi a povinnostmi dle této smlouvy již při podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy přesvědčil zejména o:
a) rozsahu díla a charakteru stavebních prací (rozsah a povaha prací, používané materiály atp.),
b) stavu a povaze budoucího staveniště a jeho okolí,
c) klimatických podmínkách a ostatních podmínkách, za jakých bude realizováno zejména stavební dílo,
d) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat,
e) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění díla souvisejících.
15.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. Pro případě, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
15.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.
15.7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
15.8. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce (včetně všech jejich příloh), na základě které, je plnění dle této smlouvy realizováno.
15.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
15.10. Pokud u některé ze smluvních stran nastanou skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou přednostně řešeny oboustrannou dohodou.
15.12. Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytnout při plnění této smlouvy součinnost; zejména zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a při zajištění podkladů pro objednatele, poskytovatele dotace, orgány státní správy či jiné organizace.
15.13. Veškerá jednání s objednatelem či státními orgány uskutečňující se v průběhu provádění díla budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn ani postoupit pohledávku z této smlouvy, zastavit ji nebo ji jinak použít jako předmět zajištění.
15.15. Objednatel může navrhnout změnu rozsahu, provedení nebo technických parametrů díla pouze v rozsahu a za podmínek přípustných podle právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek; taková změna je možná pouze po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem a v souladu s příslušnými právními předpisy.
15.16. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.
15.17. V souladu s § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a že žádné ustanovení této smlouvy není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.
15.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
15.19. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.“
15.20. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zpracovává v nezbytně nutném rozsahu jeho osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem provedení/zajištění předmětu smlouvy, a to po celou dobu platnosti této smlouvy.
15.21. Integrovaná střední škola Hodonín prohlašuje, že nepodmiňuje uzavření smlouvy získáním osobních údajů k účelům nesouvisejícím s uzavřením smlouvy.
15.22. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích).
[bookmark: _Toc450915256]
Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Finanční harmonogram


V *** dne ***						V Hodoníně dne 


Zhotovitel:						Objednatel:



………………………………………		               …………………….................................
						                             Mgr. Eva Schmidová
					       		                      ředitelka školy 
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