

---

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE - SILŮVKY

---

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 15.04.2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dodavatel o vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Dotaz č. 1:**

V soupise prací – SO 000.b Vedlejší náklady je položka č.8

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaké náklady zde mají být oceněny.

Objekt SO 651 a SO 653 se v projektové dokumentaci ani soupise prací nenachází.

Zmínka o vylukách, popřípadě pracích s tím spojených nejsou nikde v zadávací ani projektové dokumentaci uvedeny.

Žádáme o jednoznačnou specifikaci rozsahu prací u této položky pro objektivní stanovení ceny pro všechny uchazeče VZ.

#### **Odpověď č. 1:**

*Položka „Vyluka na dráze - koordinační činnost“ slouží ke koordinaci, popř. nákladů na ztížení organizace prací na stavbě II/152 Moravské Bránice - Silůvky se SŽ, která bude v předmětném úseku realizovat rekonstrukci přejezdu P3941, jedná se o SO 651 a SO 653, které nejsou předmětem veřejné zakázky, viz Příloha č.4 ZD-Smlouva o dílo, čl. II. odst. 2. Plánovaný termín opravných prací v mezistaničním úseku Moravské Bránice – Střelice je v termínu 13.07. – 26.08.2026, kde se nachází i předmětný přejezd P3941. Dojde tak k omezení provozu na komunikaci II/152.*

V Brně dne: dle el. podpisu

**Mgr. Martina Křivánková**  
vedoucí právního oddělení

příloha: PD - SO 651+653