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Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky 
-
[bookmark: fddfs]Předloha smlouvy

Smlouva o dílo
[bookmark: _Ref448914002][bookmark: _Toc383117509]SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
[bookmark: _Hlk196638665]se sídlem:			Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
zastoupená:		Mgr. Ivem Grimem, ředitelem
IČO:			62073133
DIČ:			Není plátce DPH
bankovní spojení:		
[bookmark: _Hlk200390771]kontaktní osoba: 		
e-mail: 		              
telefon: 		              
(dále jen „Objednatel“)
a
1. Zhotovitel

se sídlem:			
zastoupená: 		
IČO: 			
DIČ: 			
plátce DPH:		
(dodavatel doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“)
zapsána v  (např. v obchodním rejstříku) vedeném  (např. Krajským soudem v ) pod sp. zn. 
bankovní spojení:		
kontaktní osoba: 		
e-mail: 		              
telefon: 		              
	(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY
1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ležaté kanalizace ve školním dvoře gymnázia a přeložení přípojky plynu“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Výběrové řízení“), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele ve Výběrovém řízení.
2. Účelem Smlouvy a zhotovení díla je, vzhledem ke špatnému technickému stavu stávající areálové jednotné kanalizace v areálu Objednatele a nevyhovujícímu odvodnění zpevněných ploch ve dvorním traktu areálu školy, uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v provedení rekonstrukce jednotné kanalizace, rekonstrukce areálového rozvodu zemního plynu a rekonstrukce pozemních komunikací školního dvora.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VIII. Smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle Smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „TDS“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu k objektu realizovaném v rámci plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Tato pravomoc Objednatele, resp. TDS, se vztahuje také na schválení faktur a převzetí plnění Zhotovitele.
5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
1. [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v dokumentaci Výběrového řízení a ve Smlouvě;
1. [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.
[bookmark: _Ref20918676][bookmark: _Ref224292366]PŘEDMĚT DÍLA 
1. [bookmark: _Ref20918682][bookmark: _Hlk70588629]Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo (dále jen „Dílo“) spočívající v rekonstrukci jednotné kanalizace, rekonstrukci areálového rozvodu zemního plynu, izolaci obvodového zdiva části budovy proti zemní vlhkosti a rekonstrukci zpevněných ploch školního dvora Gymnázia Blansko, příspěvkové organizace, na adrese Seifertova 33/13, 678 01 Blansko.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:
· oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro rekonstrukci areálové kanalizace a rozvodu zemního plynu (dále jen „Položkový rozpočet 1“) a oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro rekonstrukci zpevněných ploch (dále jen „Položkový rozpočet 2“, společně dále jen „Položkové rozpočty“) (Příloha č. 1 Smlouvy),
· projektové dokumentace s názvem „GYMNÁZIUM BLANSKO – REKONSTRUKCE AREÁLOVÉ KANALIZACE A ROZVODŮ ZEMNÍHO PLYNU“, kterou zpracovala Markéta Gabrlíková, se sídlem Jos. Fialy 299/9a, 783 35 Skrbeň, IČO: 66908604 (dále jen „Projektová dokumentace 1“) a projektové dokumentace s názvem „BLANSKO – Gymnázium Blansko, SO 100 – Rekonstrukce zpevněných ploch“, kterou zpracoval Miroslav Patočka, se sídlem Kamnářská 2017/9, 678 01 Blansko, IČO: 60587091 (dále jen „Projektová dokumentace 2“, společně dále jen „Projektové dokumentace“); Projektové dokumentace byly Zhotoviteli poskytnuty před uzavřením Smlouvy v průběhu Výběrového řízení. 
3. Zhotovení Díla zahrnuje také:
a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli před zahájením Díla a předáním staveniště, jakožto místa, kde bude Dílo prováděno (dále jen „Staveniště“) k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Díle, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Díla; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Díla, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele nebo TDS do Harmonogramu zapracovat nebo Objednatele, příp. TDS, na nevhodnost připomínek 
k úpravě Harmonogramu upozornit. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla dle čl. IV odst. 1. Smlouvy,
b) provedení zemních a výkopových prací souvisejících s rekonstrukcí stávající areálové jednotné kanalizace a úpravou areálových rozvodů zemního plynu, včetně demontáže a odstranění stávajících kanalizačních potrubí a souvisejících konstrukcí v nezbytném rozsahu,
c) dodávku a montáž nových kanalizačních potrubí, kanalizačních šachet a dalších prvků kanalizačního systému včetně jejich napojení na stávající infrastrukturu,
d) provedení úprav a přeložení areálových rozvodů zemního plynu v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací 1,
e) provedení izolace obvodového zdiva části budovy proti zemní vlhkosti v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací 2,
f) provedení obsypů, zásypů, hutnění a úprav podkladních vrstev po provedení rekonstrukce podzemních sítí,
g) odstranění stávajících konstrukčních vrstev zpevněných ploch v nezbytném rozsahu,
h) provedení nových konstrukčních vrstev a povrchových úprav zpevněných ploch školního dvora včetně osazení obrubníků a zajištění řádného odvodnění ploch,
i) provedení všech souvisejících stavebních, montážních a dokončovacích prací a zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných k řádné realizaci Díla,
j) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
k) zřízení Staveniště a odstranění zařízení Staveniště,
l) zajištění bezpečného provádění výkopových prací a jejich řádného zabezpečení, jakož i zabezpečení dalších stavebních pracovišť po dobu realizace Díla, a zajištění zachování příjezdu pro zásobování školní kuchyně,
m) zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví osob a majetku a ochrany životního prostředí při provádění Díla,
n) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla,
o) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, včetně přístupových cest k místu plnění,
p) provedení celkového úklidu místa plnění, včetně přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla,
q) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“); odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu, tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech,
r) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla,
s) provedení všech předepsaných zkoušek, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
t) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli,
u) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla v digitální podobě na USB flash disku,
v) vedení stavebního deníku a zajištění odborného vedení při provádění Díla v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“),
w) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „DSPS“) v rozsahu odpovídajícím provedenému Dílu a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla.
4. Zhotovitel se zavazuje:
a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady,
b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí,
c) materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru,
d) zajistit, aby veškeré práce byly prováděny osobami, které mají pro danou činnost potřebné oprávnění nebo osvědčení vyžadované právními předpisy,
e) [bookmark: _Ref159844428]provádět Dílo proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami,
f) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli,
g) při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku 
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
h) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů a nařízením vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
i) navrhnout a provést všechny části Díla v souladu s předpisy platnými v České republice.
5. [bookmark: _Ref65165486][bookmark: _Ref65165124]Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle Smlouvy (dále jen „autorská dokumentace“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel Smlouvou poskytne Objednateli 
a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. 6. tohoto článku Smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této Smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve sjednané ceně za splnění plnění dle Smlouvy podle čl. VIII. této Smlouvy. 
6. [bookmark: _Ref224137316]Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:
a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;
b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
c) licenci neodvolatelnou;
d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.
8. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN), a obecně závaznými právními předpisy.
9. [bookmark: _Ref224292386]Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad, či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VIII. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), hradit DPH. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli práva z vad Díla, které se projeví později.
[bookmark: _DOBA_PLNĚNÍ][bookmark: _Ref20924067]DOBA PLNĚNÍ
1. [bookmark: _Ref227032567][bookmark: _Ref107324002]Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do 5 (pěti) pracovních dnů od předání Staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele zaslané Zhotoviteli elektronickou poštou nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem jeho předání. O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany protokol.
2. [bookmark: _Ref227027247][bookmark: _Ref224290178][bookmark: _Ref180397078][bookmark: _Ref140128638][bookmark: _Ref227032931]Dílo bude řádně dokončeno a protokolárně předáno Objednateli nejpozději do 115 kalendářních dnů od převzetí Staveniště, přičemž část Díla spočívající v rekonstrukci areálové kanalizace 
a přeložení rozvodů zemního plynu bude provedena tak, aby tato část Díla byla dokončena nejpozději do 70 kalendářních dnů od převzetí Staveniště.
Část Díla spočívající v rekonstrukci areálové kanalizace a přeložení rozvodů zemního plynu nebude předávána samostatně; její dokončení představuje dílčí milník plnění, jehož splnění bude potvrzeno zápisem ve stavebním deníku a následným písemným potvrzením Objednatele; Dílo bude Objednateli předáno jako celek.
3. [bookmark: _Ref224636782]Zhotovitel je povinen při realizaci Díla respektovat následující časový režim provádění prací v areálu školy:
a) [bookmark: _Ref227137199]v období od zahájení realizace Díla do 26. 6. 2026 budou probíhat přípravné práce a další práce, které neomezí provoz školy, zejména zásobování školní kuchyně; Zhotovitel je v této době povinen zachovat příjezd pro zásobování školní kuchyně,
b) v období od 29. 6. 2026 do 28. 8. 2026 je Zhotovitel oprávněn provádět práce na Díle za úplného uzavření školního dvora,
c) [bookmark: _Ref227137205]od 31. 8. 2026 je Zhotovitel povinen zajistit zachování příjezdu pro zásobování školní kuchyně; veškeré práce prováděné po tomto datu musí být organizovány tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení provozu školy,
d) hlučné práce prováděné mimo období od 27. 6. 2026 do 31. 8. 2026 (tj. mimo období po ukončení školního vyučování a hlavních letních prázdnin) je Zhotovitel povinen předem oznámit a konzultovat s Objednatelem.
4. [bookmark: _Ref224142250][bookmark: _Ref224636904]V termínu sjednaném dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky nepříznivém období, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané doby plnění prodlužuje s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak. 
5. [bookmark: _Ref191624930]Pracovní doba, ve které je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě plnění, je vyhrazena v době:
a) pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hod. (v případě extrémních teplot bude pracovní doba upravena na základě dohody Smluvních stran),
b) soboty, neděle a svátky pouze v případě nutnosti a po předchozí dohodě s Objednatelem.
6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na Díle tak, aby za žádných okolností nedocházelo 
k narušování nočního klidu ve smyslu obecně závazných právních předpisů, tj. v době od 22:00 do 6:00 hodin. Toto omezení platí i v případě, kdy Objednatel udělí souhlas k provádění prací mimo běžnou pracovní dobu dle předchozího odstavce.
7. Veškerá provozní omezení v místě plnění musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
8. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla. Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předání Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.
10. V případě, že Objednatel, TDS, autorský dozor, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy.
11. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.
12. [bookmark: _Ref195699457]Harmonogram:
a) [bookmark: _Ref195699471]Zhotovitel předá Objednateli Harmonogram k seznámení nejpozději 5 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví.
b) Zhotovitel předá Objednateli podrobný Harmonogram postupu prací zpracovaný 
ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných 
k provedení jednotlivých činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly; Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení 
a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.
c) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. IV. odst. 4. Smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných 
v době realizace Díla, nelze příslušnou činnost na Díle dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Dílo provedeno.
d) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Díla, a to vždy před zahájením příslušných prací dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
e) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem.
f) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na Díle neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele k předložení návrhu aktualizovaného Harmonogramu zajišťujícího dokončení Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět nejpozději do 2 pracovních dnů.
MÍSTO PLNĚNÍ
Místem realizace Díla je budova Objednatele na adrese Seifertova 33/13, 678 01 Blansko. Podrobnější vymezení místa realizace Díla je obsaženo v Projektové dokumentaci. 
[bookmark: _PRÁVA_A_POVINNOSTI][bookmark: _Ref68611896]PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela, řádně a včas naplněn účel Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
4. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „Poddodavatel“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni v Příloze č. 2 Smlouvy, Zhotovitel identifikuje Objednateli při předání Staveniště, nejpozději však před zahájením plnění Veřejné zakázky Poddodavatelem, včetně uvedení výše jejich podílu. Zhotovitel je povinen vést seznam Poddodavatelů, tento seznam je Zhotovitel povinen průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
5. [bookmark: _Ref224289374][bookmark: _Hlk20839478]Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým Poddodavatelům, jaká je stanovena v článku IX. odst. 2. Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým Poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své Poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně v místě plnění nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
6. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení Objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. přílohy a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.
8. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle Smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je povinen při provádění rozvodů zemního plynu dodržovat příslušná technická pravidla plynárenská (TPG), zejména TPG G 927 01, a zajistit, aby tyto práce byly prováděny osobami s oprávněním podle § 7 a násl. nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a zároveň vyhovovalo platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Díla Objednatelem.
12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajistit bezpečné provádění výkopových prací a jejich řádné zabezpečení, zejména ohrazení výkopů vodicími páskami, zábranami či jinými vhodnými prostředky.
13. Zhotovitel je povinen při provádění Díla zajistit zachování příjezdu pro zásobování školní kuchyně. Zhotovitel je povinen organizaci prací přizpůsobit provozu Objednatele a respektovat jeho pokyny týkající se režimu zásobování.
V obdobích dle čl. IV. odst. 3. písm. a) a c) Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit pro zásobování školní kuchyně průjezdný koridor o minimální šířce 4 m a délce přibližně 15 m, a to v trase od brány z ulice Boženy Němcové k zásobovací rampě, přičemž Zhotovitel je povinen zajistit jeho využitelnost pro zásobování dle pokynů Objednatele.
14. Protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“) je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů, zejména:
a) dokumentace o průběhu realizace Díla – dokumentace musí obsahovat komplexní vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim,
b) atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků, 
resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,
c) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení 
a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.
15. [bookmark: _Ref220337475]Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání Staveniště do dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené Stavebním zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný Smluvním stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
16. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
17. [bookmark: _Ref149727856]Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit osoby podílející se na realizaci Díla.
19. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které se budou na realizaci Díla podílet.
20. [bookmark: _Ref27058823][bookmark: _Ref96590183][bookmark: _Ref107244150]Zhotovitel odpovídá za BOZP všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole. 
21. [bookmark: _Ref159844171][bookmark: _Ref77585865]Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla.
22. [bookmark: _Ref159844199]Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
23. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
24. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění 
ze Smlouvy podílí z více než 10 %.
25. Zhotovitel je povinen zajistit si vlastní mobilní WC a vhodné prostory (např. stavební buňku) k úschově ručního nářadí a odložení svršků svých pracovníků.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.
2. Objednatel je povinen 
a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. IV. odst. 5. Smlouvy, 
b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy.
[bookmark: _Ref20919205]CENA DÍLA
1. Cena Díla činí  Kč bez DPH (dále také jen „Cena“).  
1. K Ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů. 
2. Zhotovitel potvrzuje, že Cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související s kompletací Díla apod.) nutné k řádnému a včasnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k DSPS a náklady Zhotovitele na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. IV. odst. 4. Smlouvy.
3. V Ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body. 
4. Cena, která je podrobně specifikována v Položkových rozpočtech, je sjednaná jako cena nejvýše přípustná a může být měněna pouze
a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkových rozpočtů nebo Projektových dokumentací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění,
b) [bookmark: _Hlk503436912]dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek,
c) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
5. Dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách Výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce oproti Položkovým rozpočtům a Projektovým dokumentacím, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek daných Smlouvou.
7. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkových rozpočtů tvořících Přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkových rozpočtech uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky.
8. [bookmark: _Hlk106211040]Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovými rozpočty a Smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli.
[bookmark: _Ref70940551]PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za zhotovení Díla bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání Smlouvy se splatností 30 kalendářních dnů. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „Soupis“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z Položkových rozpočtů, které jsou Přílohou č. 1 Smlouvy. 
2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle čl. IX. odst. 8. Smlouvy), 
vč. Soupisu k odsouhlasení TDS elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem 
a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na finální fakturu.
3. Práce provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
4. Průběžná i finální faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
· číslo faktury,
· den vystavení a den splatnosti faktury,
· označení banky a č. účtu, na který se má platit,
· označení příslušné části plnění,
· evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno,
· fakturovanou částku,
· podpis oprávněné osoby,
· přílohou faktury bude Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je Soupis vystavován.
5. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu, TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
6. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS 
(tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
7. [bookmark: _Ref160133119][bookmark: _Ref469403926][bookmark: _Ref139897090]Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
8. [bookmark: _Ref160179230][bookmark: _Ref3903048]Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění Díla a podle podmínek ve Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Ceny. Zbývající část Ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných ve Smlouvě po úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad (dále jen „Finální faktura“).
9. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 10 dnů od úplného vyklizení Staveniště 
a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
10. Objednateli bude Finální faktura vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
11. Zhotovitel je povinen Průběžné faktury i Finální fakturu podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohu ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: „[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]“.
12. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle Smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
14. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Dojde-li z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. Objednatel není 
v prodlení ani v případě, že platba nemohla být provedena z důvodu nesprávně uvedených bankovních údajů Zhotovitele.
15. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
[bookmark: _Ref20922531]ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
1. [bookmark: _Ref220342192]Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce pět (5) let, ode dne převzetí Díla Objednatelem (dále jen „Záruční doba“). 
2. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, nebude-li mít vlastnosti sjednané Smlouvou při převzetí Objednatelem nebo v průběhu Záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4. a násl. tohoto článku Smlouvy. 
4. [bookmark: _Ref20922538]Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
5. [bookmark: _Ref96590329]Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 4. tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.
6. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 4. tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.
7. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně 
a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do původního stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
9. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
[bookmark: _POJIŠTĚNÍ][bookmark: _Ref20923443]POJIŠTĚNÍ
1. [bookmark: _Hlk200390438]Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši Ceny za jednu škodnou událost. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele. 
2. Originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.
3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.
4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky. 
2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením prací na zhotovení Díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každý započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
3. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést část Díla spočívající v rekonstrukci areálové kanalizace a přeložení rozvodů zemního plynu ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2. Smlouvy, tj. nejpozději do 70 kalendářních dnů od převzetí Staveniště, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti, vyjma situace, kdy plnění této části Díla objektivně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
4. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2. Smlouvy, tj. nejpozději do 115 kalendářních dnů od převzetí Staveniště, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý započatý den prodlení až do řádného dokončení Díla, vyjma situace, kdy plnění Díla objektivně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle 
čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu.
6. [bookmark: _Hlk104544430]Nesplní-li Zhotovitel povinnost zajistit provádění Díla odpovědnou osobou – autorizovanou osobou dle čl. VI. odst. 17. Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 
7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům dle čl. VI. odst. 5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to 
i opakovaně.
8. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle čl. VI. odst. 5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle čl. VI. odst. 21. a/nebo čl. VI. odst. 22. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Harmonogram Objednateli ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 12. písm. a) Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného předložení Harmonogramu Objednateli.
11. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu dle čl. X. odst. 5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad.
12. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:
a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 20 pracovních dnů oproti termínu dokončení Díla sjednanému v čl. IV. odst. 2. Smlouvy,
b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 10 pracovních dnů, nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla,
c) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele,
d) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
13. [bookmark: _Hlk102732801]Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele,
c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření Smlouvy obchodní společností podle 
§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
d) [bookmark: _Hlk101518403]ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
14. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Ceny o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu do 10 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
15. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu; účinné je doručením druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, na které se důvod vztahuje.
16. V případě odstoupení od Smlouvy dle ujednání v této Smlouvě platí pro obě Smluvní strany následující povinnosti:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;
b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami;
c) Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
17. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zůstává pro Smluvní strany závazné i po odstoupení od Smlouvy.
18. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
19. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit zajištěnou povinnost.
20. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
[bookmark: _Ref20923856]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s Drobnými vadami. Převzetím Díla s Drobnými vadami není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě.
2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky a revize provést nebo jejich provedení zabezpečit.
3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle Smlouvy, včetně prohlášení o vlastnostech/shodě a certifikačních protokolů, Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Nepředání těchto dokladů může být důvodem k odmítnutí převzetí Díla. Předáním Díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti tyto doklady na výzvu Objednatele doplnit.
4. [bookmark: _Ref20923861]O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. V Předávacím protokolu budou uvedeny případné Drobné vady a nedodělky ve smyslu čl. III. odst. 9. této Smlouvy, a lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu.
5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě Smluvní strany v Předávacím protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší Smluvní strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. [bookmark: _Hlk102733311]Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
5. [bookmark: _Hlk85710958]Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se dohodly, že při naplnění předchozí věty Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
6. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
7. [bookmark: _Hlk85711067]Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.
8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
10. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné.
11. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, 
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.



13. Přílohy:
Příloha č. 1 [bookmark: _Ref220338660][bookmark: _Ref227028587][bookmark: _Ref192236672]Položkové rozpočty 
Příloha č. 2 [bookmark: _Ref191629535]Seznam poddodavatelů


	V Blansku dne

	V ....................... dne .......................


	
……………………………………………………..
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
Mgr. Ivo Grim, ředitel
	
……………………………………………………..
      "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
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