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„III/37359 Boskovice - Vratíkov“
Stavba :

III/37359 Boskovice - Vratíkov 
Investor :

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby :
silnice III/37359 v úseku Boskovice - Vratíkov 


Povrch silnice III/37359 je narušen hloubkovou korozí a vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva je narušena korozí a ztrátou pojiva. 
Oprava povrchu je rozdělena do dvou úseků :

Úsek 1 – v km 0,000 – 1,680

ZÚ v místě vyústění silnice III/37359 ze silnice II/150 na okraji města Boskovice

KÚ za křižovatkou s MK do místní části Hrádkov

V tomto úseku bude provedeno lokální frézování pro napojení začátku a konce úseku, napojení místních a účelových komunikací.

V km 1,250 – 1,360 bude v důsledku silného porušení stávající obrusné vrstvy provedena sanace – frézování na tl. 50 mm a provedení ložné vrstvy z asfaltového betonu ACL 16 v tl. 50 mm.

Po provedení spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu velmi tenkého modifikovaného BBTM 8S tl. 35 mm.
Úsek 1 – v km 2,200 – 4,200
Na tomto úseku bude provedena oprava obrusné vrstvy – po aplikaci spojovacího postřiku položením nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu velmi tenkého modifikovaného BBTM 8S tl. 35 mm.

Povrch silnice III/37359 v úseku km 1,680 – 2,200 je ve velmi dobrém stavu, bez viditelných poruch a v současné době nevyžaduje provedení souvislé opravy.

Vyfrézovaný materiál bude uložen na skládku SÚS – Chrudichromy – vzdálenost do 8 km.

Stavba bude probíhat po polovinách, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. 
Po ukončení pokládky asfaltových vrstev  bude provedeno ošetření středové spáry a příčných spar v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem a vodorovné dopravní značení barvou hladké – středová dělicí čára š. 0,125 m. 
Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.  
Předpokládaný finanční náklad 5.560 tis. Kč bez DPH.. 

Termín realizace stavby : 

zahájení – červenec 2015 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – říjen 2015
V Blansku 13.6.2015 




Ing. Miloš  B a ž a n t









vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK
