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VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍ D OKUMENTACE Č .  5 

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

II/152  MORAVSKÉ  BRÁNICE  -  SILŮVKY 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 28.04.2026 požádali v souladu 

s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dodavatelé o vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

 

Dotaz č. 10: 

V rámci dokumentu B.10.1_ZOV TZ je uvedeno následující: 

„Materiál z konstrukce vozovky obsahující PAU (dle diagnostiky v km 1,360 – 3,191) bude dočasně 

shromážděn na ponechané asfaltové vozovce (nepropustný kryt) a zakryt vodonepropustným 

materiálem, aby bylo zabráněno jeho kontaktu s povětrnostními vlivy.“ 

Dle dokumentu 7.3 Diagnostický průzkum vozovek je však zřejmé, že nadlimitní výskyt PAU je v 

asfaltových hutněných vrstvách (AHV) identifikován již od vrtu JV7, který se dle koordinační situace 

nachází přibližně v km 0,760. 

Žádáme zadavatele o upřesnění počátečního staničení výskytu PAU. 

Současně žádáme zadavatele o kontrolu dokumentu 7.3 Diagnostický průzkum vozovek, ve kterém jsou 

výsledky zkoušek PAU uvedeny pro silnici II/386 Kuřim – Moravské Knínice. Pro stavbu silnice II/152 

nejsou v tomto dokumentu příslušné výsledky průzkumu doloženy. 

Odpověď č. 10: 

Příloha 7.3 projektové dokumentace je v pořádku, jedná se o diagnostický průzkum předmětné akce. 

Zadavatel upravil popis položky SO101 č. 4 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH – 

kubatura materiálu, kde byly zastiženy PAU na úrovni ZAS-T3 a T4 je 1699,130 m3. Nicméně platí veškeré 

údaje uvedené v diagnostickém průzkumu, tzn. že o nebezpečný odpad se s ohledem na množství 

benzo(a)pyrenu jedná pouze u vrtů JV 10 C a JV 17 C. 

 

 

Dotaz č.11 

V soupise prací jsou uvedeny položky : 

 

Objekt SO 002, 1 Zemní práce , položka č. 9. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ – 281,88 m3  

Uchazeč se domnívá, že je zde uvedeno špatné množství, jelikož v poznámce je odkaz na položku 5  

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I , kde je množství 140,94 m3.  

 

Žádáme zadavatele o opravu množství položky č.9 

 

Odpověď č. 11: 

Zadavatel opravil výměru pol. č. 9. 

 

Dotaz č.12: 

Objekt SO 101, 1 Zemní práce, položka č.16  ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 

0,15M – 6.661,20 m2 

Ve výkazu výměr u této položky je uvedeno: ohumusování ve svahu z nakoupené ornice a v technické 

specifikaci je zase uvedeno: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m. 

 

Co tedy platí? Je toto množství ornice nakupováno nebo má zadavatel uvedené množství na dočasné 

skládce k dispozici?  



___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Strana 2 (celkem 2) 

Odpověď č. 12: 

Pol. č. 16 - pro vysvětlení upraven popis položky – tato položka zahrnuje pouze rozprostření ornice ve 

svahu z ornice z meziskládky. 

 

V návaznosti na kontrolu navazujících položek došlo k následujícím úpravám SP: 

Pol. č. 17 - upraven popis – „sejmutá ornice z SO 811“ 

Pol. č. 19 - opraven výpočet. 

Pol. č 7 - opraven výpočet. 

 

 

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku 

závazně použijí soubory z přílohy: Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 2_29.04.2026. 

 

Lhůta pro podání nabídek se mění z původně termínu 11.05.2026 v 09:00 hod. na nový termín                 

13.05. 2026 v 10:00 hod.  

Současně se mění předpokládaná hodnota veřejné zakázky z 100 702 000,-Kč bez DPH na novou výši                       

100 686 000,-Kč bez DPH. 

 

 

 

V Brně dne: dle el. podpisu 

 

 

 

 

       Mgr. Martina Křivánková 

       vedoucí právního oddělení  

 

 

 

 

přílohy:  soupis prací po DI 29.04.2026 


		2026-04-29T09:13:16+0200




