Příloha č. 4  Zadávacích podmínek

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) 

a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Výstavba vlastního zdroje tepla – dílny SOU, Kollárova 1229
Smlouva o dílo 

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou
adresa: Kollárova 1669, Veselí nad Moravou, 698 33
IČ: 00566438
bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 7538671/0100
jednající: Ing. Jiří Vavříček, ředitel školy
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku ………………………………………

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ………………

IČ: ………………………………..

DIČ: ……………………………

daňový režim: ………………………….

bankovní spojení: ………………………….

č. účtu: ………………………….

jednající: …………………………

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby: „Výstavba vlastního zdroje tepla – dilny SOU, Kollárova 1669“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní

opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedenyv zadávací dokumentaci zakázky „Výstavba vlastního zdroje tepla – dilny SOU, Kollárova 1669“, zejména v projektové dokumentaci. Tato projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

2. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i:

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývající případně ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

b) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

c) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o projektovou dokumentaci pro

provádění stavby se zakreslenými změnami) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, u výkresů
obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude

vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

d) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

e) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

f) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č.

22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným

odstraněním uvedených závad,

k Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

g) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

ch) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např.

správcům sítí apod.,

i) Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

j) Dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení  a řádnému zkolaudování stavby.

3. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály,

z nichž se dílo skládá.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle

čl. III. této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

7. Práce budou prováděny za provozu dílen odborného výcviku.
III.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace předaných Objednatelem a činí celkem:

Celková cena bez DPH …………………. ,- Kč
DPH podléhá přenesené daňové povinnosti a bude hrazena objednatelem místně příslušnému Finančnímu úřadu.

2. Uvedené ceny jsou nejvýše přípustnými. Cena díla je cenou smluvní a pevnou po navrženou dobu výstavby.

3. Součástí cen jsou veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených a odpadních materiálů.

4. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navrženou dobu provádění.

5. Obsahem ceny jsou veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů
s provedením díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění

příslušných povolení,  apod.). Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po

dobu výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých Objednatelem odsouhlasených odpadů vzniklých

při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činností Zhotovitele.

6. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil Objednatel zřízení

zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny.

7. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze na základě dodatku smlouvy.
8. Objednatelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření i zúžení

předmětu díla musí být vždy před jejich realizací právně ošetřeny písemným dodatkem smlouvy.

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce zhotovitelem budou objednateli měsíčně fakturovány max. do výše 80 % hodnoty díla a budou odpovídat hodnotě již provedených dodávek a prací v den fakturace; konečná fakturace bude vystavena při předání díla. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem zakázky a jsou úplně a kvalitně provedeny. 
2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené Zhotovitelem. po

ukončení a předání předmětu smlouvy nebo jeho jednotlivých etapách vymezených v čl. V. této smlouvy.
3. Zhotovitel předloží Objednateli měsíční soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem

sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních

dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po

odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis

provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude

faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn

uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat

žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o

provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis

s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany

závazné. Náklady na znalce nese každá strana z jedné poloviny.

6. Konečná faktura bude snížena o částku smluvní pokuty  za nedodržení termínu dle článku VI. této smlouvy 

a dle článku 7a Výzvy k podání nabídek. Na částku smluvní pokuty nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
7. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dní ode dne následujícího po dni

doručení faktury.

8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena

fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury

obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a

musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- ustanovení § 92 písm. e) zák. č. 235/2004 Sb. zákona o DPH o přenesené daňové povinnosti objednatele díla;
- podpis odpovědné osoby zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.
10. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

V.

Doba a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění veřejné zakázky se předpokládá nejdříve v 10/2012. 
2. Požadovaný termín dokončení a předání celého díla objednatel stanoví nejpozději do 30.11.2012.

3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve

smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení

s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu

shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale

pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

5. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

6. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín

dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Místem plnění je budova dílen odborného výcviku Středního odborného učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1229.
VI.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním a převzetím celého díla, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dní se považuje za podstatné

porušení smlouvy.

3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém

termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení.

4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dní ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil

ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné

výši.

7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti kalendářních dní od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob

výpočtu celkové výše sankce.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dní od dne obdržení

příslušného vyúčtování.

12. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VII.

Staveniště
1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby

nejpozději do deseti dní po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou

jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění

Termínu předání a převzetí díla.

2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den

předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro

řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

- případné pravomocné stavební povolení

4. Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli i veškeré mapové podklady se

zakreslenými inž. sítěmi od správců inženýrských sítí, které vlastní (vodovodních, stokových,

energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích

přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení

všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu

provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a

škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích,

které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými

potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto

uhradit.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

11. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dní ode dne předání a převzetí Staveniště
seznam osob (zejména svých zaměstnanců ), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopáním nebo překopem veřejných

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

13. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

14. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární

ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

15. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.

16. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dní ode dne

Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

17. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení

Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápis je Zhotovitel povinen

předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží

Zhotovitel.

5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu

kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až

dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí má Objednatel.

7. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za

Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového

vzoru

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za

Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a

podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ ) zpracovatele Projektové dokumentace

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
8. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je

povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
- časovém postupu prací

- kontrole jakosti provedených prací

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

9. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná

místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, jenž mají zvláštní význam pro další postup

stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

10. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele

- oprávnění zástupci Zhotovitele

- osoba pověřená výkonem Technického dozoru

- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru

- zástupci orgánů státního stavebního dohledu

11. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která

příslušný zápis učinila.

12. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

13. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k

zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dní ode dne vzniku

zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

14. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená

osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru,

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dní, jinak se má za to, že se

zápisem souhlasí.

15. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro

účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.

16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných

pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání

Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.

17. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci

Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

18. Vedením Kontrolních dní je pověřen Objednatel.

19. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního

plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

20. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

21. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

IX.

Podmínky provedení díla

1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré

pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování

smluvních povinností Zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není

Výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich

použití nezbytná podle příslušných předpisů.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a

způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti

a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých

zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o

požární ochraně i u svých subdodavatelů.

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím

zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor

Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace

ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen

poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby

na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré

podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o

způsobu jejich zneškodňování.

15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního

rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji

Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v

rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení

smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou

zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat

Objednatele nejméně pět dní před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

18. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je

Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným

zakrytím Zhotovitel.

19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatele mající příslušnou

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

20. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo

vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li

to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

23. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však

Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

X.

Zkoušky a revize

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele

kontrolní a zkušební plán.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupně podle kontrolního a zkušebního plánu a

v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě
vážného porušení povinností zhotovitele o proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění

prací.

XI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dní předem, kdy bude dílo připraveno

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dní od termínu stanoveného

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení

3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a

Autorského dozoru.

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou

(např. budoucího uživatele díla).

6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem

protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo

nedodělků.
8. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro

které odmítá dílo převzít.

9. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky.

10. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a

termínu jejich odstranění.

11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a

nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla.

12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru

za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do

rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Jedno vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové

nádoby, komíny apod.)

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze a údržbě v českém jazyce

- Stavební deník a deník(y) víceprací.
14. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

15. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady

- Případné stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech

případných změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky

v nich obsažené.

16. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných

zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

17. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich

užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

18. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna

ustanovení obdobně.

19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se

Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

20. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

21. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud

jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

22. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam

stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dní ode dne doručení kopie kolaudačního

rozhodnutí.

XII.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

v záruční době.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k

zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí

nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za

vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem.

4. Záruka za jakost díla je sjednána v délce 48 měsíců.

5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které

Zhotovitel odpovídá.

6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží

záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

7. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční

list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí

být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem

požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel

apod.)

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

9. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při

předání a převzetí díla,

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče

nejpozději však do konce záruční doby.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dní po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy

však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než

15 dní ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dní ode dne obdržení reklamace. Současně
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

12. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti

dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované

vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

13. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dní po obdržení reklamace

Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

14. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s

odstraněním vady vzniklé náklady.

15. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

16. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění

vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani

s termínem pro odstranění vady.

17. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

18. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění

vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani

s termínem pro odstranění vady.

19. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady,

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace

Objednatelem.

20. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu

odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dní ode dne

uplatnění reklamace Objednatelem.

21. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede

důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi

Zhotovitelem a Objednatelem.

XIV.

Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod

Pracovníků. Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit

Objednateli.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům

a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit

Objednateli.

3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů
v rozsahu jejich dodávky.

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu

k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší

moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupů oprávněných k popisu smlouvy.

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

to písemně oznámit nejpozději do deseti dní po obdržení oznámení o odstoupení. 

Odstoupením od smlouvy nezanikají ustanovení o smluvních pokutách podle této smlouvy.
XVII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním,

výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu

smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. K návrhům změn  dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dní od

doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

4. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel a dvě obdrží

objednatel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré

úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích

jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na

kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět zhotoviteli.

8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na

základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran

oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána

určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za

jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

a. Projektová dokumentace stavby

b. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení

c. Harmonogram stavebních prací

Ve Veselí nad Moravou, dne ………………

Za zhotovitele : 






Za objednatele:









Ing. Jiří Vavříček









ředitel školy

……………………………. 




……………………………
