

„III/37720 Černá Hora“

Stavba :	III/37720 Černá Hora
Investor :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Místo stavby :	silnice III/37720 v úseku od vyústění ze silnice II/377 v Černé Hoře směr Býkovice

Povrch silnice III/37720 v km 0,034 – 0,914 vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva je narušena výtluky a ztrátou pojiva.

V úseku od začátku úpravy po most ev.č. 37720 – 1 bude provedeno vyrovnání stávajícího profilu a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm. Na tomto úseku bude provedena výšková úprava uličních dešťových vpustí, které byly k zajištění odvodnění silnice vybudovány v rámci výstavby nového chodníku. Na mostě bude provedena pouze obrusná vrstva v tl. 40 mm. V úseku od mostu 37720 – 1 po konec úpravy v km 0,914 bude provedeno opět zesílení stávající konstrukce vyrovnáním stávajícího příčného profilu a položením nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm. V tomto úseku bude provedena výšková úprava stávajících kanalizačních šachet a úprava napojení místních komunikací na silnici III/37720. V závěru bude provedeno ošetření pracovních spar – ZÚ, KÚ, napojení MK - v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem..

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Po silnici III/37720 v úseku Černá Hora – Býkovice není vedena linková autobusová doprava v rámci IDS JMK.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele. V rámci úplné uzavírky je nutno zajistit informovanost obyvatel části Selkov a Skleníky o omezení příjezdu k nemovitostem v uzavřeném úseku silnice.

Stavbu nelze provádět ve dnech 26. a 27.9.2015, kdy se v černé Hoře koná Pivní pouť a po silnici III/37720 v úseku Černá Hora – Býkovice je vedena objížděná trasa.

Předpokládaný finanční náklad 1.750 tis. Kč bez DPH..

Termín realizace stavby :

zahájení – červenec 2015 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – září 2015

V Blansku 30.6.2015

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK