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SMLOUVA O DÍLO 
MORAVSKÝ KRUMLOV ,  MODERNIZACE ZDROJE TEPLA II . 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDN ATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, ředitelem  

 

a 

 

ZHOTOVI TEL  

OMNITHERM, a.s. 

sídlem Václavovická 134, 739 34 Václavovice IČO: 25387022, DIČ:CZ25387022 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 1778 
zastoupena Ing. Janem Svobodou, předsedou představenstva 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT SMLOU VY  

1.   Předmětem veřejné zakázky je výměna kotlů a technického zařízení v suterénu objektu. Při stavbě dojde k 
drobným stavebním pracem souvisejícím s instalací nové technologie v kotelně. 

Zdrojem tepla bude rekonstruovaný zdroj tepla v 1 PP. Zdroj tepla tvoří 2 závěsné kondenzační kotle o výkonu do 50 
kW při spádu 50/30 °C (46,5 kW při spádu 80/60 °C), minimální výkon 14,3 kW při spádu 50/30 °C (13 kW při spádu 
80/60 °C) Min – max příkon 13,3 – 47,5 kW, přesně dle specifikace položkového rozpočtu. 
Kotle budou odkouřeny společným kouřovodem do nově vložkovaného komínového tělesa. Kotle budou nasávat 
spalovací vzduch z prostoru instalace. 
Vývody od pojistných ventilů a kondenzátu budou vedeny přes neutralizační zařízení k podlahové vpusti. Topná voda 
z kotlů půjde přes hydraulickou výhybku do rozdělovače se řízenými větvemi pro vytápění a neregulovanou větví pro 
ohřev teplé vody. Před ohřívačem bude kulový kohout s pohonem pro odstavení při dosažení požadované teploty. 
Řízené větve budou vybaveny čerpadlem s frekvenčním měničem a směšovacím ventilem řízeným ekvitermně. Měření 
tepla i vody bude zajištěno přes systém M-BUS, odečty řeší projekt MaR. Soustava je jištěna pojistnými ventily a 
expanzními nádobami dle ČSN, provozní tlak 100–300 kPa. Odvod spalin bude řešen paketem DN160 s komínovou 
vložkou PPH a plastovou hlavicí. Teplou vodu zajistí zásobníkový ohřívač o objemu 300 litrů. Po instalaci proběhne 
předčištění okruhu disperganty a zajištění cirkulace vody. 
Tepelná bilance: Tepelná příkon pro vytápění objektu byl převzat z původní dokumentace z roku 2002 a činí 86kW. 
 
Plynovod: 
Areál SÚS je zásobován STL plynovodem z ulice Pionýrská, s HUP, regulátorem a plynoměrem G6. Do objektu je 
veden přes uzávěr KK DN 40. Před kotli bude upravena přípojka s manometrem, filtrem, uzávěrem a odvzdušněním. 
Zdroj tepla není dle vyhlášky kotelnou, havarijní uzávěr se nepožaduje. Nové rozvody budou z ocelových trubek, 
svařované, s chráničkami v prostupech a po zkouškách natřené žlutou barvou. 

2.   Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 
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3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. výměna kotlů a technického zařízení v areálu SÚS JMK, oblast Západ;
ii. dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je areál SÚS JMK, oblast Západ, Znojemská 223, 672 01 Moravský Krumlov.

7. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním, čímž je v řazení dle
závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace „Rekonstrukc ský Krumlov SÚS JMK, oblast

Západ“, zpracoval Ing. Lukáš Navrkal, IČ 72007737, 11/2025 (dále jen
„projektová dokumentace“);

iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.

8. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této
smlouvy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

II. DOKUMENTACE S KUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA (DÁLE JEN DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy.

2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou
dle příslušných právních předpisů.

3. DSP bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx,
výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě,
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

III. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru plnění na základě výzvy objednatele

Zahájení prací do 7 dnů od předání prostoru plnění

Předání a převzetí díla do 15. 09. 2026

Dřívější plnění je možné.
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2. Zhotovitel převezme prostor plnění na základě písemné výzvy objednatele. Prostor plnění bude předán po ukončení
topné sezóny 2025/2026. Zhotovitel zahájí práce v takovém termínu, aby dokončil a předal dílo v požadovaném termínu
dle odst. 1 tohoto článku.

3. Při předání prostoru plnění je zhotovitel povinen předat objednateli:
i. návrh technologického postupu prací.

4. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dle této smlouvy řádně předáno.

5. Předání a převzetí prostoru plnění, dokončeného díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu
v prostoru plnění nebo dokončeného díla.

6. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí prostoru plnění písemně, alespoň 3 pracovní dny předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

7. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení díla potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním díla obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním díla,
předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

8. O předání a převzetí prostoru plnění, dokončeného díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést deník prací v souladu
s právními předpisy. Při předání dokončeného díla bude předvedena funkčnosti díla a bude zaškolena obsluha.

9. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení, rozsáhlejší vícepráce, skryté překážky v místě
realizace díla.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 1.180.136,- KČ

2. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti DPH. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočty“),
které jsou přílohou této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s dokumentací a soupisem prací dle přílohy
č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PO DMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě jedné faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Zálohové faktury se nesjednávají. Zhotovitel je povinen doručit fakturu elektronicky na adresu
a to do patnácti kalendářních dnů po dni od podpisu protokolu o předání a převzetí díla . Lhůta splatnosti faktury je 30
dní od doručení faktury objednateli.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
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4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

5. Zálohové platby se nesjednávají.  

 

VI.   PR OVÁD ĚNÍ  DÍLA  
 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 
díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li    
pro některou činnost nutný dohled jiné odborné způsobilosti, než má vedoucí prací, zajistí zhotovitel její přítomnost. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 7. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise v deníku prací 
nesjedná nápravu, zastavit práce na díla nebo jeho části. Toto zastavení prací nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. 
III. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla nebo dílo přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, 
nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedené v rozporu s pokyny 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit 
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 
z dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato 
smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost. Objednatel v případě aktuální potřeby může svolat kontrolní den, zhotovitel, zejména vedoucí 
prací je povinen se kontrolního dne účastnit, 

7.       Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení díla dle této smlouvy trvalou přítomnost vedoucího prací 
nebo jiného oprávněného zástupce na v prostoru plnění. 

   8.    Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena realizace plnění 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným 
v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu 
zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na 
nezbytně nutnou dobu přerušit.  

9.      Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci díla. Dokumentaci díla tvoří originály    
následujících dokumentů: 

i. deník prací; 
ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, energetické štítky spotřebičů; 

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
iv. fotodokumentace provádění díla - (mailem na adresu správce díla nebo na nosiči USB flash disk).  
v. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 13. tohoto článku. 

 
Dokumentace bude odpovídat požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci díla. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci díla. 

10. Deník díla je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen zejména provádět denní záznamy jmen 
a příjmení osob pracujících v prostoru plnění, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový 
postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro dílo. Do deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající 
se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník v prostoru plnění přístupný každý pracovní den v době 



MORAVSKÝ KRUMLOV, MODERNIZACE ZDROJE TEPLA 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 5 (celkem 15) 

od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou práce 
prováděny.  

11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

 11.1  Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy               
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v místě plnění. 

12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat   v souladu 
se zákonem o odpadech a dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není 
předmětem díla. 

13.   Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Název odpadu. 
v. Kód odpadu. 

vi. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
vii. Kdo odpad převzal. 

viii. Kdo odpad odevzdal. 

14. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností doložit 
relevantními doklady apod. 

15.  Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu plnění této smlouvy se na plnění nevztahují mezinárodní  sankce, zejména  
vůči Rusku a/nebo Bělorusku a  platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen 
zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014  
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny (v aktuálním znění), Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku 
(v aktuálním znění),  Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (v aktuálním znění) a Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (v aktuálním znění). 

 

VII.  PROSTOR PLNĚNÍ  DÍ LA  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru plnění a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor plnění užívat 
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  

2. Prostor plnění je vymezen zadáním díla. Bude-li zhotovitel pro zhotovení díla potřebovat prostor větší, zajistí jej na 
vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:  

i.   zajistit zřízení a odstranění zařízení pro realizaci díla; 
ii. provést veškerá bezpečnostní opatření (obsahuje i pohyb třetích osob). 

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru plnění pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické 
i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce apod. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, 
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob v prostoru plnění, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, 
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

6. Do areálu objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel 
zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí 
být odstavena pouze na místech stanovených objednatelem. Správce díla určí prostory, které je oprávněn zhotovitel 
při provádění díla užívat, tj. zařízení pro realizaci díla, sociální zařízení apod. Kouření v areálu objednatele je možný 
pouze na stanoveném místě. 
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VIII.  ZMĚNY  ZAD ÁNÍ  DÍ LA  

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění 
nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. 
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat 
v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. III. odst. 9. 
této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do   deníku 
prací.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf  a  ve formátu *xlsx. 

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem 
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 

Cena dodatečných prací či dodávek  
Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem 

Veřejné zakázky 
------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku RTS případně jiné 
cenové soustavě (dle toho s použitím jakého ceníku 
byla stanovena u této části díla předpokládaná cena) 

 
Předpokládaná cena Veřejné zakázky uvedená v zadávací 

dokumentaci* 

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota včetně těchto úprav. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na 
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na 
svůj náklad. 

 

IX.  OPRÁV NĚNÉ OSOBY SM LU VNÍCH STRA N  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, správce díla a technický dozor investora. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno 
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Správce díla je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru plnění a předat prostor plnění zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěný prostor plnění a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části díla či díla; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do deníku prací; 

viii. přebírat od zhotovitele změnové listy. 
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4. Technický dozor investora je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí prací. Vedoucí prací je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této 
smlouvy, vedoucí prací však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Vedoucí prací je současně povinen 
dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.  

Vedoucí prací a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. 
Při změně oprávněné osoby vedoucího prací ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující 
oprávnění k výkonu této osoby jako vedoucího prací. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

X.  ZÁVA ZKY Z  V AD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVA ZK Ů  
 

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě. 
 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající minimálně ceně díla bez DPH.  

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí prostoru plnění doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

3. Práva objednatele z vady díla 
 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 
 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let. 
 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, 
nedohodnou-li se strany jinak. 
 

4. Záruka za jakost 

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 

 

  60 měsíců 

4.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

4.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  
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4.4. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  

5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. III. 
odst. 1. této smlouvy 

        1 000,- Kč denně 

 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru plnění           1 000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 

 Jiné porušení smlouvy zhotovitelem 

 
  

                      500,- Kč denně 

500,- Kč porušení případně 
za každý započatý den 
prodlení (a to i opakovaně) 

 

 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to tu sjednanou pro konkrétní porušení povinnosti. 

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury. 

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí díla postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí díla přechází okamžikem předání a převzetí díla. 

 

XI.  UKONČENÍ SM LOUV Y  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování díla v rozporu se zadáním realizace díla; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
iv. Prodlení s převzetím prostoru plnění o více než 15 dní; 
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 

vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 
vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření. 

viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
ix. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 
x. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
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ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru plnění o více než 30 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, 
ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností,  
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

 

XII.  SPOLEČN Á A ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající 
z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v deníku prací. 
 

6. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený v deníku prací zhotovitelem, který je datován a 
podepsán správcem díla. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této 
smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 
 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není 
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby 
vedoucího prací v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  
 

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku.  
 

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, 
§ 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 
 

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele 
objednatele. 
 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo 
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:vše zveřejnit… Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této 
smlouvy její uveřejnění v registru smluv. 
 

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně 
zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a 
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kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle
spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou
a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance
nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.

15. Smlouva bude uzavřena elektronicky.

Ve Václavovicích dne V Brně, dne

Ing. Jan Svoboda Ing. Jindřich Hochman

předseda představenstva
OMNITHERM a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  OC ENĚNÝ SOU PIS PRA CÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

___________________________________________________________________________________________________ 

Viz. příloha níže 
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PŘÍLOHA Č . 2 OPRÁ VNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

Ing. Milan Macháček, e-mail

SPRÁVCE DÍLA

tel.:

e-mail:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

tel.:

e-mai

Za objednatele

Ing. Jindřich Hochman

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 3 OPRÁ VNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

VEDOUCÍ PRACÍ

e-mail

Za zhotovitele

Ing. Jan Svoboda

Předseda představenstva

OMNITHERM, a.s.
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PŘÍLOHA Č .  4  VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 ŽÁDOST O ZMĚNU 

Dílo: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části díla :  

Odkazy   

  

  

Popis změny: 

 
 
 

 
 
 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 
Dílo: 
 

Číslo změny: 

 Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení díla     

 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 
 
Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)     

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  

 



Stavba:
NAVRKAL/
N017

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25387022

DIČ: CZ25387022

73934
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

247 829,00

0,00

712 735,57

267 939,20

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ
MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

OMNITHERM, a.s.

Celkem

122 781,63

Václavovická 134

Václavovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

71 179,60

1 180 136,00

1 427 965,00

1 180 136,00

5 500,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 26 400,00 5 544,00 31 944,00 ####

00 0,00 26 400,00 5 544,00 31 944,00 ####

0,00

SO 01 0,00 1 153 736,00 242 284,56 1 396 020,56 ####

D.1.1. 0,00 90 679,65 19 042,73 109 722,38 ####

D.1.4.1 0,00 795 117,15 166 974,60 962 091,75 ####

D.1.4.2 0,00 267 939,20 56 267,23 324 206,43 ####

0,00 1 180 136,00 247 828,56 1 427 964,56 ####

Popis stavby: NAVRKAL/N017 - REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ
Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: SO 01 - REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
Popis rozpočtu: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ, plynovod
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - M + R

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ 

VYTÁPĚNÍ, plynovod

M + R

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 19 300,00 1,6

63 HSV 2 523,00 0,2

730_6 HSV 44 880,30 3,8

95 HSV 15 679,25 1,3

96 HSV 21 154,00 1,8

99 HSV 357,37 0,0

713 PSV 9 612,80 0,8

723 PSV 13 635,00 1,2

730_10 PSV 19 580,30 1,7

730_11 PSV 21 466,20 1,8

730_3 PSV 12 584,30 1,1

730_4 PSV 34 248,70 2,9

730_5 PSV 90 984,45 7,7

732 PSV 418 581,30 35,5

733 PSV 33 729,10 2,9

734 PSV 45 535,10 3,9

771 PSV 2 294,94 0,2

784 PSV 10 483,38 0,9

M+R_1 MON 19 730,70 1,7

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Čerpadla

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Vnitřní plynovod

Ventily a pohony

Demontáže - vč. likvidace

kouřovod

komín

Úprava a doplňování vody

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Periferie rozvaděč RMRK
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M+R_2 MON 101 588,00 8,6

M+R_3 MON 9 052,50 0,8

M+R_4 MON 23 564,10 2,0

M+R_5 MON 3 803,00 0,3

M+R_6 MON 25 731,00 2,2

M+R_7 MON 84 469,90 7,2

D96 PSU 18 887,71 1,6

VN VN 5 500,00 0,5

ON ON 71 179,60 6,0

Cena celkem 1 180 136,00 100,0

Rozvaděč RMRK

Měření energií M-Bus

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Služby

Osvětlení

Montážní materiál

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: NAVRKAL/N017

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 5 500,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 26/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 1 300,00 1 300,00 RTS 26/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 1 700,00 1 700,00 RTS 26/ I

Díl: ON Ostatní náklady 20 900,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 26/ I

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 13 000,00 13 000,00 RTS 26/ I

6 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla sada  1,00000 4 400,00 4 400,00 RTS 26/ I

Celkem 26 400,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).
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S: NAVRKAL/N017

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 19 300,00
1 612434113RT1 Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, 

sanační omítka štuková tl. 2,5 mm,  
m2 25,00000 772,00 19 300,00 801-4 RTS 25/ II

oprava stávající omítky sanační omítkou v rozsahu 25m2 : 

25,0 25,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 523,00
2 632415110RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně 

penetrace
m2 1,00000 485,00 485,00 801-1 RTS 26/ I

oprava dlažby soklu pod kotli, formát 20x20cm : 

1 1,00000

3 631421311R0X Oprava bet. ploch opravným betonem v 30-ti% plochy, vč. penetrace m2 1,00000 2 038,00 2 038,00 Vlastní

oprava dlažby soklu pod kotli, formát 20x20cm : 

1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 679,25
4 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 18,55000 139,00 2 578,45 801-1 RTS 26/ I

č.v. 1 : 

(2,8+4,2)/2*(4,8+5,8)/2 18,55000

5 95_02 Zakrývání stávajících prostor  podlah m2 18,55000 14,30 265,27 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

s rozprostřením a uhlazením

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

č.v. 1 : 

(2,8+4,2)/2*(4,8+5,8)/2 18,55000

6 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 37,10000 14,30 530,53 Vlastní

č.v. 1 : 

(2,8+4,2)/2*(4,8+5,8)/2*2 37,10000

7 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách  ) hod   10,00000 516,00 5 160,00 Vlastní

8 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   10,00000 516,00 5 160,00 Vlastní

9 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 1 985,00 1 985,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 154,00
10 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,00000 3 820,00 7 640,00 801-3 RTS 26/ I

č.v. 1 : 

pozn 5 : 

2,0 2,00000

11 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  mimo komínového m2 25,00000 88,00 2 200,00 801-3 RTS 26/ I

oprava stávající omítky sanační omítkou v rozsahu 25m2 : 

25,0 25,00000

12 95_13 D + M bezpečnostních značení povrchů a kcí v kotelně sada  1,00000 3 574,00 3 574,00 Vlastní

č.v. 1 : 

pozn 13 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1 1,00000

13 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   15,00000 516,00 7 740,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 357,37
14 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 0,82343 434,00 357,37 801-4 RTS 26/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 0,82343 0,82343

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 294,94
15 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 1,00000 45,00 45,00 800-771 RTS 26/ I

oprava dlažby soklu pod kotli, formát 20x20cm : 

1 1,00000

16 771575107RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 1,00000 634,00 634,00 800-771 RTS 26/ I

oprava dlažby soklu pod kotli, formát 20x20cm : 

1 1,00000

17 59764202RD Dlažba - dle výběru zadavatele m2 1,15000 1 254,00 1 442,10 Vlastní

oprava dlažby soklu pod kotli, formát 20x20cm : 

1*1,15 1,15000

18 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 26,70350 6,51 173,84 800-771 RTS 26/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Díl: 784 Malby 10 483,38
19 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí m2 59,12500 139,00 8 218,38 AP-PSV RTS 26/ I

výmalba místnosti s kotli : 

17,5*2,35+18 59,12500

20 784450020RX0 Malba ze směsi  penetrace 1x, bílá 2x, vhodná na sanační systém m2 25,00000 90,60 2 265,00 Vlastní

oprava stávající omítky sanační omítkou v rozsahu 25m2 : 

25,0 25,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 887,71
21 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 4,35000 192,60 837,81 832-1 RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11, : 

Součet: : 4,35000 4,35000

22 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,35000 262,50 1 141,88 801-3 RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým 
stropem.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

10,11, : 

Součet: : 4,35000 4,35000

23 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 82,65000 22,30 1 843,10 801-3 RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11, : 

Součet: : 82,65000 82,65000

24 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,35000 381,20 1 658,22 801-3 RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11, : 

Součet: : 4,35000 4,35000

25 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 65,25000 42,40 2 766,60 801-3 RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11, : 

Součet: : 65,25000 65,25000

26 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 4,35000 2 446,00 10 640,10 801-3 RTS 26/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11, : 

Součet: : 4,35000 4,35000

Celkem 90 679,65

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 730_6 Čerpadla 44 880,30
1 Pol__0036 ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 50W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 

25-80, NASTAVENÍ PROP., TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=1,8m3/h, H=30kPa
ks 2,00000 10 726,30 21 452,60 Vlastní

2 Pol__0037 ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 34W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 
25-60, NASTAVENÍ KONST., TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=1,4m3/h, H=35kPa

ks 1,00000 7 783,50 7 783,50 Vlastní

3 Pol__0038 ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 18W, , VELIKOST 25-40, VHODNÉ 
PRO STYK S PITNOU VODOU

ks 1,00000 15 644,20 15 644,20 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 9 612,80
4 Pol__0071 potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií  60x40 m 6,00000 300,20 1 801,20 Vlastní

5 Pol__0072 potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií  48x30 m 14,00000 185,50 2 597,00 Vlastní

6 Pol__0073 potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií  42x30 m 2,00000 174,30 348,60 Vlastní

7 Pol__0074 potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií  35x20 m 26,00000 135,40 3 520,40 Vlastní

8 Pol__0075 izolační trubice PE  32x20 m 8,00000 123,10 984,80 Vlastní

9 Pol__0076 izolační trubice PE  25x13 m 4,00000 90,20 360,80 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 13 635,00
10 Pol__0085 kulový kohout plyn DN 40 ks 1,00000 1 356,70 1 356,70 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

11 Pol__0086 kulový kohout plyn DN 15 ks 1,00000 330,40 330,40 Vlastní

12 Pol__0087 filtr plynový závitový, DN 40 ks 1,00000 2 684,70 2 684,70 Vlastní

13 Pol__0088 zátka DN 15 ks 1,00000 9,70 9,70 Vlastní

14 Pol__0089 manomentr 0-6 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka ks 1,00000 2 154,90 2 154,90 Vlastní

15 Pol__0091 uchycení potrubí kpl 1,00000 977,00 977,00 Vlastní

16 Pol__0092 nátěr základní + dvojnásobný email žlutý pro potrubí do DN 40 m 8,00000 59,10 472,80 Vlastní

17 Pol__0090 ocelová trubka závitová DN 40 m 8,00000 706,10 5 648,80 Vlastní

Díl: 730_10 Ventily a pohony 19 580,30
18 Pol__0077 kulový kohout  DN25, s el. pohonem, ON/OFF, napájení dle MaR ks 1,00000 7 545,10 7 545,10 Vlastní

19 Pol__0078 třícestný ventil závitový,DN 32, kvs 10, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC 
(ovládací, napětí konzultovat s MaR)

ks 2,00000 6 017,60 12 035,20 Vlastní

Díl: 730_11 Demontáže - vč. likvidace 21 466,20
20 Pol__0079 kotel plynový Destila DPL -50AE kpl 2,00000 1 648,20 3 296,40 Vlastní

21 Pol__0081 kouřovod ocel,DN 180, délka 8 m kpl 1,00000 2 184,30 2 184,30 Vlastní

22 Pol__0082 komínová vložka ocel DN 180, délka 12m, kpl 1,00000 6 155,90 6 155,90 Vlastní

23 Pol__0083 potrubí, ocel do DN 65 včetně izolace m 50,00000 81,40 4 070,00 Vlastní
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

24 Pol__0084 ostatní strojní zařízení (TEN, čerpadla, armatury…) kg 100,00000 45,30 4 530,00 Vlastní

25 Pol__0080 zásobníkový ohřívač vody 200l kpl 1,00000 1 229,60 1 229,60 Vlastní

Díl: 730_3 kouřovod 12 584,30
26 Pol__0019 CAS Kaskádový paket OFFSET pro 2 kotle bez ZK; DN160/110 ks 1,00000 8 665,90 8 665,90 Vlastní

27 Pol__0020 STARR Trubka s hrdlem; 0,25m; černá; DN160 ks 1,00000 349,50 349,50 Vlastní

28 Pol__0021 STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN160 ks 2,00000 754,60 1 509,20 Vlastní

29 Pol__0022 STARR Revizní koleno 87°; černá; DN160 ks 1,00000 1 878,50 1 878,50 Vlastní

30 Pol__0023 ZUB Objímka M8/10; DN160 ks 2,00000 90,60 181,20 Vlastní

Díl: 730_4 komín 34 248,70
31 Pol__0024 STARR Koleno 87° pro vložkování s podpěrou; černá; DN160 ks 1,00000 2 883,30 2 883,30 Vlastní

32 Pol__0025 STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN110 ks 1,00000 520,30 520,30 Vlastní

33 Pol__0026 STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN160 ks 5,00000 1 274,90 6 374,50 Vlastní

34 Pol__0027 STARR Revizní T-kus; černá; DN160 ks 1,00000 1 731,60 1 731,60 Vlastní

35 Pol__0028 STARR Komínová plast. hlavice (komplet), černá; DN160 ks 1,00000 2 291,60 2 291,60 Vlastní
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S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

36 Pol__0029 ZUB Distanční objímka universální 1 bal-6 ks ks 7,00000 174,70 1 222,90 Vlastní

37 Pol__0030 ZUB Revizní dvířka  bez uzávěru kondenzátu(bílá);280x410mm ks 1,00000 1 239,10 1 239,10 Vlastní

38 Pol__0031 doprava a montáž spalinových cest kpl 1,00000 17 985,40 17 985,40 Vlastní

Díl: 730_5 Úprava a doplňování vody 90 984,45
39 Pol__0032 vypuštění otopné soustavy (0,55 m3), proplach k odstranění mech. Nečistot kpl 1,00000 5 957,30 5 957,30 Vlastní

40 Pol__0033 Předčištění - obsahuje jednorázové naplnění, jednorázové dávkování neutrálních dispergátorů - 
0,55, kg  (objem soustavy 0,55 m3), doprava, práce

kpl 1,00000 6 364,80 6 364,80 Vlastní

41 Pol__0034 Proplach a finální ošetření - obsahuje:- proplach pomocí přenosné reverzní osmózy, antiscalant-, 
Inhibitor 1,38 kg- práce a doprava

kpl 1,00000 16 791,65 16 791,65 Vlastní

42 Pol__0035 zásobní nádrž z ušlechtilé oceli o objemu 35l, tlakové čerpadlo, digitální manometr, 80 litrů, 
roztoku pro doplnění

kpl 1,00000 61 870,70 61 870,70 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 418 581,30
43 Pol__0002 Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 49,9 kW při spádu 50/30 °C (46,5 kW při spádu 80/60, 

°C)Minimální výkon 14,3 kW při spádu 50/30 °C (13 kW při spádu 80/60 °C)Min.-max. příkon 
13,3 - 47

ks 2,00000 72 108,00 144 216,00 Vlastní

dle nabídky FIPEKO

dle nabídky FIPEKO

dle nabídky FIPEKO

,5 kW

Výměník tepla ze slitiny Al-Si

Integrovaný předsměšovací hořák, normovaný emisní faktor dle EN15502 - CO 2,7 mg/m3, NOx 25 mg/kWh
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REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

44 Pol__0003 Připojovací čerpadlová skupina pro 50/70 kW, vč. pojistného ventilu 3 bary, kotlového čerpadla 
Wilo, Para STG 25/8, zpětné klapky, uzávěrů, plynového kohoutu 1", vypouštění, připojení exp. 
nádoby a

ks 2,00000 17 164,90 34 329,80 Vlastní

45 Pol__0004 Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe TL2, obsahuje rámy, sběrné potrubí DN65 vč. 
přechodky na, přírubu DN65, plynovou trubku 2",  izolaci (bez THR)

ks 1,00000 52 821,20 52 821,20 Vlastní

46 Pol__0005 Neutralizační zařízení KN150 KP pro plynové kotle do 150 kW, s čerpadlem kondenzátu o 
výtlaku do 4 m, , vč. Granulátu

ks 1,00000 10 087,70 10 087,70 Vlastní

47 Pol__0006 Termohydraulický rozdělovač SINUS 120/80, max. 8 m3/h, vč. izolace, odvzdušnění a 
vypouštění

ks 1,00000 9 134,50 9 134,50 Vlastní

48 Pol__0007 Konzole pro uchycení THR na zeď ks 1,00000 1 201,00 1 201,00 Vlastní

účinnost při jmenovitém tepelném výkonu ve vysokoteplotním režimu ?4 - 88,7%

účinnost při 30% jmenovitého tepelném výkonu v nízkoteplotním režimu ?1 - 97,6%

Max. provozní tlak 6 bar

Max. ?T výstup-zpátečka je 25 K při plném výkonu

Max. elektrický příkon (bez oběhového čerpadla) 31 W

Příkon oběhového čerpadla min/max –  4/74 W

Připojovací tlak plynu 17-25 mbar

Max. výstupní teplota až 85 °C

7739623852

7738504415

Hmotnost 74 kg Nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB272-50, 7736702445

manometru 7736701864

7739623852
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S: NAVRKAL/N017
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

49 Pol__0008 Neutralizační zařízení s čerpadlem pro plynové kotle do 150 kW, vč. Granulátu ks 1,00000 10 087,70 10 087,70 Vlastní

50 Pol__0009 Zásobník teplé vody nepřímotopný stacionární, stříbrný, OBJEM 294L, 10bar, PLOCHA 
VÝMĚNÍKU 1,3m2,, 105 kg

ks 1,00000 29 262,20 29 262,20 Vlastní

51 Pol__0010 Regulační přístroj Logamatic RC310, vč. venkovního čidla FA ks 1,00000 5 798,40 5 798,40 Vlastní

52 Pol__0011 Kaskádový modul MC400 až pro 4 kotle, vč. čidla THR ks 1,00000 9 134,50 9 134,50 Vlastní

53 Pol__0012 magnetický mechanický filtr, nerez, DN 50, závitové připojení kpl 1,00000 15 011,60 15 011,60 Vlastní

54 Pol__0013 expanzní membránová nádoba na pitnou vodu 12/10, objem 12l, max. tlak 10 bar, průtočné 
provedení

ks 1,00000 2 074,50 2 074,50 Vlastní

55 Pol__0014 průtočný ventil flowjet 3/4" ks 1,00000 641,00 641,00 Vlastní

56 Pol__0015 expanzní membránová nádoba vytápění, objem 140l, max. tlak 6 bar ks 1,00000 8 399,00 8 399,00 Vlastní

57 Pol__0016 sdružený rozdělovač, sběrač, modul 100, délka 1,55m, konzoly, izolace kpl 1,00000 20 830,70 20 830,70 Vlastní

58 Pol__0017 ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA, MBUS MODUL, DN25, qp 3,5 čidla, jímky kpl 3,00000 21 850,50 65 551,50 Vlastní

7738302158

7738503911

7738302158

7735500680

7738112369
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REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

Díl: 733 Rozvod potrubí 33 729,10
59 Pol__0061 ocelová trubka závitová běžná, DN 25 m 26,00000 394,80 10 264,80 Vlastní

60 Pol__0062 ocelová trubka závitová běžná, DN 32 m 2,00000 486,10 972,20 Vlastní

61 Pol__0063 ocelová trubka závitová běžná, DN 40 m 14,00000 560,80 7 851,20 Vlastní

62 Pol__0064 ocelová trubka závitová běžná, DN 50 m 6,00000 671,20 4 027,20 Vlastní

63 Pol__0065 trubní redukce  příruba DN65/DN 50 (navařovací konec) ks 2,00000 231,90 463,80 Vlastní

64 Pol__0066 trubka PPR , d25, PN 20, včetně tvarovek m 4,00000 443,20 1 772,80 Vlastní

65 Pol__0067 trubka PPR , d32, PN 20, včetně tvarovek m 8,00000 352,30 2 818,40 Vlastní

66 Pol__0068 trubka PPR , d32, PN 16, včetně tvarovek m 6,00000 352,30 2 113,80 Vlastní

67 Pol__0069 trubka odpadní hrdlová HT 50, včetně tvarovek m 4,00000 274,00 1 096,00 Vlastní

68 Pol__0060 ocelová trubka závitová běžná, DN 15 m 4,00000 326,90 1 307,60 Vlastní

69 Pol__0070 odtokový kalich ks 3,00000 347,10 1 041,30 Vlastní

Díl: 734 Armatury 45 535,10
70 Pol__0039 kulový kohout DN 50 ks 4,00000 1 707,80 6 831,20 Vlastní

71 Pol__0041 kulový kohout DN 25 ks 9,00000 584,60 5 261,40 Vlastní
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REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

72 Pol__0042 kulový kohout DN 20 ks 2,00000 409,10 818,20 Vlastní

73 Pol__0043 kulový kohout DN 15 ks 1,00000 281,20 281,20 Vlastní

74 Pol__0044 ruční vyvažovací a uzavírcí ventil DN 32, bez vypouštění ks 2,00000 2 552,90 5 105,80 Vlastní

75 Pol__0045 filtr závitový DN 40 ks 2,00000 1 027,00 2 054,00 Vlastní

76 Pol__0046 filtr závitový DN 25 ks 1,00000 451,20 451,20 Vlastní

77 Pol__0047 filtr závitový DN 20 ks 1,00000 330,80 330,80 Vlastní

78 Pol__0048 vypouštěcí kohout, DN 15 ks 14,00000 251,80 3 525,20 Vlastní

79 Pol__0049 automatický odvzdušňovací ventil DN 15 ks 4,00000 162,80 651,20 Vlastní

80 Pol__0051 zpětný ventil závitový DN 25 ks 1,00000 658,50 658,50 Vlastní

81 Pol__0052 zpětný ventil závitový DN 40 ks 2,00000 1 166,00 2 332,00 Vlastní

82 Pol__0053 teploměr do potrubí TR 60-60, rozsah 0-120 °C, jímka, návarek G15 ks 7,00000 678,30 4 748,10 Vlastní

83 Pol__0054 tlakoměr typ 312, rozsah 0-600 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka ks 1,00000 1 008,00 1 008,00 Vlastní

84 Pol__0055 tlakoměr typ 312, rozsah 0-1000 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka ks 1,00000 1 008,00 1 008,00 Vlastní
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REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

85 Pol__0056 návarky pro čidla (dle MaR) ks 5,00000 113,60 568,00 Vlastní

86 Pol__0057 pojistný ventil vytápění DN 15, 3bar ks 1,00000 525,80 525,80 Vlastní

87 Pol__0058 pojistný ventil pitná voda DN 25, 10bar ks 1,00000 1 102,30 1 102,30 Vlastní

88 Pol__0059 vodoměr, studená voda, qp 2,5 ks 1,00000 859,40 859,40 Vlastní

89 Pol__0040 kulový kohout DN 40 ks 6,00000 1 155,70 6 934,20 Vlastní

90 Pol__0050 zpětný ventil závitový DN 20 ks 1,00000 480,60 480,60 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 50 279,60
91 Pol__0093 doprava a přesun hmot kpl 1,00000 5 957,30 5 957,30 Vlastní

92 Pol__0094 revize spalinových cest kpl 1,00000 1 906,30 1 906,30 Vlastní

93 Pol__0095 revize plyn kpl 1,00000 2 382,90 2 382,90 Vlastní

94 Pol__0096 Topná a tlaková zkouška kpl 1,00000 3 574,40 3 574,40 Vlastní

95 Pol__0097 montážní a úpevňovací materiál kpl 1,00000 2 541,80 2 541,80 Vlastní

96 Pol__0098 prostupy a drážky kpl 1,00000 8 737,30 8 737,30 Vlastní

97 Pol__0099 uvedení do provozu kpl 1,00000 5 957,30 5 957,30 Vlastní
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REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

VYTÁPĚNÍ, plynovod

98 Pol__0101 popisné štítky větví a výstražné cedule kpl 1,00000 1 191,50 1 191,50 Vlastní

99 Pol__0102 požární dohled po svařování, 8 hod. hod   8,00000 516,30 4 130,40 Vlastní

100 Pol__0103 zaškolení obsluhy kpl 1,00000 1 985,80 1 985,80 Vlastní

101 Pol__0100 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 11 914,60 11 914,60 Vlastní

Celkem 795 117,15
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Díl: M+R_1 Periferie rozvaděč RMRK 19 730,70
1 ZPK8 Zařízení pro přečerpávání kondenzátu z kotlů, zapojení napájení , sig.poruchy jistič, dodávka ÚT ks 1,00000 114,70 114,70 Vlastní

2 ADZ10 Automatické zařízení na doplňování vody ÚT, zapojení napájení , dodávka ÚT ks 1,00000 114,70 114,70 Vlastní

3 EV3 dvojcestný uzavírací ventil se servopohonem 24V, zapojení napájení , sig.polohy OTV/ZAV, 
dodávka ÚT

ks 1,00000 114,70 114,70 Vlastní

4 K1, K2 Plynový kotel, zapojení napájení, ovládání a signalizace , kotlové čerpadla MČ1-3, dodávka ÚT ks 2,00000 114,70 229,40 Vlastní

5 LSAH1 Snímač zaplavení s reléovým výstupem, napájení 24V DC, vč.sondy DS ks 1,00000 628,40 628,40 Vlastní

6 MC400 Kaskádový regulátor kotlů, vč.čidel teploty ,napájení 230VAC, dodávka ÚT soubor 1,00000 114,70 114,70 Vlastní

7 MČ.xx motor čerpadla 230V zapojení napájení , sig.chodu, dodávka ÚT ks 4,00000 114,70 458,80 Vlastní

8 P11 Čidlo tlaku kapaliny (H2O)do potrubí ,  rozsah 0-6 bar, výstup 0-10V,24V DC, G1/2" vč. odběru ks 1,00000 2 590,30 2 590,30 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
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pouze zapojení

pouze zapojení

pouze zapojení

pouze zapojení

pouze zapojení

pouze zapojení
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9 QAH1.1, QAH1.2 Snímač úniku plynu CH4, Napájení: 24 VDC,Výstup relé: porucha čidla,I.stupeň, II.stupeň,, 
vč.kalibračního listu, Krytí: IP 54

ks 2,00000 2 248,80 4 497,60 Vlastní

10 QAH2 Snímač úniku plynu CO (0-150ppm), Napájení: 24 VDC,Výstup relé: porucha čidla,I.stupeň, 
II.stupeň,, vč.kalibračního listu, Krytí: IP 54

ks 1,00000 3 606,10 3 606,10 Vlastní

11 T01, T11, TV1-3, T2.TUVČidlo teploty příložné, odporové, IP54 vč. příslušenství ks 6,00000 669,00 4 014,00 Vlastní

12 T1.TUV Čidlo teploty stonkové, odporové, l=240mm,IP65 vč. jímky nerez G1/2" l=220mm ks 1,00000 1 450,90 1 450,90 Vlastní

13 TE00 Čidlo teploty venkovní, odporové, IP64 vč. příslušenství ks 1,00000 604,60 604,60 Vlastní

14 TP99 Čidlo teploty prostorové, odporové, IP54 vč. příslušenství ks 1,00000 604,60 604,60 Vlastní

15 TSAH.TV Regulátor teploty příložný na potrubí, 20-90°C, jednoobvodový, IP54 ks 1,00000 359,20 359,20 Vlastní

16 YV x Třícestný ventil+servopohon 24 V AC, 0-10V, dodávka ÚT ks 2,00000 114,00 228,00 Vlastní

Díl: M+R_2 Rozvaděč RMRK 101 588,00
17 Pol__0019 SWITCH 5xRJ45, LAN, 10/100Mbps, 24V DC, na DIN lištu ks 1,00000 1 669,80 1 669,80 Vlastní

18 GSM-SMS GD-04K GSM komunikátor a ovladač, který umožňuje hlásit stav. Signalizuje až 4 stavy.Do 
zařízení je, možno uložit až 100 autorizovaných telefonních čísel.Dodávka včetně napájecího 
zdroje 230VAC/12VDC.

soubor 1,00000 4 309,50 4 309,50 Vlastní

Tmax=60°C

pouze zapojení

Zálohovací modul GD-04A je určený pro GSM komunikátory GD-04 a GD-04K. Při výpadku proudu budou GSM komunikátory fungovat cca 12 až 24 hod 
bez externího napájení. AN-81 externí prutová anténa. Např. Jablotron
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19 Např. PiiGAB 810-20Komunikační převodník Ethernet na M-Bus, max. 20 SLAVE zařízení,PWR: 24VDC, na DIN lištu. 
SW, virtuálního COM portu, 10/100BASE-TX Ethernet port, konektor RJ45

soubor 1,00000 1 588,60 1 588,60 Vlastní

20 PLC+I/O Podcentrála ř.s.pro AI=10,AO=3,DI=16,DO=10, Mbus=5, CPU+ I/O moduly a další nutné 
příslušenství, vč., ovládacího grafického dotykového displeje 7"na dveře rozvaděče, Webserver

soubor 1,00000 37 420,60 37 420,60 Vlastní

21 RMRK Rozvaděč oceloplechový, vxšxh = 1200x800x250 mm, IP54/20, montážní panel, vč. vybavení, 
nutného, příslušenství a kompletního vydrátování

soubor 1,00000 56 599,50 56 599,50 Vlastní

Díl: M+R_3 Měření energií M-Bus 9 052,50
22 Pol__0025 Spojovací krabice se svorkovnicí WAGO 75x75x36, IP54 ks 4,00000 118,30 473,20 Vlastní

23 MT Měřič tepla s výstupem M-bus (pouze připojení do systému MaR) ks 3,00000 114,70 344,10 Vlastní

24 PW01 Elektorměr s výstupem M-bus ks 1,00000 4 175,40 4 175,40 Vlastní

25 SW_Ož_zk_aplikaceZačlenění měřičů do systému MaR, možnost zobrazování hodnot měření na  webové stránce 
(Tablet, PC), přes místní LAN nebo internet

soubor 1,00000 2 206,40 2 206,40 Vlastní

26 VM1 Vodoměr s výstupem M-bus ks 1,00000 1 853,40 1 853,40 Vlastní

Díl: M+R_4 Služby 23 564,10

spojování sběrnice Mbus

elektroměr-Mbus, jištění,relé,trafa,osvětlení,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky, vodiče, označení  a další nutné přísl. Zapojení řídícího 
systému

dodávka ÚT

Databáze měřičů, parametrizace, nastavení převodníků Ethernet/M-Bus

Stránka 24 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: NAVRKAL/N017

O: SO 01

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV, SÚS JMK, oblast Západ

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

M + R

27 Dotykový displej  WebserverAplikace Webserver pro ovládání a monitoring zařízení MaR z dotykového grafického displeje a, 
vzdáleného PC po LAN, možnost zobrazování a nastavování parametrů pro regulaci kotelny, 
změny

DB 49,00000 220,60 10 809,40 Vlastní

28 Ož_pr_zk Oživení a provedení zkoušek zařízení MaR, testy zařízení měření a regulace 1:1 DB 49,00000 105,90 5 189,10 Vlastní

29 SW Zpracování uživatelských programů pro zařízení MaR (PLC+I/O), zobrazování stavů a měření v 
ovládacím, panelu.

DB 49,00000 154,40 7 565,60 Vlastní

Díl: M+R_5 Osvětlení 3 803,00
30 Pol__0030 Jednopólový vypínač 10A/IP43 na stěnu, vč. krabice do zdi ks 1,00000 96,20 96,20 Vlastní

31 Pol__0031 Svítidlo, 230V AC,  LED, IP54, délka 120 cm, 35W, 5000 K ks 3,00000 1 235,60 3 706,80 Vlastní

Díl: M+R_6 Montážní materiál 25 731,00
32 Pol__0032 Kabel stíněný JYTY-O 2x1 m 120,00000 28,20 3 384,00 Vlastní

33 Pol__0033 Kabel stíněný JYTY-O 4x1 m 90,00000 30,90 2 781,00 Vlastní

34 Pol__0034 Kabel stíněný JYTY-O 7x1 m 15,00000 33,50 502,50 Vlastní

35 Pol__0035 Kabel silový CYKY-O 2x1,5 m 5,00000 32,70 163,50 Vlastní

36 Pol__0036 Kabel silový CYKY-J 3x1,5 m 100,00000 33,50 3 350,00 Vlastní

37 Pol__0037 Kabel silový CYKY-J 3x2,5 m 35,00000 42,40 1 484,00 Vlastní

nastavení teplot, časů, možnost ručního provozu atd., tvorba obrazovek, parametrizace, archív,nastavení pro koncového uživatele
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38 Pol__0038 Kabel silový CYKY-J 5x2,5 m 5,00000 65,30 326,50 Vlastní

39 Pol__0039 Ochranné pospojení - vodič CY6 ZŽ, vč. příslušenství m 10,00000 45,90 459,00 Vlastní

40 Pol__0040 Svorkovnice ekvipotenciální EVP-SK s krytem ks 1,00000 317,70 317,70 Vlastní

41 Pol__0041 Kabelový žlab drátěný 50/50 mm, vč.  víka, konzol a příslušenství pro upevnění m 16,00000 209,20 3 347,20 Vlastní

42 Pol__0042 Kabelový žlab drátěný 62/50 mm, vč.  víka, konzol a příslušenství pro upevnění m 5,00000 229,50 1 147,50 Vlastní

43 Pol__0043 Kabelový žlab drátěný 100/50 mm, vč.  přepážky, víka, konzol a příslušenství pro upevnění m 12,00000 279,80 3 357,60 Vlastní

44 Pol__0044 Kabelový žlab drátěný 200/50 mm, vč.  přepážky, víka, konzol a příslušenství pro upevnění m 10,00000 317,70 3 177,00 Vlastní

45 Pol__0045 El.instalační trubka PE 23, vč. upevnění m 6,00000 18,50 111,00 Vlastní

46 Pol__0046 Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí Wago 75x75x36 s vývodkami, IP44 ks 3,00000 118,30 354,90 Vlastní

47 ADZ10 Dvojzásuvka na povrch 230V,16A, IP44 ks 1,00000 154,40 154,40 Vlastní

48 SB01 XAL-K178F Vypínací tlačítko ve skříňce, IP54, barva rudá, kontakt NC, vývodka, nápis. 
VYPNUTÍ KOTLŮ

ks 1,00000 930,20 930,20 Vlastní

49 ZAS3 Zásuvka na povrch 400V,16A, 5P, IP44 ks 1,00000 141,20 141,20 Vlastní

50 ZPK8, ZAS1 Zásuvka na povrch 230V,16A, IP44 ks 2,00000 120,90 241,80 Vlastní
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Díl: M+R_7 Ostatní 84 469,90
51 Pol__0051 Testy zařízení měření a regulace 1:1 soubor 1,00000 3 089,00 3 089,00 Vlastní

52 Pol__0052 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy vč. návodu k obsluze soubor 1,00000 1 941,60 1 941,60 Vlastní

53 Pol__0053 Spolupráce s profese ÚT na tvorbě software MaR soubor 1,00000 847,30 847,30 Vlastní

54 Pol__0054 Dílenská/dodavatelská projektová dokumentace vč. skutečného stavu soubor 1,00000 7 148,70 7 148,70 Vlastní

55 Pol__0055 Revize elektrického zařízení MaR+PRS soubor 1,00000 3 971,50 3 971,50 Vlastní

56 Pol__0056 Montáž (veškeré práce pro komplexně funkční dílo) soubor 1,00000 30 492,50 30 492,50 Vlastní

57 Pol__0057 Stavební přípomoc soubor 1,00000 4 589,30 4 589,30 Vlastní

58 Pol__0058 Demontáž starého zařízení MaR + PRS soubor 1,00000 9 708,20 9 708,20 Vlastní

59 Pol__0059 Likvidace odpadů po montáži, úklid staveniště soubor 1,00000 4 501,10 4 501,10 Vlastní

60 Pol__0060 VRN, doprava, přesun, zařízení staveniště apod. soubor 1,00000 18 180,70 18 180,70 Vlastní

61 Pol__0061 Jiné materiály, neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle 
výkresů, a praxe dodavatele, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci

soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

zajišťuje zhotovitel zakazky
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Celkem 267 939,20
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