
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

na straně jedné:
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 91 Ivančice

zastoupena: MUDr. Jitkou Hálovou Novotnou, MBA, ředitelkou

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr,

vložce č. 1227

IČ: 00225827
DIČ: CZ00225827
bankovní spojení:

číslo účtu:

dále také „Objednatel“

a na straně druhé:

FALTON, spol. s r.o.

se sídlem: Langrova 43, 627 00 Brno

zastoupena: Jiřím Staňou, jednatelem společnosti

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C,

vložce 6185

IČ: 46905804
DIČ: CZ46905804
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále také „Zhotovitel“

I.
Předmět smlouvy

1.. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést opravu sedlové střechy budovy J včetně
rekonstrukce bleskosvodné soustavy na budově J, dále také „Dílo“ nebo“Stavba“. Objednatel se
zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu uvedenou v čl. III.
této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou Zhotovitele, kterou podal v rámci Zadávacího řízení
na akci „Oprava střechy budovy J — havárie“, vyhlášeného Objednatelem dne 29. 5. 2026

3.. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla.
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Předmětem smlouvy je také:
projednání záboru veřejného prostranství, zvláštního užívání komunikace nebo jiného
dočasného dopravního omezení s městem Ivančice a Odborem správních činností MěÚ

Ivančice v rámci přípravy stavby.
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle technických norem vztahujících se
k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů, zajištění atestů, revizí a dokladů o
požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů — prohlášení o

shodě), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů Díla;
zajištění zpracování projektu pro rekonstrukci hromosvodné soustavy na sedlové střeše
objektu J podle souboru aktuálně platných technických norem;
projekt bude řešit izolovaný (oddálený) hromosvod, který zabrání vniknutí bleskového proudu
do citlivých lékařských technologií;
výpočet rizika (třídu ochrany) provede kvalifikovaný projektant, který určí konkrétní parametry
hromosvodu pro zdravotnické zařízení, jehož součástím je dialyzační středisko. Projekt bude
obsahovat technickou zprávu, výkresovou část, technickou dokumentaci s výpočty, plány a
specifikací materiálu dle souboru norem, včetně řešení instalace oddáleného jímače pro
výložník a rádiový spoj dle morem a požadavků pro rádiové spoje v režimu kritické

infrastruktury pro zdravotnická zařízení a souvisejících předpisů pro bezpečnost a
kybernetickou odolnost;
zajištění rekonstrukce a montáže bleskosvodné soustavy podle projektu zpracovaném
kvalifikovaným projektantem; při realizaci opravy střechy po částech bude vždy část střechy k

minimalizaci rizik chráněna jímačem blesků nebo aktivním bleskosvodem s připojením ke
stávající bleskosvodné soustavě, po dobu realizace opravy zajistí zhotovitel stavby instalaci
systému ochrany před bleskem systému E.S.E. (aktivní hromosvody) včetně výchozí revize;
zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně zajištění nápojných bodů elektrické energie
pro provedení Díla;
odvoz a ekologické uložení hmot a stavební suti určených k likvidaci na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech v aktuálním znění;
důsledný úklid a vyklizení Staveniště před protokolárním předáním a převzetím Díla;

v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace
s Objednatelem.

Doba a místo plnění
Dílo bude zahájeno Zhotovitelem 07.09.2026 a dokončeno a předáno Objednateli do 11.12.2026.
Zhotovitel doložil v příloze č. 1 této smlouvy časový harmonogram realizace Díla. Objednatel
požaduje provádět Dílo v době, kdy není nutná klimatizace (chlazení) dialyzačního střediska, tj.
po ukončení letní sezóny, s ohledem na venkovní teploty.
Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za provozu nemocnice.
Místem plnění je střecha objektu J, umístěného v areálu Objednatele.

Cena za Dílo
Celková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednané Dílo.
Cena dle této smlouvy je stanovena následně:
3 422 284,06 Kč, cena bez DPH,
Sjednaná cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla.
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Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího
vystavení, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem bude vystavena a odeslána
v elektronické podobě na adresu faktury ©Anemiv.cz.

IV.

Platební podmínky
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy.
Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací měsíčně maximálně do
výše 90% sjednané ceny. Zbývající část sjednané ceny za Dílo bude uhrazena na základě
konečné faktury vystavené Zhotovitelem za dokončené a předané Dílo.
Zhotovitel doručí Objednateli po ukončení měsíce soupis provedených prací. Po odsouhlasení
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací.
Podmínkou pro vystavení konečné faktury je předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet
Zhotovitele.
Úhrada DPH proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb. o DPH v platném znění. DPH odvede Objednatel.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktur není Zhotovitel
oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu dlužníka (Objednatele). Postoupení
pohledávky je možné jen na základě písemného souhlasu dlužníka.

V.

Sankce
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí Díla, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to
prvních 15 dnů prodlení.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí Díla o více jak 15 dnů, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za šestnáctý a každý další i
započatý den prodlení.
Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí Díla sjednaného dle smlouvy delší jak 20
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Sankce za neodstranění reklamovaných vad
a) Pokud Zhotovitel nenastoupí nejpozději do deseti dnů od obdržení reklamace, je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nejpozději do třiceti dnů, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za
každý den prodlení.

Sankce za nedodržování BOZP na Staveništi
Pokud Zhotovitel poruší BOZP na Staveništi, má Objednatel právo udělit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení
podmínek dodržování zásad BOZP.
Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na Staveništi
a) Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho zástupci stavební deník v průběhu

pracovní doby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý takovýto
případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy Zhotovitel
provádí Dílo dle této smlouvy.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
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a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

b) Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
vzniklé Zhotoviteli.

VI.

Staveniště
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu tohoto
protokolu.

VII.

Stavební deník a kontrolní dny
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště stavební deník.
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje o

* © stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
« | časovém postupu prací;
*« | kontrole jakosti provedených prací;
* | opatřeních, učiněných v souladu s předpisy BOZP a PO a ochrany životního prostředí;

« | událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v pravidelných
termínech 1x za 14 dní.
O průběhu Kontrolního dne vyhotoví Zhotovitel zápis. Zástupce Objednatele je oprávněn v rámci
Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro
Zhotovitele závazné.
O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede zástupce
Objednatele do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při
této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla zástupce Objednatele
neprovedl.
Průběh dohledové a koordinační činnosti či zastavení prací musí být zaznamenán ve stavebním
deníku.

VII.

Provádění Díla a bezpečnost práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla.
Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých pracovníků, kteří budou realizovat Dílo u
Objednatele, s jeho platnými zásadami BOZP a PO. O tomto proškolení bude pořízen Zápis.

Zhotovitel stavby musí předat písemně seznam rizik vyplývajících ze stavební činnosti v rámci
přípravy stavby v dostatečném předstihu objednateli, který písemně informuje nájemce o
zahájení stavby, jejím rozsahu a souvisejících rizicích.
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Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání v souvislosti s realizací
Díla, na které bude přizván.
Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou
jakost a které byly Objednatelem schváleny. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto
materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn
požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit —
tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla povolené hodnoty zatížení střechy.
Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání Staveniště nebo které budou k tomu
určeny Objednatelem v průběhu realizace Díla. Ponechávání nadbytečných či zbytkových
materiálů na Staveništi mimo Objednatelem schválené prostory, je nepřípustné. Zhotovitel je
odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho
poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či
poškození materiálů a zařízení Zhotovitele umístněné v prostoru Staveniště.
Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci a případní poddodavatelé nebyli na Staveništi pod vlivem
alkoholu či toxických látek, aby nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví
nebo nepřístojnému chování na Staveništi či v jeho bezprostředním okolí.
Objednatel zajistí na Staveništi zřízení přípojných bodů elektrické energie pro provedení Díla.
Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jsou zahrnuty do ceny Díla.
Zhotovitel je při ukončení denních prací povinen uzavřít střechu krycí fólií a její napojení tak, aby
nemohlo dojít k zatečení. Stejný postup je Zhotovitel povinen zajistit při nenadále změně počasí.
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu
s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude
zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit
tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o
podstatné porušení smlouvy.

IX.

Poddodavatelé
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu — poddodavatele. V tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy.
Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů.
Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel
předloží Objednateli všechny požadované kvalifikační prohlášení, technické a kvalifikační
dokumenty, a doklady dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě
budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.
Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o
správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů
od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí
Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
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X.
Předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno
k předání a převzetí.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol
obsahovat:
* soupis zjištěných vad a nedodělků;
« dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění;
Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud
Zhotovitel nepředá Objednateli níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo
převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek, předepsaných dokumentací skutečného provedení a
nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v dokumentaci skutečného provedení
provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečných zkoušek nevyhoví
předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.
Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla
zahrnující zejm.:
a) zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
b) originál stavebního deníku;
c) doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých

materiálech, provedených pracích, atesty);
d) ostatní doklady vztahující se k Dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil

veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

XI.

Záruka za jakost Díla
Záruční lhůta pro celé Dílo je stanovena v délce 84 měsíců.
Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za
které Zhotovitel odpovídá.
Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
V případě vady Díla v záruční době oznámí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli telefonicky na
telefonní číslo: a následně písemně elektronicky na e-mail: falton©falton.cz.
Na základě tohoto oznámení je odborný pracovník Zhotovitele povinen dostavit se na místo
provedení Díla nejpozději do 24 hodin od telefonického nahlášení za účelem zjištění vady,
posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady.
Zhotovitel je v záruční době povinen nejpozději do třiceti dnů odstranit reklamované vady, a to
bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě havárie, je zhotovitel
povinen započít s odstraněním vady neprodleně.

XII.

Pojištění Díla

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na Díle včetně možných
škod způsobených třetím osobám. Minimální jednorázové pojistné plnění je 10 000 000,- Kč.
Pojistný certifikát o pojištění doložil zhotovitel v příloze č. 2 této smlouvy.
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XIII.

Vyšší moc
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní
pohromy, epidemie apod.
Pokud se provedení předmětu Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
smlouvy. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení
druhé straně.

XIV.

Ostatní ujednání
Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do
likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční
správce vyjádřit, že smlouvu splní.
Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
a)  vinsolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event.

byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
b) | Zhotovitel je v prodlení se zahájením Díla o více než 14 dní;
c) | Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
d) Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové

porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených
prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn
zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání
smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah. řídit
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran
obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
Smlouva může také být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a porozuměly jejímu obsahu, že byla
sepsána na základě jejich pravé svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
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Přílohy:

Příloha č. 1 časový harmonogram realizace Díla
Příloha č. 2 pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie jeho pojistné smlouvy

V Ivančicích dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal MUDr.
MUDr. Jitka Jitka Hálová Novotná

4 4 4 Datum: 2026.07.29Hálová Novotná 0200

MUDr. Jitka Hálová Novotná, MBA,
ředitelka
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Za Zhotovitele:
ov Digitálně

J | r podepsal Jiří
Staňa

v Datum:
Sta Na 2026.07.28

12:58:17 +02'00'

Jiří Staňa — jednatel společnosti
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