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ODŮVODNĚNÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  
„ Přístavba rehabilitace Boskovice “  

I .  V EŘEJNÁ ZAKÁZKA  

DLE ZÁKONA 137/2006 SB .  O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ,  VE ZNĚNÍ  POZDĚJŠ ÍCH PŘEDPISŮ  
(DÁLE JEN „ ZÁKON “ )  

 

 

Předmět zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na pracovišti Dětské 
léčebny pohybových poruch v Boskovicích. Předmětem zakázky je vybudování 
přístavby rehabilitačního oddělení, provedení stavebních úprav původní 
rehabilitační části na pokoje pro děti s doprovodem, vybudování parkoviště, 
komunikace, chodníků a výměna venkovní kanalizační přípojky. Součástí plnění 
jsou související geodetické práce. 

Klasifikace zakázky (CPV) 
45000000-7 Stavební práce 
45454000-4 Přestavba budov 

Druh veřejné zakázky  Stavební práce. 

Druh zadávacího řízení Otevřené podlimitní. 

Předpokládaná hodnota 18 700 000,- Kč bez DPH. 
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I I .  ODŮVODNĚNÍ  ÚČELNOST I  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

  

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny  

a) v popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění 
veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným podle 
§1 

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: 

Potřebou veřejného zadavatele je vyřešit současný neuspokojivý stav, 
kdy z důvodu nedostatečných kapacit nemůže reagovat na zvyšující 
se zájem o pobyt dětí s doprovodem a je nucen odmítat již schválené 
návrhy zdravotních pojišťoven. Rovněž rehabilitační oddělení již je 
nevyhovující, protože má pouze tři malé boxy na cvičení, které 
neumožňují soukromí více pacientů. Potřebou zadavatele je tedy 
navýšit současné nedostatečné kapacity a přispět tak ke zvyšování 
kvality poskytované péče, což je z dlouhodobého hlediska primárním 
cílem zadavatele. 

b) Popis předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na 
pracovišti Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích. 
Předmětem zakázky je vybudování přístavby rehabilitačního 
oddělení, provedení stavebních úprav původní rehabilitační části na 
pokoje pro děti s doprovodem, vybudování parkoviště, komunikace, 
chodníků a výměna venkovní kanalizační přípojky. 

c)Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele: 

Řádným a včasným splněním předmětu veřejné zakázky budou 
naplněny potřeby zadavatele. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

do 250 dnů od zahájení prací, zadavatel předpokládá ukončení v 
červnu 2016. 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížení 
kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

V případě nerealizace veřejné zakázky by docházelo k:  

1. Zhoršování kvality zdravotní péče. 

2. Zhoršování stavebně - technického stavu a bezpečnostních 
parametrů objektu. 

V průběhu plnění veřejné zakázky může vzniknout riziko prodlení 
s plněním veřejné zakázky, to zadavatel eliminuje stanovením 
smluvních pokut a sankcí v obchodních podmínkách. 
Požadavky na kvalitu plnění jsou popsány v projektové dokumentaci 
odkazy na příslušné technické normy a jiná nařízení. Na plnění těchto 
požadavků dohlíží v průběhu plnění technický dozor investora. 
Cena zakázky byla sjednána jako nejvýše přípustná a může být 
změněna pouze za dodržení podmínek upravených zákonem č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 

 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky.  
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I I I .  ODŮVODNĚNÍ  PŘ IM ĚŘE NOSTI  POŽADAVK Ů  NA TECHNICKÉ KVALIF IKA ČNÍ  PŘEDPOKLADY 
PRO PLNĚNÍ  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ  PRÁCE PODLE §3 ODST.  3 VYHLÁŠKY  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
více než tří techniků nebo technických 
útvarů.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět 
let.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.  

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici. 

Není požadováno. 

 

IV.  ODŮVODNĚNÍ  VYME ZE NÍ  TECHNICKÝCH PODMÍNEK VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE §5 
VYHLÁŠKY  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Normy stanovené projektovou dokumentací Technické normy a postupy uvedené v projektové 
dokumentaci vycházejí z platných evropských norem a 
platné legislativy.  

Technické podmínky jsou vymezeny projektovou 
dokumentací pro provedení stavby a neobsahují žádná 
technická specifika na stavební konstrukce. Jedná se o 
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běžné stavební práce a dodávky standardních stavebních 
materiálů. 

 

V. ODŮVODNĚNÍ  OBCHODNÍCH PODMÍNEK  

Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky 

Odůvodnění stanovení obchodních podmínek 
s ohledem na potřeby zadavatele 

Obchodní podmínky jsou nastaveny tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly potřebám zadavatele.  

Případná rizika související s porušováním obchodních 
podmínek zadavatel eliminuje stanovením smluvních pokut 
a sankcí. 

Smluvní pokuty jsou občanskoprávní záruky působící k 
tomu, aby závazky byly plněny řádně a včas. Tyto záruky 
působí tak, aby povinnosti ze závazkových vztahů byly 
splněny, a představují pro případ nesplnění závazku hrozbu 
dodatečnou sankcí. Jde tedy o smluvní sankci sjednanou 
pro případ nesplnění nebo nikoliv řádného či včasného 
splnění smlouvy (neboli pro případ, že zhotovitel svůj 
závazek nesplní buď vůbec, anebo jej nesplní řádně a včas). 
Výše smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a 
hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně i s ohledem na 
soukromoprávní předpisy a s ohledem na konkrétní 
smluvní povinnosti smluvních stran, které zajišťují. 

VI.  ODŮVODNĚNÍ  STANOVE NÍ  ZÁKLADNÍCH A  D ÍL Č ÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRI Í  PODLE §6 
V YHLÁŠKY .  

Hodnotící kritérium Od ůvodnění 

Nejnižší nabídková cena včetně DPH 
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium 
nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH z důvodu 
hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.  

 

VI I .  ODŮVODNĚNÍ  PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Hodnota Odůvodnění 

18 700 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena 
v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě údajů a informací o zakázkách stejného či 
obdobného předmětu plnění a dále na základě 
zpracovaného položkového rozpočtu k dokumentaci pro 
provedení stavby.  

 

V Brně, dne 15.7.2015  

 

v.z. Mgr. Alice Otáhalová 
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 
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