
  

 

Smlouva o dílo 

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1.    Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 

organizace 

Sídlo: Husova 537/10, 602 00 Brno 

Statutární zástupce: ak. mal. Pavel Luffer, ředitel 

IČ: 00566756 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických (doplní 

zadavatel při podpisu smlouvy): ………………………………………………… 

 

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 

2.       

Sídlo:      

Statutární zástupce:      

e-mail:       

telefon:      

fax:      

IČ:      

DIČ:      

Bankovní spojení:      

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:      

(dle jen „Zhotovitel“) 
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II. Preambule 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. 

Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 

smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text 

obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto 

doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení 

díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a 

je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zadání veřejné zakázky 

„Výměna střešních oken a doplnění izolace střechy objektu Husova 10, Brno“, kterou 

zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 

Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že 

Zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle 

Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a 

bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Výměna 

střešních oken a doplnění izolace střechy objektu Husova 10, Brno“.  

3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy. 

 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené 

dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že dílo převezme a zaplatí cenu díla. 

 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je výstavba díla podle projektové 

dokumentace s názvem: „Studie zateplení podkroví a výměna střešních oken v objektu 

Husova 10, Brno“. Jedná se o výměnu střešních oken v celém horním patře budovy školy a 

doplnění nedostatečné izolace střešního pláště a učeben v horním patře školy. 

2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
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konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást 

Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze 

kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, 

věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla 

včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla 

vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 

stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti 

díla a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze 

využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a 

předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění 

sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a  

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, 

resp. provedením díla.  

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 

ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě, 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a 

doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 

likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
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i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 

kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých 

elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla, 

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a 

jiných dokladů, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně 

jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů 

spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného 

záchranného systému, 

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, 

které nemohl projektant předvídat, 

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před 

započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně 

následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

q) dodání a montáž staveništní informační tabule s důležitými údaji o 

prováděné stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

r) plná odpovědnost zhotovitele za převzaté staveniště, 

s) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.  

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména 

všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel 

postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou 

Objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 

nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou 

odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací 

Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež 
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se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s 

tím. 

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků 

orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN 

OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci 

daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést ve lhůtě 60 kalendářních dní od 

protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Splnění této doby je zajištěno 

smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. 

2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude Zhotovitel vyzván písemně Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli.  

4. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání 

dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho 

předání. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. odst. 3 a 4 

Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za 

to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští 

použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení 

díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po 

kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 

2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy 

již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 

organizačních poměrů Zhotovitele. 

7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. Smlouvy není 

Objednatel povinen od Zhotovitele dílo převzít. 

 

VI. Místo plnění 

1. Místem plnění veřejné zakázky je Husova 537/10, 602 00 Brno, blíže specifikováno 

v projektové dokumentaci. 

 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 

cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem a činí celkem: 

Cena bez DPH           ,- Kč 

DPH            ,- Kč 

Cena včetně DPH          ,- Kč 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 

překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané 

Smlouvou 

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 

zahájením provádění díla.  

4. Po předání díla bez vad a nedodělků předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 

(fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených 

v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr oceněným v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem 

Objednatele.  

5. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 

správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 
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jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit 

nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 

kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.  

7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 

Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných Smlouvou. 

8. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu 

státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými 

okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže 

Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu 

Objednatele bez písemného dodatku ke Smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o 

jejich ceně. 

 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 

To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 

druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 

možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 

povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 

pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 

poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 

zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 

nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření 

Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané podmínky pro provádění díla 
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včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i 

ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat 

přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po 

uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že 

s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený 

Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím 

jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel 

dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ 

dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak 

odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 

občanského zákoníku na nevhodnost upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 

struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem 

jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka 

či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně 

souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na 

podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání 

závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se 

Smlouvou souvisejících; a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez 

dalšího odstoupit. 

3. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu 

provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 

závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet 

dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 
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b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla 

vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 

práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 

v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění 

díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 

Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-

technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení 

prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla 

vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, 

zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se 

bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 

ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

4. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který 

bude přílohou této Smlouvy. 

5. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel 

v harmonogramu postupu prací při provádění díla, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude 

Objednateli předán harmonogram postupu prací při provádění díla. Termíny a náplň 

mimořádných kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel ve stavebním deníku, a to 

alespoň jeden den předem. 

 

X. Stavební deník 

1. Stavební deník bude veden v souladu s platnými předpisy. 

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem 

Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 

stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a 

budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 

subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 

zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny 

harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám 

kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku 

předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  

pověřená osoba – stavbyvedoucí         , č. 

autorizace     . V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení 

stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  
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4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 

státního stavebního dohledu. 

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 

očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé 

ze smluvních stran. 

 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. 

Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 

staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo 

určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Způsob 

napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.  

2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o 

staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí 

staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické 

projektové dokumentace dle Smlouvy. K předání staveniště dojde nejpozději 5 dní po podpisu 

Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 

osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 

bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 

přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného 

díla. 

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za: 
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a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 

udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 

techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 

značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí 

na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 

z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, 

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 

v souladu s právními předpisy. 

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 

podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 

potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet. 

9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

10. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 

závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené 

výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek 

stavebního povolení. 

 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně. 

2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli 

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 

Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. 
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Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 

podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu 

s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 

související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na 

které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo 

jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o 

shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

4. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno 

provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze 

souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 

dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen 

předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace 

zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 

pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 

neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 

občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 

povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 

pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 

této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli 

event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 

dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného 

v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených 

pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, 

emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou 

poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 

negativních vlivů na okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 

Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž 

platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku 

zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru 
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„Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná 

osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 

dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 

vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, 

která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 

provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 

způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením 

prací. 

7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 

Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové 

dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.  

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 

Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich 

přesnost a ochranu proti poškození;  

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 

Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních 

dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má 

se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do 

stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o 

zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

XIII. Subdodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 

subdodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

 

XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále 
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vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 

praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby 

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady 

díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně 

požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 

Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto 

volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 

okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i 

tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 

v technicky co nejkratší lhůtě.  

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 

řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je 

shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem 

Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 

přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 

5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle 

článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. 

odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad 

díla, že vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho 

části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a 

nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 

právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 

Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 

zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 

postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za 
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vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

XV. Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) 

Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele 

písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset pracovních dnů 

předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 

řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne 

doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, v případě, že na tom Objednatel trvá.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 

je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 

části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 

obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným 

Objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí 

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li 

Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a 

soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací 

protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. 

Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 

zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel 

doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, 

stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů 

a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady 

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle 

specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
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prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 

v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen 

Zhotovitel předat v pěti vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde 

k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 

nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 

včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje 

se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž 

úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel 

povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 

dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 

předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu 

nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 

analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 

dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou 

oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li 

dohodnuto jinak.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 

díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů. 

 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto 

ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž 

sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být 

započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny. 

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně 

ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 

dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 

strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 
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4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 

termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy 

sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 

všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 

v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 

peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % z částky, s jejímž 

zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 

v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý případ 

změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s 

materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr). 

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení. 

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 

koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 

sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Pro případ, že zhotovitel nenastoupí po výzvě objednatele ve sjednané lhůtě k předání 

staveniště, je povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. 

 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 

okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského 

zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto 

skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že 

Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 

občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, 

smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
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ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení Smlouvy.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí 

zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako 

celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 

V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na 

provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V. 

odst. 5 Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené 

v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 

smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. 

Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na 

základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí 

jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. 

Smlouvy; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy 

a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení 

Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 

strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 

vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem 

této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 

Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které 

se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to 

v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 

nabídky Zhotovitele.  

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 

příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 

strany k úhradě. 
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XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a 

řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 

částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 

pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 

staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 

Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 

části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či 

byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; 

a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení 

díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla 

či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 

či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od 

okamžiku jejich zabudování do díla je Jihomoravský kraj, který svěřil majetek do zprávy 

objednateli. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání 

respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve 

smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 

přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za 

provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího 

odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze 

Smlouvy. 
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XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 

hodnotu díla. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště předložit pojistnou smlouvu. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a 

udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě 

zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň 

ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne 

jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 

uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 

XX. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a 

živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 

úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 

která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení 

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XXI.  Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 

nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 

listině. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 

tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení 

„Výměna střešních oken a doplnění izolace střechy objektu Husova 10, Brno“, kterou je 

Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 
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5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 

místně příslušnými orgány České republiky. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 

Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. 

Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

7. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

XXII.  Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 

Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 

originálu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 

podpisem svého oprávněného zástupce.  

5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Výměna střešních 
oken a doplnění izolace střechy objektu Husova 10, Brno“ archivovaná u Objednatele 
Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace 

Objednatel Zhotovitel 

V ………………………, dne………… V………………… dne………………………… 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

Střední škola umění a designu a Vyšší  

odborná škola Brno, příspěvková organizace 

 

ak. mal. Pavel Luffer, ředitel  

   


