

SMLOUVA O DÍLO

II/430 BRNO OLOMOUCKÁ, MOST 430-001 PROVEDENÍ ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

D.I.S., spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti
Milanem Halouzskou, prokuristou společnosti

IČO 46975616
oddíl C, vložka 7650

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Dílem je osazení polykarbonátových desek na podhled nosné konstrukce za účelem zajištění bezpečnosti provozu na podcházející železniční trati ČD (dále také „dílo“ nebo „stavba“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je most ev. č. 430-001 na silnici II/430 v ulici Olomoucká.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace PDPS zpracovaná Ing. Vladimírem Krejčíkem, Prušánecká 2, 628 00 Brno v 08/2015;
 - iii. dopravně inženýrské opatření „II/430 Brno, Olomoucká, most 430-001 nutné zabezpečovací práce“, zpracované firmou DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČO: 63471752 v 07/2015;
 - iv. Souhrnné stanovisko SŽDC zn. 12594/2015 – SŽDC – OŘ BNO – OTR ze dne 15.7.2015;
 - v. Závazné stanovisko – souhlas se zřízením stavby, Drážní úřad Olomouc“ zn. MO-SOO1099/15-2/De DUCR-48720/15/De ze dne 24.8.2015;
 - vi. Oznámení stavební údržby OD MMB z 18.8.2015;
 - vii. písemné pokyny objednatele;
 - viii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - ix. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Provádění stavby **v nepřekročitelném termínu od 26.9.2015 do 28.09.2015**

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací.

Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 965 900,- Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací v příloze č. 1 této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.

7. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním

deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. stavební deník;
 - ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - iv. doklady o likvidaci odpadu;
 - v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění stavby. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
11. Subdodavatelé
 - 11.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
 - 11.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
G.K.S., spol. s r.o.	49975421	Geodetické práce

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 11.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 12.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

- 12.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost.
13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
 - ii. povolení zvláštního užívání komunikací;
 - iii. užívání veřejného prostranství;
 - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškeré právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je Ing. Břetislav Mutl, email: bretislav.mutl@susjmk.cz; T: 737 237 165.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerému právnímu jednání dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění této osoby k výkonu činnosti stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací.
4. Stavbyvedoucím je Pavel Bartoník, e-mail: bartonik@disbrno.cz, T: 602 556 913.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	36 měsíců
--------------------------	-----------
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění	2.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	1.000,-Kč denně
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	5.000,- Kč za subdodavatele
 - 5.2 Smluvní pokuty jsou započítatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu, zejména náhrada škody ve výši úhrady za nutné výluky na dráze v případě, že zhotovitel neprovede stavební práce dle termínu uvedeném v čl. II. odst. 1. této smlouvy.

6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní;
- ii. zhotovování díla v rozporu se zadáním díla;
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
- iv. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
- v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
- vi. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
- vii. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
- viii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
- ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
- iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech

příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu; takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - i. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.



V Brně, dne 14.9.2015

V Brně, dne 21 -09- 2015



Milan Halouzka
prokurista společnosti

D.I.S., spol. s r.o.



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Most 430-001

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 965 900,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 965 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 965 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	412 839,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

2 378 739,00 CZK

v

Bine


dne

14. 9. 2015

r.e. [Signature]

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Zajištění podhledu	0	1 848 475	388 180	2 236 654	94
1	Zajištění podhledu-bez výluk	0	1 848 475	388 180	2 236 654	94
3	Provizorní dopravní značení	0	117 425	24 659	142 085	6
1	Provizorní dopravní značení	0	117 425	24 659	142 085	6
Celkem za stavbu		0	1 965 900	412 839	2 378 739	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			57 013,69	3
001	Doplnění štítu směr Slatina	HSV			13 734,40	1
002	Doplnění štítu směr Slatina	HSV			100 417,63	5
003	Doplnění štítu směr Brno	HSV			79 880,81	4
004	Doplnění štítu směr Brno	HSV			154 261,00	8
005	Podbednění podhledu	HSV			692 214,08	35
006	Očištění stěn, lešení	HSV			750 953,00	38
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			117 340,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			85,40	0
Cena celkem					1 965 900,00	100

Položkový rozpočet

S:	Most 430-001	
O:	1	Zajištění podhledu
R:	1	Zajištění podhledu-bez výluk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce				57 013,69
1	029711	OSTAT POŽADAVKY - MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	den	1,00000	17 013,69	17 013,69
2	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
Díl:	001	Doplnění štítu směr Slatina				13 734,40
3	765142001	Mtž polykarb krytina kov kce 5*1,6	m2	8,00000	980,00	7 840,00
4	283 PC desk	Deska polykarbonátová tl. 20mm 8*1,1	m2	8,80000	650,00	5 720,00
5	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,03488	5 000,00	174,40
Díl:	002	Doplnění štítu směr Slatina				100 417,63
6	762334160	M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami 16*2 3*10	m	62,00000	650,00	40 300,00
7	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,68200	2 500,00	1 705,00
8	311 spoj	Spojovací deska 100 x 100 mm pro spojení hranolů	kus	50,00000	50,00	2 500,00
9	60515780	Hranol SM profil 100x100 mm dl. 3-4 m 62*0,1*0,1*1,1	m3	0,68200	7 500,00	5 115,00
10	977141114	Vrt D 14mm hl 110mm epoxid výplň	kus	100,00000	50,00	5 000,00
11	220261643	Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zdivu	kus	100,00000	50,00	5 000,00
12	311 vru	vрут 180mm	kus	100,00000	30,00	3 000,00
13	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,46155	7 500,00	3 461,63
14	765142001	Mtž polykarb krytina kov kce 10*2	m2	20,00000	980,00	19 600,00
15	283 PC desk	Deska polykarbonátová tl. 20mm 20*1,1	m2	22,00000	650,00	14 300,00
16	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,08720	5 000,00	436,00
Díl:	003	Doplnění štítu směr Brno				79 880,81
17	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 35 x třmen pr. 8mm dl. 50cm : 35*0,5*4,021 70 x plech 50x50mm, tl. 3mm : 70*0,06 70 x matice : 70*0,000326	kg	74,59032	555,00	41 397,63
18	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00448	6 000,00	26,88
19	765142001	Mtž polykarb krytina kov kce 14*1,6	m2	22,40000	980,00	21 952,00
20	283 PC desk	Deska polykarbonátová tl. 20mm 22,4*1,1	m2	24,64000	650,00	16 016,00
21	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,09766	5 000,00	488,30
Díl:	004	Doplnění štítu směr Brno				154 261,00
22	762334160	M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami 12*4 6*4*1,3	m	79,20000	650,00	51 480,00
23	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,87120	2 500,00	2 178,00
24	311 spoj	Spojovací deska 100 x 100 mm pro spojení hranolů	kus	50,00000	50,00	2 500,00
25	60515780	Hranol SM profil 100x100 mm dl. 3-4 m 79,2*0,1*0,1*1,1	m3	0,87120	7 500,00	6 534,00

26	977141114	Vrt D 14mm hl 110mm epoxid výplň	kus	100,00000	50,00	5 000,00
27	220261643	Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zdivu	kus	100,00000	50,00	5 000,00
28	311 vru	vрут 180mm	kus	100,00000	30,00	3 000,00
29	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,58710	7 500,00	4 403,25
30	765142001	Mtž polykarb krytina kov kce 27*1,6	m2	43,20000 43,20000	980,00	42 336,00
31	283 PC desk	Deska polykarbonátová tl. 20mm 43,2*1,1	m2	47,52000 47,52000	650,00	30 888,00
32	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,18835	5 000,00	941,75
Díl: 005		Podbednění podhledu				692 214,08
33	953941621	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	120,00000	650,00	78 000,00
34	311 konzol	konzola	ks	120,00000	250,00	30 000,00
35	762334160	M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami	m	125,00000	650,00	81 250,00
36	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,37500	2 500,00	3 437,50
37	60515780	Hranol SM profil 100x100 mm dl. 3-4 m 125*0,1*0,1*1,1	m3	1,37500 1,37500	7 500,00	10 312,50
38	977141114	Vrt D 14mm hl 110mm epoxid výplň	kus	240,00000	450,00	108 000,00
39	220261643	Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zdivu	kus	240,00000	50,00	12 000,00
40	311 vru	vрут 180mm	kus	490,00000	30,00	14 700,00
41	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,48721	7 500,00	11 154,08
42	765142001	Mtž polykarb krytina kov kce 200	m2	200,00000 200,00000	980,00	196 000,00
43	283 PC desk	Deska polykarbonátová tl. 20mm 200*1,1	m2	220,00000 220,00000	650,00	143 000,00
44	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,87200	5 000,00	4 360,00
Díl: 006		Očištění stěn, lešení				750 953,00
45	216904113	Očištění tlakovou vodou líce kleneb podhled : 200 opěry : 20*6*2	m2	440,00000 200,00000 240,00000	200,00	88 000,00
46	161101154	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 8,0 m 460*0,02	m3	9,20000 9,20000	2 500,00	23 000,00
47	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 23*2	t	46,00000 46,00000	500,00	23 000,00
48	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 23*5	t	115,00000 115,00000	20,00	2 300,00
49	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 9,2*2,5	t	23,00000 23,00000	300,00	6 900,00
50	979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	23,00000	140,00	3 220,00
51	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m opěry : 20*6*2	m2	240,00000 240,00000	52,00	12 480,00
52	945953111	Montáž zavěšeného lešení pod mostní římsy pohled : 20*11	m2	220,00000 220,00000	1 536,00	337 920,00
53	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	240,00000	32,00	7 680,00
54	977141114	Vrt D 14mm hl 110mm epoxid výplň	kus	120,00000	450,00	54 000,00
55	311 kotv	kotva lešení	kus	120,00000	150,00	18 000,00
56	944944101	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů opěry : 240 podhled : 220	m2	460,00000 240,00000 220,00000	11,00	5 060,00
57	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	460,00000	10,00	4 600,00
58	945953811	Demontáž zavěšeného lešení pod most. římsy	m2	220,00000	422,00	92 840,00
59	941941111	Pronájem lešení za den 240*10 220*10	m2	4 600,00000 2 400,00000 2 200,00000	0,50	2 300,00
60	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	13,93060	5 000,00	69 653,00

Položkový rozpočet

S:	Most 430-001	
O:	3	Provizorní dopravní značení
R:	1	Provizorní dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				117 340,00
1	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	18,00000	500,00	9 000,00
2	914991005	M.dočas.světelné signal.(semafor)vč.bat.a seřízení	sada	4,00000	500,00	2 000,00
3	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 18*21	kus	378,00000 378,00000	30,00	11 340,00
4	914992005	Nájem dočas.světelné sign. (semafor)vč.baterie-den 4*21	sada	84,00000 84,00000	1 000,00	84 000,00
5	914993001	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	18,00000	500,00	9 000,00
6	914993005	Dem.dočasné světelné signal.(semaforu) vč. baterie	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				85,40
7	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,70800	50,00	85,40