

Smlouva o dílo, č. zhotovitele 152 15

uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel : Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace**

IČ 00567582

Fakturační adresa: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Botanická 70, 602 00 Brno

Bankovní spojení : KB Brno - město

Zastoupen: panem Mgr. Radkem Klimešem, ředitelem školy

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Obchodní rejstřík : KS v Brně, spis.zn. C 13570

IČ 49971379

DIČ CZ 49971379

Bankovní spojení : ČSOB Hodonín, č.ú.: 673 873 543 / 0300

Zastoupen panem Ing. Lud'kem Šebestou, jednatelem společnosti

Zodpovědnost za stavbu: Bc. Lukáš Kůřil, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla obsaženého v položkovém rozpočtu, přičemž se jedná o :

NÁZEV DÍLA : **Oprava římsy GLD Brno**

MÍSTO PLNĚNÍ : Brno

ROZSAH DÍLA : Dílo bude provedeno v souladu s uvedeným položkovým rozpočtem. Přesná specifikace a rozsah jednotlivých druhů prací jsou uvedeny v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení prací: září 2015

dokončení prací: 30.9.2015

Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se nebudou vykonávat stavební práce z důvodů překážek na straně objednatele, z důvodu vyšší moci a také z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při teplotách nižších nebo vyšších, než dovolují technologická pravidla jednotlivých druhů prací.

Na žádost zhotovitele bude termín dokončení díla prodloužen dodatkem k této smlouvě v případě většího rozsahu nutných nebo požadovaných víceprací nebo při prodloužení financování.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude zhotovitele při provádění díla časově omezovat.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu celého díla.
2. Smluvená cena za celé dílo činí:

cena za zhotovení díla bez DPH:	92.600,- Kč
DPH 21 %	19.446,- Kč
cena celkem včetně DPH:	112.046,- Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Rozpočtové náklady předmětů, které nejsou v projektu specifikovány jsou uvažovány jako standardní.

Práce, které budou prováděny nad rozsah díla (položkového rozpočtu) musí být odsouhlaseny oběma stranami a budou objednatelem uhrazeny dle skutečného provedení jako vícepráce.

V případě, že dojde k úpravě termínu dokončení bez zavinění zhotovitele, bude cena upravena na ceny obvyklé v době realizace.

Ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě plateb takto:

Konečnou částku je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po podpisu písemného protokolu o předání a převzetí stavby objednatelem. Při konečné faktuře musí zhotovitel provést vyúčtování DPH.

Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na částku odpovídající odsouhlasené hodnotě prací a dodávek materiálu, kterou odsouhlasí stavební dozor objednatele. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

V případě předání a převzetí díla s vadami a nedodělkami objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti 90 % celkové ceny díla včetně DPH. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků.

VI. ZÁRUKA NA DÍLO

Zhotovitel prohlašuje záruku za dílo po dobu 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby. Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemně vždy formou doporučeného dopisu.

VII. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemně staveniště týden před zahájením prací, a to prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv třetích osob, v rozsahu vyhovujícím požadavkům projektové dokumentace.
2. Po předání staveniště zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými pracovníky.
3. Vytýčení staveniště a stavby zabezpečuje objednatel. Součástí plnění zhotovitele není zřízení cest pro příjezd a příchod na staveniště.
4. Objednatel zodpovídá za škody vzniklé předáním chybně vyznačených instalací, inženýrských sítí a podzemních zařízení. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé nerespektováním vyznačených zařízení a sítí.
5. K provádění prací poskytne objednatel zhotoviteli zdroje energií a vody, potřebnou plochu na zařízení staveniště, místa pro skládku materiálů a deponií, dále uzavřené prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele.
6. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 10-ti dnů po dokončení díla je vyklizené předá objednateli.
7. Po uplynutí lhůty podle odst. 7 však může zhotovitel na staveništi ponechat stroje, zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
8. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do jednoho pracovního dne svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Stejně ustanovení platí i při zápisech zhotovitele do stavebního deníku.
Dohody, vyjádření a podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. U víceprací malého rozsahu budou tyto záznamy po vzájemném odsouhlasení sloužit přímo k jejich fakturaci, u požadovaných víceprací většího rozsahu či při zásadních změnách (konstrukčních apod.) poslouží tyto záznamy jako podklad ke zpracování dodatku této smlouvy.
9. Před každým dokončením části konstrukce díla vytypované objednatelem, které mají být zakryty, vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku 2 dny předem k převzetí dokončené části konstrukce. Převzetí potvrdí objednatel zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel k převzetí části konstrukce díla nedostaví, má zhotovitel nárok na úhradu nákladů na případné pozdější odkrytí a zakrytí části díla.

10. Předání díla:

- a) Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.
- b) Objednatel je povinen dílo převzít. Případné nedodělky, které nebrání užívání, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.

VIII. SANKČNÍ PODMÍNKY


1. V případě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení částku odpovídající 0,01 % z dlužné částky.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli v čase dle odst. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli částku 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a do její výše se nezapočítává.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které jsou platné po jejich podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

V Brně dne 4. 9. 2015

Zhotovitel:



Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyje
iČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 16 -

Objednatel:



Mgr. Radek Klimeš
ředitel školy

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňky,
602 00 Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava římsy tělocvičny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Oprava tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
152 15	Oprava římsy GLD Brno		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	MSO servis spol. s r.o.		Zakázkové číslo	152 15
Rozpočtoval	MSO servis spol. s r.o.		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem
HSV	92 600,18
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	92 600,18

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		92 600,18 CZK
DPH 21 %		19 446,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,18 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		112 046,00 CZK

Popis :

Stavba :	152 15 Oprava římsy GLD Brno	Rozpočet :	01
Objekt :	1 Oprava tělocvičny	Oprava římsy tělocvičny	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	92 600,18
CELKEM OBJEKT		92 600,18

Položkový rozpočet

S:	152 15	Oprava římsy GLD Brno
O:	1	Oprava tělocvičny
R:	01	Oprava římsy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				92 600,18
	1 1	Přikotvení KZS římsy kotvami, překrytí kotev probarvenou omítkou, lešení, vysokozdvížná plošina, přesun hmot, zař.staveniště	m	125,58000	737,38	92 600,18