

SMLOUVA O DÍLO

III/15275 MORAVANY - NEBOVIDY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Praha 4 – Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
zapsaná Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Martinem Ficherem, výrobním náměstkem závodu Morava a Ing. Robertem Billikem, oblastním
manažerem z pověření P/3832/2014

IČ 262 71 303
oddíl B, vložka 15904

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. **Dílem je oprava povrchu komunikace III/15275 a je rozdělena na tři úseky.**

1. úsek

Začátek úpravy - km 2,317 opravované komunikace, se nachází v obci Moravany. Konec úpravy, km 2,950 opravované komunikace, je na konci obce Moravany.

Navrhovaná opatření komunikace v 1. úseku

1. Zařezání v místě napojení ZÚ a KÚ opravované trasy se zalitím spar.
2. Frézování živičného krytu tl. 5 cm.
3. Strojní očištění povrchu vozovky.
4. Výšková úprava 4 ks mříží
5. Spojovací postřik z kationaktivní asfalt.emulze v množství zbytl. asfaltu 0,5 kg/m².
6. Pokládka ohrubné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 + v tl. 50 mm.

2. úsek

Začátek úpravy - km 2,950 opravované komunikace, je na konci obce Moravany. Konec úpravy, km 3,373 opravované komunikace, navazuje na již opravenou část komunikace.

3. úsek

Začátek úpravy - km 3,625 opravované komunikace, navazuje na již opravenou část komunikace. Konec úpravy, km 4,025 končí v obci Nebovídy.

Navrhovaná opatření na zesílení krytu komunikace v 2. a 3. úseku

1. Zařezání v místě napojení ZÚ a KÚ opravované trasy se zalitím spar.
2. Frézování živ. krytu v tl. 5 cm - zápichy.
3. Strojní očištění povrchu vozovky.
4. Vyrovnání nerovností
5. Spojovací postřik z kationaktivní asfalt.emulze v množství zbytl. asfaltu 0,5 kg/m².
6. Pokládka ohrubné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 + v tl. 50 mm.
7. vyřízení uzavírky, zřízení přechodného dopravního značení, vč. zajištění provozu během stavby.

Celková délka upravovaného úseku (tři úseky) je 1 456 m. (dále také „dílo“ nebo „stavba“).

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

5. Místem plnění je silnice III/15275.

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- i. Soupis prací.
 - ii. Situace stavby vyhotovená SÚS JMK.
 - iii. Oznámení pro provedení souvislé údržby krytu vozovky na MÚ Šlapanice odbor dopravy – bude doplněno před zahájením stavby.
 - iv. Písemné pokyny objednatele.
 - v. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
 - vi. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

do 15.11.2015

Dřívější plnění je možné, pozdější plnění možné není.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 385 704,42 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email faktury@susjmk.cz.
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.
7. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích.
 - iii. Záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu.
 - iv. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - v. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 11.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 11.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
 - 11.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. Povolení k uzavírkám.
 - ii. Stanovení dočasného dopravního značení.
 - iii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je Ing. Břetislav Mutl, vedoucí technicko-správního úseku oblasti Brno, SÚS JMK, e-mail: bretislav.mutl@susjmk.cz, tel.: 547 120 420.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Stavbyvedoucím je pan Jiří Vinklárěk.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	36 měsíců
--------------------------	-----------
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtám plnění	7.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	2.000,- Kč denně
 - 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
 - 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
 - 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Úrok z prodlení
 - 6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.

- iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Brně, dne 22. září 2015

V Brně, dne 02-10-2015

Ing. Martin Fischer, výrobní náměstek závodu Morava

Ing. Robert Billík, oblastní manažer

z pověření P/3832/2014

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
0380 149 00 Praha 4 - Chodov

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Soupis objektů s DPH

Stavba: III/15275 - MORAVANY - NEBOVIDY

Varianta: -

		Odbytová cena [Kč] OC + DPH [Kč]		3385704,42 4096702,348
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 101	Km 2,317 - 2,950	1402706,06	294568,3	1697274,333
SO 102	Km 2,950 - 3,373	996921,66	209353,5	1206275,209
SO 103	Km 3,625 - 4,025	942944,8	198018,4	1140963,208
SO 901	Dopravně inženýrské opatření	43131,9	9057,699	52189,599

Ing. Martin Fischer
výrobní náměstek závodu Morava
z pověření P/3832/2014

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
0380 149 00 Praha 4 - Chodov

Ing. Robert Billík
oblastní manažer
z pověření P/3832/2014

MORAVANY - NEBOVDY
Km 2,317 - 2,950
Km 2,317 - 2,950

1	Zemní práce	110 901,50
---	-------------	------------

8	574A43	oprava napojení, ukončení asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ TL 50MM	3 798,000	295,00	1 120 410,00
---	--------	---	-----------	--------	--------------

5	Komunikace	1 165 986,00
---	------------	--------------

Cellkemi: 4=4,000 [A]

Celltem: 1=1,000 [A]

	8	Potrubi							11 410,00
	9	Ostatní konstrukce a práce							
11	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání stávajícího živého krytu tl. 5cm Celkem: 6+6+37+18+15+25=107,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M		107,000		99,40		10 635,80
12	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2 Zalít styčné hrany asfaltovou pružnou zalivkou Celkem: 6+6+37+18+15+25+633=740,000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě, včetně průřiznutí spár	M		740,000		106,00		78 440,00
13	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Celkem: 633*6=3 798 000 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2		3 798,000		6,67		25 332,66
	9	Ostatní konstrukce a práce							114 408,46
		Celkem							1 402 706,06

Soupis prací

Stavba : III/15275 MORAVANY - NEBOVIDY
 číslo a název SO: SO 102 Km 2,950 - 3,373
 číslo a název rozpočtu: SO 102 Km 2,950 - 3,373

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
3	11372	1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Frézování živičného krytu v tl. 50mm (zápichy), včetně likvidace v režii zhotovitele Celkem: 2*(6*5*0,05)=3,000 [A] Celková hmotnost 3m3*2,2t/m3=6,6t Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	3,000	584,00	1 752,00
1 Zemní práce						1 752,00	

5 Komunikace							
6	572212		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z modifikovaného asfaltu 0,4kg/m2 Celkem: 423*6=2 538,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 538,000	12,00	30 456,00
8	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM Celkem: 423*6=2 538,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 538,000	295,00	748 710,00

14	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ Celkem: 25,38=25,380 [A]	M3	25,380	5 980,00	151 772,40
----	--------	--	--	----	--------	----------	------------

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5	Komunikace	930 938,40
---	------------	------------

9	Ostatní konstrukce a práce						
11 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,000	99,40	1 192,80		
Celkem: 6+6=12,000 [A]							
12 931325	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	435,000	106,00	46 110,00		
Zalití styčné hrany asfaltovou pružnou zálivkou							
Celkem: 6+6+423=435,000 [A]							
13 93818	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě, včetně proříznutí spáry OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 538,000	6,67	16 928,46		
Celkem: 6*423=2 538,000 [A]							
9	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu Ostatní konstrukce a práce				64 231,26		
Celkem							
					996 921,66		

Soupis prací

Stavba : III/15275 MORAVANY - NEBOVIDY
 číslo a název SO: SO 103 Km 3,625 - 4,025
 číslo a název rozpočtu: SO 103 Km 3,625 - 4,025

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Frézování živiničného krytu v tl.5cm (zápichy), včetně likvidace v režii zhotovitele Celkem: 2*(6*5*0,05)=3,000 [A] Celková hmotnost 3m3*2,2t/m3=6,6t Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	3,000	584,00	1 752,00
Zemní práce							
1							1 752,00

6	572212	5	Komunikace SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z modifikovaného asfaltu 0,4kg/m2 Celkem: 400*6=2 400,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					2 400,000	12,00	28 800,00
8	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM Celkem: 400*6=2 400,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					2 400,000	295,00	708 000,00

14	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Celkem: 24=24,000 [A]					M3	24,000	5 980,00	143 520,00
----	--------	--	--	--	--	--	--	----	--------	----------	------------

- dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 880 320,00

9 Ostatní konstrukce a práce

11 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,000	99,40	1 192,80
-----------	--	---	--------	-------	----------

Řezání stávajícího živého krytu tl. 5cm
Celkem: 6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

12 931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	412,000	106,00	43 672,00
-----------	--	---	---------	--------	-----------

Zalití styčné hrany asfaltovou pružnou zálivkou

Celkem: 6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě, včetně prořiznutí spáry

13 93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 400,000	6,67	16 008,00
----------	-----------------------------------	----	-----------	------	-----------

Celkem: 6*400=2 400,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9	Ostatní konstrukce a práce				60 872,80
---	----------------------------	--	--	--	-----------

Celkem 942 944,80

MORAVANY - NEBOVIDY
Dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrské opatření

	Celkem	43 131,90
Priloha 1 - Zoznam vykazovatelov		
Priloha 2 - Podrobnosti o vykazoch		
Priloha 3 - Detaily o výdavkoch		
Priloha 4 - Detaily o príjmách		
Priloha 5 - Detaily o finančných pomociach		
Priloha 6 - Detaily o ostatných údajoch		
Priloha 7 - Detaily o zmluvách		
Priloha 8 - Detaily o kontrolách		
Priloha 9 - Detaily o hodnotení		
Priloha 10 - Detaily o rizikách		
Priloha 11 - Detaily o informáciách		
Priloha 12 - Detaily o komunikácii		
Priloha 13 - Detaily o dokumentácii		
Priloha 14 - Detaily o správe		
Priloha 15 - Detaily o bezpečnosti		
Priloha 16 - Detaily o ochrane		
Priloha 17 - Detaily o životnom prostredí		
Priloha 18 - Detaily o sociálnych otázkach		
Priloha 19 - Detaily o ľudských zdrojoch		
Priloha 20 - Detaily o informačných technológiách		
Priloha 21 - Detaily o právnych otázkach		
Priloha 22 - Detaily o etike		
Priloha 23 - Detaily o transparentnosti		
Priloha 24 - Detaily o zodpovednosti		
Priloha 25 - Detaily o inováciách		
Priloha 26 - Detaily o partnerstvách		
Priloha 27 - Detaily o komunitnej angažovanosti		
Priloha 28 - Detaily o kultúrnych aktivitách		
Priloha 29 - Detaily o športových aktivitách		
Priloha 30 - Detaily o dobrovoľníctve		
Priloha 31 - Detaily o občianskej spoločnosti		
Priloha 32 - Detaily o verejnej správe		
Priloha 33 - Detaily o súkromnej sfére		
Priloha 34 - Detaily o medzinárodnej spolupráci		
Priloha 35 - Detaily o globálnom vplyve		
Priloha 36 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 37 - Detaily o vzdelávaní		
Priloha 38 - Detaily o vede a výskume		
Priloha 39 - Detaily o umení		
Priloha 40 - Detaily o histórii		
Priloha 41 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 42 - Detaily o kultúre		
Priloha 43 - Detaily o športe		
Priloha 44 - Detaily o občianstve		
Priloha 45 - Detaily o verejnej správe		
Priloha 46 - Detaily o súkromnej sfére		
Priloha 47 - Detaily o medzinárodnej spolupráci		
Priloha 48 - Detaily o globálnom vplyve		
Priloha 49 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 50 - Detaily o vzdelávaní		
Priloha 51 - Detaily o vede a výskume		
Priloha 52 - Detaily o umení		
Priloha 53 - Detaily o histórii		
Priloha 54 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 55 - Detaily o kultúre		
Priloha 56 - Detaily o športe		
Priloha 57 - Detaily o občianstve		
Priloha 58 - Detaily o verejnej správe		
Priloha 59 - Detaily o súkromnej sfére		
Priloha 60 - Detaily o medzinárodnej spolupráci		
Priloha 61 - Detaily o globálnom vplyve		
Priloha 62 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 63 - Detaily o vzdelávaní		
Priloha 64 - Detaily o vede a výskume		
Priloha 65 - Detaily o umení		
Priloha 66 - Detaily o histórii		
Priloha 67 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 68 - Detaily o kultúre		
Priloha 69 - Detaily o športe		
Priloha 70 - Detaily o občianstve		
Priloha 71 - Detaily o verejnej správe		
Priloha 72 - Detaily o súkromnej sfére		
Priloha 73 - Detaily o medzinárodnej spolupráci		
Priloha 74 - Detaily o globálnom vplyve		
Priloha 75 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 76 - Detaily o vzdelávaní		
Priloha 77 - Detaily o vede a výskume		
Priloha 78 - Detaily o umení		
Priloha 79 - Detaily o histórii		
Priloha 80 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 81 - Detaily o kultúre		
Priloha 82 - Detaily o športe		
Priloha 83 - Detaily o občianstve		
Priloha 84 - Detaily o verejnej správe		
Priloha 85 - Detaily o súkromnej sfére		
Priloha 86 - Detaily o medzinárodnej spolupráci		
Priloha 87 - Detaily o globálnom vplyve		
Priloha 88 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 89 - Detaily o vzdelávaní		
Priloha 90 - Detaily o vede a výskume		
Priloha 91 - Detaily o umení		
Priloha 92 - Detaily o histórii		
Priloha 93 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 94 - Detaily o kultúre		
Priloha 95 - Detaily o športe		
Priloha 96 - Detaily o občianstve		
Priloha 97 - Detaily o verejnej správe		
Priloha 98 - Detaily o súkromnej sfére		
Priloha 99 - Detaily o medzinárodnej spolupráci		
Priloha 100 - Detaily o globálnom vplyve		
Priloha 101 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 102 - Detaily o vzdelávaní		
Priloha 103 - Detaily o vede a výskume		
Priloha 104 - Detaily o umení		
Priloha 105 - Detaily o histórii		
Priloha 106 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 107 - Detaily o kultúre		
Priloha 108 - Detaily o športe		
Priloha 109 - Detaily o občianstve		
Priloha 110 - Detaily o verejnej správe		
Priloha 111 - Detaily o súkromnej sfére		
Priloha 112 - Detaily o medzinárodnej spolupráci		
Priloha 113 - Detaily o globálnom vplyve		
Priloha 114 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 115 - Detaily o vzdelávaní		
Priloha 116 - Detaily o vede a výskume		
Priloha 117 - Detaily o umení		
Priloha 118 - Detaily o histórii		
Priloha 119 - Detaily o budúcnosti		
Priloha 120 - Detaily o kultúre		
Priloha 121 - Detaily o športe		
Priloha 122 - Detaily o občianstve		