

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV“



Zadavatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO: 002 26 912
zastoupený: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice

OBCHODNÍ PODMÍNKY

stanovené obdobně jako dle § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č.
137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
KYJOV“**

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

č. S16-034-0059

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO: 002 26 912
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 12038-671/0100
zastoupený: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 212269343/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským – vedoucím odštěpného závodu
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

Hlavní stavby vedoucí: Ing. Vojtěch Vybíral – hlavní stavbyvedoucí

Mistr stavební výroby (stavební mistr):

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

Koordinátor BOZP: Ing. Radek Plechata

(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby - díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV“ dle projektové dokumentace s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV“ (dále též PD).

- 2.1.1. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky díla je výrobní dokumentace dle článku 2.2.1. a projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle článku 2.2.2. této smlouvy.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací a soupisem prací „STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV“. Projektovou dokumentací se rozumí Projektová dokumentace s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV“ řešící objekt SO00 – všeobecné konstrukce a práce a SO01 – stavební úpravy zpevněných ploch, vypracovanou projektantem: Ing. Tomáš Hrabina, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1004133, sídlem: U Kapličky 1180, 696 11 Mutěnice, v období 06/2014, dokumentace stavby. Součástí projektové dokumentace je též dokumentace s názvem „Stavební úpravy vjezdu do Nemocnice Kyjov, SO02 – Stavební úpravy objektu vjezdu“, vypracovanou projektantem: Ing. Petr Brichta, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1004218, sídlem: Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín, v období 05/2014. Na základě soupisu prací byl vypracován nabídkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.4.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů –

- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.4.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.4.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.4.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.4.11. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace část výrobní dokumentace

- 2.2.1.1. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením dotčených prací. Dílenské výkresy mající vliv na výslednou estetickou podobu dodávky, pak předá zhotovitel objednateli ke schválení v dostatečném předstihu, umožňujícím zhotoviteli dodávku jednotlivých komponentů v řádném termínu. Za včasné dodání této dokumentace odpovídá zhotovitel.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
- 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
- 2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- 2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.2.2.8. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: cca do 5 kal. dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo;

Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 2 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 21. 9. 2015);

Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 70. kal. dnů ode dne zahájení stavebních prací (předpoklad 21. 9. 2015) podpisu smlouvy o dílo;

Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne dokončení stavebních prací (předpoklad 30. 11. 2015);

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 10 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel má právo zahájit práce i před předpokládaným termínem stavebních prací, v takovém případě se lhůty počítají ode dne skutečného zahájení prací. Zhotovitel má právo stavební práce předat zhotoviteli i v dřívějším termínu, než je termín předání a převzetí díla.

- 3.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu nemocnice.
- 3.1.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.3. Termín dokončení stavebních prací (díla) je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.1.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.2. Termíny provádění díla.

- 3.2.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení

povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.3. Místo plnění

Hlavní vjezd do areálu Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 33 Kyjov, Česká Republika.

Parcela číslo 2474/4, 2474/6 a st.p. 990/1 v k.ú. Kyjov [678431].

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH	4 588 447,24,- Kč
DPH 21%	963 573,92,- Kč
Cena celkem s DPH	5 552 021,16,- Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet, který je přílohou č 1 této smlouvy.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště vč. nákladů na odebrané vodné a stočné a elektrickou energii.
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dokumentace výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - finanční záruky
 - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - c) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se ZVZ .
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům a to pouze formou dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/II, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ, objednatel má právo využít pro dodatečné práce, které jsou v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a ZVZ do zákonné výše z hodnoty bez DPH uvedené v čl. 4.1.1. v řádku „1“ postupovat dle ustanovení obdobně jako dle § 34 ZVZ.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za dokončené a předané části díla definované v čl. 2.1.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíc. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno v období, provedeno od počátku díla, zbývá provést dle této smlouvy. Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Konečná faktura má datum uskutečnění zdanitelného plnění ke dni odstranění vad a nedodělků. O odstranění vad a nedodělků musí být proveden písemný zápis mezi objednatelům a zhotovitelem, který bude nedílnou součástí konečné faktury.

5.2.3. Podmínkou pro vystavení poslední faktury je předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury, na podatelnu Objednatele, adresa podatelny je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejm.

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatelů včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitelů včetně DIČ
- název stavby projektu („STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV“)
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitelů
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitelů.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 14 dnů.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 8.000,- Kč za každý den.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.1.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanovenému dle čl. 3. odst. 3.3.1. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této

- smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady.

- Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy. Zhotovitel však má právo upozornit na nevhodné pokyny Objednatele.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli napojné body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli výpomoc spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např.

- povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
- 10.2.1. Objednatel nevymezuje provádění prací formou subdodávek.
- 10.3. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Subdodavatele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních

dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým subdodavatelem.

- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna subdodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla subdodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.5. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.5.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
 - 11.2.5.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
 - 11.2.5.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;

- 11.2.5.4. Originál stavebního deníku;
- 11.2.5.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.5.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
- 11.2.5.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 2.1.4.3 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
- 11.2.5.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce: **60 měsíců** na stavební práce
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši 200.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla dále jen „Záruka A (záruční listina)“. Z této Záruky A (záruční listiny) vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu a to na „první vyžádání“.

14.1.2. Záruku A (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení Záruky A (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním Záruky A (záruční listiny) ve výši 2000 Kč/denně.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby v délce 60 měsíců.

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši 150.000,- Kč platnou po celou záruční dobu dále jen „Záruka B (záruční listina)“. Z této Záruky B (záruční listiny) vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu a to na „první vyžádání“.

14.2.2. Záruku B (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení Záruky B (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

14.3. Relevantnost Zhotovitelem předložené záruční listiny v jiné formě než formou bankovní záruky dle čl. 14.1. a 14.2. schvaluje Objednatel. Zhotovitel v takovém případě musí nejpozději 5 pracovních dnů před doložením takové záruční listiny předložit její návrh. Objednatel si vyhrazuje právo návrh Zhotovitele neakceptovat a to bez udání důvodů. V takovém případě, musí Zhotovitel doložit bankovní záruku v souladu s ustanoveními čl. 14.1. a 14.2. této smlouvy.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální jednorázové pojistné plnění je 10.000.000,- Kč.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého

- úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 20 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku

vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2024. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů

- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) Objednatel má právo uveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků.
- 18.3.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 18.3.3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.4. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

- 18.3.5. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.3.8. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je, tel. +420, mobil:, E-mail:
- 18.3.9. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je, tel., mobil:, E-mail:
- 18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky (bude doloženo v nabídce)
- Příloha č. 2 Časový harmonogram realizace díla, (bude doloženo v nabídce)
- Příloha č. 3 Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 4 Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl. ve formě kopie a vyjímání originálu)
- Příloha č. 5 Finanční záruka po dobu záruční doby (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl. ve formě kopie a vyjímání originálu)

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Kyjově dne 16. 09. 2015

V Hodoníně, dne 29. 06. 2015

Za Objednatele:

Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
na základě plné moci

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV

Rekapitulace stavebních objektů

SO 00 - Všeobecné konstrukce a práce	275 000,00 Kč
SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch	3 159 835,85 Kč
SO 02 - Stavební úpravy objektu vjezdu	1 153 611,39 Kč

CELKEM BEZ DPH	4 588 447,24 Kč
DPH 21%	963 573,92 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	5 552 021,16 Kč

Tištěno dne:

VÝKAZ VÝMĚR

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV

SO 00 - Všeobecné konstrukce a práce

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1 0001	ochrana ostatních IS	1,000	kpl	30 000,00	30 000,00
2 0002	geodetické zaměření skutečného provedení	1,000	kpl	30 000,00	30 000,00
3 0003	geometrický plán	1,000	kpl	20 000,00	20 000,00
4 0004	dopravní opatření během stavby	1,000	kpl	30 000,00	30 000,00
5 0005	zařízení staveniště	1,000	kpl	45 000,00	45 000,00
6 0006	geodetická činnost během výstavby	1,000	kpl	30 000,00	30 000,00
7 0007	vytýčení inženýrských sítí	1,000	kpl	30 000,00	30 000,00
8 0008	zkoušení prací a konstrukcí nezávislou zkušebnou	1,000	kpl	20 000,00	20 000,00
9 0009	provozní vlivy	1,000	kpl	20 000,00	20 000,00
10 0010	statický posudek - tepelný napáječ	1,000	kpl	20 000,00	20 000,00

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

Celkem : 275 000,00
275 000,00

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
10,00
21,00

DPH celkem
0,00
57 750,00

Odbytová cena bez DPH:

275 000,00

Odbytová cena s DPH:

332 750,00

Tištěno dne:

VÝKAZ VÝMĚR

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDŮ DO NEMOCNICE KYJOV

SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113106121 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaž	198,000 M2		51,00	10 098,00
2	113107113 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžkého tl 300 mm	181,000 M2		236,00	42 716,00
3	113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	109,000 M2		522,00	56 898,00
4	181951102 Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	280,000 M2		14,00	3 920,00
5	113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých	97,000 M		46,00	4 462,00
6	113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých	38,000 M		42,00	1 596,00
7	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	141,630 M3		373,00	52 827,99
8	132201209 Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	141,630 M3		10,00	1 416,30
9	162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	141,630 M3		62,00	8 781,06
10	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes	2 407,710 M3		8,00	19 261,68
11	171201201 Uložení sypaniny na skládky	141,630 M3		10,00	1 416,30
12	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraj	20,880 M3		203,00	4 238,64
13	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	41,760 M3		79,00	3 299,04
14	113106221 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kam	82,000 M2		54,00	4 428,00
				Celkem :	215 359,01
2	Základy				
15	272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb	16,000 M2		73,00	1 168,00
16	224361113 Výztuž bet ocel 10425	1,000 T		35 000,00	35 000,00
				Celkem :	36 168,00
3	Svislé konstrukce				
17	317354111 Bednění věnců a kleneb	16,000 M2		414,00	6 624,00
				Celkem :	6 624,00
4	Vodorovné konstrukce				
18	451573111 Lože pod kabely otevřený výkop ze šterkopisku	6,960 M3		715,00	4 976,40
19	411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	3,500 M3		6 036,00	21 126,00
20	451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu z derti 4/8	316,500 M2		83,00	26 269,50
				Celkem :	52 371,90
5	Komunikace				
21	564871111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	316,500 M2		194,00	61 401,00
22	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	130,000 M2		156,00	20 280,00
23	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	130,000 M2		156,00	20 280,00
24	565166111 Podklad z obalovaného kameniva OKH I tl 80 mm š do 3 m	120,750 M2		332,00	40 089,00
25	577134111 Asfaltový beton ABS I tl 40 mm š do 3 m	309,750 M2		278,00	86 110,50
25a	Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem Ø tl. 2cm	168,000 M2		126,00	21 168,00
26	591411111 Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky jednobarevné lože z MC	27,000 M2		473,00	12 771,00
27	596811120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	339,250 M2		241,00	81 759,25
28	mat Zámková dlažba tl. 60mm	348,250 M2		226,00	78 704,50
28	mat Zámková dlažba tl. 60mm, reliéfní barva červená	7,600 M2		503,00	3 822,80
29	mat Mozaiky žulová 50/50mm	4,000 T		3 200,00	12 800,00
				Celkem :	439 186,05
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
30	631315711 Drátkobetonový ostrůvek se vsypem strojlně hlazený C30/37 XF4	9,000 M3		9 250,00	83 250,00
				Celkem :	83 250,00
8	Potrubí				
31	specifikace Rekonstrukce kanalizačního přípojky	39,000 M		5 000,00	195 000,00

Tiskeno dne:

VÝKAZ VÝMĚR

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV

SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
32	specifikace Zřízení kanalizační šachty	1,000	ks	26 300,00	26 300,00
33	specifikace Zřízení uliční vpusti	2,000	ks	14 950,00	29 900,00
34	specifikace Zřízení přípojky uliční vpusti	9,500	M	3 500,00	33 250,00
35	899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg vč. poklopu D	3,000	KUS	3 920,00	11 760,00
				Celkem :	296 210,00

9 Ostatní konstrukce a práce

36	997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	288,500	T	36,00	10 386,00
37	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	288,500	T	43,00	12 405,50
38	997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	4 904,500	T	3,00	14 713,50
39	961053111 Odbourání vrchní vrstvy podzemní stěny z ŽB	3,500	M3	4 120,00	14 420,00
40	919735114 Řezání stávajícího živého krytu hl do 200 mm	48,500	M	73,00	3 540,50
41	919731114 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	48,500	M	77,00	3 734,50
42	976085311 Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	3,000	KUS	600,00	1 800,00
43	976016111 Vybourání žlabů a škrabáků	10,000	M	720,00	7 200,00
44	171201201 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	288,500	T	13,00	3 750,50
45	915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š pr	85,000	M	223,00	18 955,00
46	916131213 Osazení obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu	375,000	M	257,00	96 375,00
47	mat Obrubník chodníkový	232,000	ks	106,00	24 592,00
48	mat Obrubník silniční	97,000	ks	119,00	11 543,00
49	mat Obrubník nájezdový	36,000	ks	103,00	3 708,00
50	mat Obrubník přechodový	10,000	ks	346,00	3 460,00
51	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živým	342,540	T	104,00	35 624,16
52	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	214,300	T	94,00	20 144,20
53	0001 štěrkopísek pro zasypy	139,200	t	185,00	25 752,00
54	0002 poplatek za uložení suti na skládku	288,500	t	60,00	17 310,00
55	0003 poplatek za uložení zeminy na skládku	254,934	t	45,00	11 472,03
56	0005 stavební příprava pro parkovací systém vč. položení chrániček Uložení kabelu sděl. do kabelové žlaby včetně zem prací + položení rezervní	2,000	kpl	80 000,00	160 000,00
57	0006 chráničky	83,000	m	900,00	74 700,00
58	0007 Stavební úpravy tepelného napáječe	1,000	kpl	145 000,00	145 000,00
59	specifikace Svislé dopravní značení vč. osazení B2 · B16 · 3xE13 · 2xIP25b · 2xIP25a · C'4a · 2xC'4a · IP11a · IP11c · E8d · P07 · P08 · 2xZáklad kouření · 30xvjjezd z areálu	49,000	ks	2 500,00	122 500,00
60	specifikace Sloupek SDZ vč. patky a zabetonování	40,000	ks	1 250,00	50 000,00
61	915131112 Vodorovné dopravní značení	11,380	M2	400,00	4 552,00
62	572531122 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm	78,000	m	97,00	7 566,00
63	specifikace Přesun buňky vrátnice	1,000	kpl	50 000,00	50 000,00
64	specifikace Přepojení inženýrských sítí buňky vrátnice	1,000	kpl	40 000,00	40 000,00
				Celkem :	995 203,89

99 Vjezdové terminály

1	Automatická závora, nepřetržitý provoz - délka ramene - do 4,5m	4,000	ks	24 000,00	96 000,00
1b	klíčový spínač závory	4,000	ks	134,00	536,00
2	Kotevní sada závory	4,000	ks	504,00	2 016,00
3	Rameno závory, délka 3m	4,000	ks	2 268,00	9 072,00
4	1-k.indukční det.vozidel - funkce přítomnosti, bezpečnostní	8,000	ks	3 654,00	29 232,00
5	návin indukční smyčky ve vozovce	8,000	ks	1 218,00	9 744,00

Tištěno dne:

VÝKAZ VÝMĚR

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV

SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
6	vjezdový terminál - napájení 230V AC 600W - klimatizované vnitřní prostředí - vydavací papírových karet s čárovým kódem, s kapacitou na jedno naplnění	2,000	ks	86 750,00	173 500,00
6b	kotevní sada terminálu	2,000	ks	610,00	1 220,00
7	Výjezdový terminál - napájení 230V AC 600W - klimatizované vnitřní prostředí - vsunovací štěrbina pro čtení parkovacích lístků (vedlejší vjezd)	2,000	ks	82 195,00	164 390,00
7b	kotevní sada terminálu	2,000	ks	610,00	1 220,00
8	sloupek pro montáž dlouhodobých čteček, včetně rozvodné skříně na sloupek	4,000	ks	4 010,00	16 040,00
9	čtečka dlouhodobých transpondérů, RS232 rozhraní, k PC pro zadávání karet	1,000	ks	8 430,00	8 430,00
10	řídící jednotka pro kontrolu přístupu, rozhraní RS485	3,000	ks	12 025,00	36 075,00
11	převodník RS485/LAN + SW rozhraní pro LAN k SWDAT	2,000	ks	4 885,00	9 770,00
12	SW pro obsluhu přístupového systému (pro hlavní i vedlejší vjezd)	1,000	ks	25 665,00	25 665,00
13	PC pro instalaci přístupového systému (pro hlavní i vedlejší vjezd)	1,000	ks	22 000,00	22 000,00
14	řídící automat pro řízení obousměrného průjezdu přes společnou závoru + SW	1,000	ks	8 360,00	8 360,00
15	2kanálový přijímač dálkového ovládání, výstup Wiegand	2,000	ks	3 340,00	6 680,00
16	anténa 433MHz	2,000	ks	546,00	1 092,00
17	interní telefonní hláška, určeno k zabudování	3,000	ks	6 258,00	18 774,00
18	dvojtláčátko pro ovládání závor z vrátnice	4,000	ks	1 113,00	4 452,00
19	doprava, montáž, oživení, zaškolení	1,000	ks	20 895,00	20 895,00
20	Automatická pokladna - čárový kód, vsunovací štěrbina, - napájení 230V AC 600W - klimatizované vnitřní prostředí - příjem mincí a bankovek, vrácení přeplatku mincem	1,000	ks	199 080,00	199 080,00
21	kotevní sada automatické pokladny	1,000	ks	1 365,00	1 365,00
22	čtečka dlouhého dosahu, dosah až 5 m, wiegand rozhraní	4,000	ks	13 000,00	52 000,00
23	bezkontaktní transpondér za čelní sklo automobilu, rozměr 110 x 40 mm	800,000	ks	121,00	96 800,00
24	2kanálový ovladač	20,000	ks	546,00	10 920,00
25	validátor slev, Ethernet připojení, pro možnost udělování slev z parkovného, např. v	1,000	ks	10 135,00	10 135,00
Celkem				Celkem :	1 035 463,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	3 159 835,85

STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	3 159 835,85
		10,00	0,00		
		21,00	663 565,60	Odbytová cena s DPH:	3 823 401,45

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV
Objekt :	SO 02 - Stavební úpravy objektu vjezdu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	156 800	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	20 008	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	268 137	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	69 263	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	60 365	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	21 325	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 342	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	113 718	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	5 300	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	25 791	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	154 589	0	0	0
781	Obklady keramické	0	13 427	0	0	0
783	Nátěry	0	1 267	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	12 000	225 281	0
	CELKEM OBJEKT	602 239	314 092	12 000	225 281	0

Výkaz výměr

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV	
Objekt :	SO 02 - Stavební úpravy objektu vjezdu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-4051.R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. bez dodávky desek, montáž nového podhledu	140,25	m2	450,00	63 113,63
2	595-33320	Deska cementová 1250 x 900 x 12,5 mm pro venkovní použití (do podhledů)	150,34	m2	620,00	93 207,70
3	310 27-8841.R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2 tvárnici, tl.zdi 30cm původní venkovní nika	0,16	m3	3 000,00	478,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				156 799,53
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	38,85	m	45,00	1 748,25
5	612 42-5931.RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	23,31	m2	500,00	11 655,00
6	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	38,85	m2	20,00	777,00
7	784 19-5312.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x po opravě vnitřních omítek	38,85	m2	150,00	5 827,50
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				20 007,75
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	601 01-3191.R00	Podkladní nátěr stropů penetrace podhledových cementových desek	140,25	m2	25,00	3 506,31
9	621 48-1211.RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	140,25	m2	150,00	21 037,88
10	601 01-1193.R00	Kontaktní nátěr pod omítky penetrace pod štukovou omítkou podhledu	140,25	m2	75,00	10 518,94
11	601 01-3172.R00	Omítka štuková vnější ručně tl. 2 mm na nový zastěrkový podhled	140,25	m2	250,00	35 063,13
12	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení nové a původní okna a vchodové dveře	31,48	m2	20,00	629,55
13	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 původní povrchy fasády	305,92	m2	30,00	9 177,60
14	622 42-2121.R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % fasáda přiléhající k lékárně a část podhledu	89,24	m2	100,00	8 923,75
15	622 40-2151.R00	Podhoz u tvárnice zdi vnějších z malty MVC pro venkovní podkladní omítku	29,91	m2	29,00	867,25
16	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 po původním obkladu a vybourané rampě	29,91	m2	260,00	7 775,30
17	622 48-1211.RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	216,68	m2	150,00	32 502,00
18	622 48-1291.R00	plochy pod štukem, mozaikou a ker. obkladem Montáž výztužné lišty rohové a dilatační včetně dodávky rohové lišty	156,60	m	60,00	9 396,00
19	602 01-1193.R00	Kontaktní nátěr pod omítky penetrace omítek a povrchu před stěrkováním	216,68	m2	30,00	6 500,40
20	602 01-1195.R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky penetrace stěrkových ploch před mozaik. omítkou	30,62	m2	35,00	1 071,70
21	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky penetrace stěrkových ploch před štuk. omítkou	178,12	m2	30,00	5 343,60
22	602 01-1171.R00	Štuk vnější ručně tl. 2 mm nová fasáda Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrná nové	178,12	m2	220,00	39 185,85
23	622 43-2111.R00	mozaikové omítky kruhových sloupů Příplatek za zaoblení omítky stěn, oceli hlazené při provádění	30,62	m2	300,00	9 186,39
24	622 40-1904.R00	omítek kruhových sloupů Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota	30,62	m2	20,00	612,43
25	622 47-1317.RP1	silikonová - fasáda, podhled	267,36	m2	250,00	66 838,75
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				268 136,81
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	215,18	m2	35,00	7 531,21
27	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	215,18	m2	15,00	3 227,66
28	944 94-1101.R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st. při opravě ploché střechy	63,10	m	95,00	5 994,50

Výkaz výměr

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV	
Objekt :	SO 02 - Stavební úpravy objektu vjezdu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
29	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	215,18	m2	20,00	4 303,55
30	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	215,18	m2	4,00	860,71
31	944 94-5012.R00	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	8,00	m	150,00	1 200,00
32	944 94-5192.R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	8,00	m	20,00	160,00
		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m včetně demontáže, pod střešou vjezdu	199,38	m2	160,00	31 900,00
34	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	215,18	m2	20,00	4 303,55
35	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	215,18	m2	12,00	2 582,13
36	944 94-5812.R00	Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	8,00	m	35,00	280,00
		Demontáž lešeňové konstrukce trubkové, H 10 m ochranné zábradlí na ploché střeše	63,10	m	7,00	441,70
38	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	6,06	t	1 069,00	6 478,14
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				69 263,16
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
39	968 06-2357.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 původní dvojité okna - vnitřní a vnější	46,04	m2	300,00	13 810,50
40	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 původní vchodové dveře	2,36	m2	200,00	472,50
41	968 09-5001.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm původní vnitřní okenní parapety	9,90	m	30,00	297,00
42	976 07-1111.R00	Vybourání kovových zábradlí a madel původní ocelové zábradlí venkovní rampy	7,45	m	105,00	782,25
43	976 08-4111.R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva původní ocel. profil pro ukotvení zábradlí	7,45	m	30,00	223,50
44	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého původní základ pod opěrnou stěnou	1,86	m3	2 500,00	4 656,25
45	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC původní opěrné zdivo venkovní rampy	1,12	m3	590,00	659,33
46	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu původní dlažba venkovní rampy	11,18	m2	37,00	413,48
47	113 10-7124.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm původní podsypy, příp. násypy pod rampou	11,18	m2	520,00	5 811,00
48	978 01-2191.R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 % původní omítka podhledu s pletivem	140,25	m2	130,00	18 232,83
49	978 05-9631.R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 původní venkovní obklad z mrazuvzd. pásků	24,54	m2	97,00	2 379,90
50	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % původní podkladní omítka pod obkladem	24,54	m2	46,00	1 128,61
51	978 01-1191.RT1	Otlučení omítek vnitřních vápenných do 100% pouze štukové vrstvy - oškrábání původ. štuky	153,07	m2	73,00	11 173,93
52	976 07-6111.R00	Vybourání kovových schránek, těmenních štítů původní nápis nad vjezdem	5,40	m	60,00	324,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				60 365,06
Díl:	97	Prorážení otvorů				
53	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	35,90	t	93,00	3 338,70
54	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m dalších 20 m dopravy	143,60	t	12,00	1 723,20
55	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	35,90	t	73,00	2 620,70
56	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km za dalších 20 km - skládka Těmice, Mutěnice	718,00	t	4,00	2 872,00
57	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	35,90	t	300,00	10 770,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				21 324,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
58	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	12,76	t	497,00	6 341,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 341,72
Díl:	712	Živičné krytiny				
59	712 30-0951.RT2	Oprava bouli na krytin, střeš do 10°, pásy přítav. 1 vrstva - vč. dodávky podklad, modifik. asf. pásu	134,98	m2	300,00	40 493,25

Výkaz výměr

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV	
Objekt :	SO 02 - Stavební úpravy objektu vjezdu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
60	712 34-1559.RV1	předpoklad opravy max. 50 % plochy původní střechy rozřezání boulí, lokální vysprávký a vyrovnání spád. ploch přířezy Povlaková krytina střech do 10°, NAIIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky vrchního modif. asf.pásu	275,57	m2	260,00	71 646,90
61	998 71-2101.R00	nová krytina spádových ploch a svislé stěny atik	2,21	t	714,00	1 577,94
	Celkem za	712 Živičné krytiny				113 718,09
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
62	721 21-0823.R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 původní vtoky	2,00	kus	150,00	300,00
63	721 23-4101.RT1	Vtok střešní pro plochou střechu živičný pás, zachytný koš, DN 75 až 125	2,00	kus	2 500,00	5 000,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 300,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
64	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm původní parapety dřevěných oken	9,90	m	32,00	316,80
65	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm oplechování původní atiky	60,10	m	37,00	2 223,70
66	764 43-0220.R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm nové oplechování atiky	60,10	m	312,00	18 751,20
67	764 43-0921.R00	oprava oplechování zdi z Pz plechu,rš 330 mm propojení původních a nových atik. plechů	2,00	kus	64,00	128,00
68	764 90-8302.R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm, poplast. plech nové venkovní parapety pro okna PL/1 a PL/2	9,90	m	419,00	4 148,10
69	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	0,23	t	969,00	222,87
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				25 790,67
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
70	766 71-1001.R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypéněním montáž oken PL/1 a PL/2	33,30	m	200,00	6 660,00
71	766 71-1021.R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypéněním montáž vchodových dveří PL/3	5,55	m	300,00	1 665,00
72	611-43869	Okno plastové 410 x 225 cm OS+I+P bílé dodávka okna PL/1 včetně žaluzií a síťí	1,00	kus	27 500,00	27 500,00
73	611-43868	Okno plastové 290 x 225 cm OS+O+F bílé dodávka okna PL/2 včetně žaluzií a síťí	2,00	kus	22 000,00	44 000,00
74	611-43792.A	Dveře vchodové plast. 1050x2250 mm otevíravé dodávka dveří PL/3 včetně žaluzie	1,00	kus	36 000,00	36 000,00
75	766 60-1213.R00	Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie	28,95	m	190,00	5 500,50
76	766 60-1229.R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně	9,90	m	375,00	3 712,50
77	648 99-1113.RT5	dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	9,90	m	560,00	5 544,00
78	766 42-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů původní rošt podhledu	140,25	m2	27,00	3 786,82
79	766 42-1821.R00	Demontáž obložení stropů palubkami původní podhled z dřevěných prken	140,25	m2	143,00	20 056,11
80	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	0,41	t	401,00	164,41
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				154 589,34
Díl:	781	Obklady keramické				
81	781 73-5011.R00	Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele sokl fasády a spodní části sloupů	7,94	m2	873,00	6 929,70
82	781 73-9701.R00	Příplatek k obklad.vnější částí cihel.,za ztižení práce zaoblené plochy sloupů, šikmý sokl fasády	7,94	m2	179,00	1 420,87
83	781 11-1111.R00	Rezáni obkladaček diamantovým kotoučem úprava obklad. pásků - sloupy, sokl	18,08	m	163,00	2 947,61
84	596-35024	Pásek obkladový mrazuvzdorný 250/65/15 dodávka pásků vc. prořezu	10,00	m2	200,00	2 000,88
85	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	0,27	t	474,00	127,98
	Celkem za	781 Obklady keramické				13 427,04

Výkaz výměr

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV	
Objekt :	SO 02 - Stavební úpravy objektu vjezdu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním				
86	783 20-1811.R00	původní venkovní zábradlí a plech, dvířka	6,12	m2	24,00	146,88
87	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	6,12	m2	49,00	299,88
88	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	6,12	m2	134,00	820,08
	Celkem za	783 Nátěry				1 266,84
Díl:	M21	Elektromontáže				
		Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry včetně				
89	210 22-0101.RT4	dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	73,20	m	274,00	20 056,80
90	210 22-0302.RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SI, SJ, SR, atd/ včetně	80,00	kus	93,00	7 440,00
91	M21-R1	Revize pro měněný hromosvod	1,00	ks	2 500,00	2 500,00
92	210 20-1002.R00	Svitidlo zářivkové 4x18 W stropní montáž nových přisazených	8,00	kus	713,00	5 704,00
		svítidel				
93	348-24110.4	Svitidlo přisazené zářivkové 4x18W dodávka - krytí IP min.	8,00	kus	1 500,00	12 000,00
		44, el. předřadník				
94	210 81-0005.RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně	60,00	m	41,00	2 460,00
		dodávky CYKY-J 3x1.5				
95	210 11-0021.RT1	Spínač nastěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky	2,00	kus	460,00	920,00
		spínače				
96	220 26-0103.R00	Krabicová rozvodka Acidur se 4 vývody	2,00	kus	500,00	1 000,00
97	M21-R2	Revize pro nové svítidla a el. instalaci	1,00	ks	2 200,00	2 200,00
98	M21-R3	Logotyp z 3D plastických kovových písmen vč. LED modulů a	1,00	soubor	150 000,00	150 000,00
		příslušenství - dodávka				
99	M21-R4	Logotyp z 3D plastických kovových písmen vč. LED modulů a	1,00	soubor	15 000,00	15 000,00
		příslušenství - montáž				
100	M21-R5	Revize pro nový logotyp a el. instalaci	1,00	ks	3 000,00	3 000,00
101	220 89-0202.R00	Práce ostatní elektroinstalací pro hromosvod, osvětlení,	60,00	h	250,00	15 000,00
		logotyp				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				237 280,80

STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE KYJOV

Předpokládaný termín realizace je 21.9.2015 - 30.11.2015

[illegible]

**ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung**

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Landesdirektion Oberösterreich
4020 Linz, Untere Donaulände 40
Telefon: 050 350 - Durchwahl 42000
Fax: 050 350 99 - Durchwahl 42000
E-Mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U062.540-1
Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budjovice; Prazska 495/58

Deckungsumfang: Betriebshaftpflichtversicherung
Europadeckung

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder
gewerberechtlichen Genehmigung

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

Aggregate Limit: Dreifaches Aggregate Limit
Selbstbehalt: pro Versicherungsfall (Ausland) € 1.000,--
Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag
und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat
verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizza.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

i. A.

i. A. Grubmüller

WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.
(stavební společnost s r.o.)

Zemské ředitelství Horní Rakousko
4020 Linz, Untere Donaulände 40
telefon: 050 350 - provozba 42000
fax: 050 350 99 - provozba 42000
e-mail: ld-00e@staedtlische.co.at

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U062.540-1
Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění provozního povinného ručení,
evropské krytí

Pojištěné riziko: veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

Agregovaný limit: trojnásobný agregovaný limit

Spoluúčast: na každou pojistnou událost (zahraničí) 1 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis
v zastoupení

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem ^{84/2013}..... deníku. Odměna účtována za¹..... normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou^{260,-}..... Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečetě



Podpis tlumočníka

Ing. Jan Kadlec

**ZERTIFIKAT
Bauwesen-Versicherung**

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Landesdirektion Oberösterreich
4020 Linz, Untere Donaulände 40
Telefon: 050 350-Durchwahl 42000
Fax: 050 350 99-Durchwahl 42000
E-Mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U073.850

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budjovice; Prazska 495/58

Deckungsumfang: Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re
Wording)
Europadeckung

Versichertes Risiko: Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive
Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

Versicherungssumme: Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von
EUR 15.000.000,--,
Tunnelbauten bis maximal EUR 1.500.000,--
subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen

Selbstbehalte: € 1.000,-- je Versicherungsfall
Für Hochwasser /Überschwemmung € 10.000,--
Erdbeben € 20.000,--

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

i. A.

i. A. Grubmüller

WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ

Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.
(stavební společnost s r.o.)

Zemské ředitelství Horní Rakousko
4020 Linec, Untere Donaulände 40
telefon: 050 350 - provolba 42000
fax: 050 350 99 - provolba 42000
e-mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U073.850
Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording),
evropské krytí

Pojištěné riziko: pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby i konstrukční
inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel atd.

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

Pojistná částka: stavební záměry až do celkové částky stavebních nákladů
15 000 000,-- EUR,
stavby tunelů do výše maximálně 1 500 000,-- EUR
subsidiárně ke stávajícím místním pojistkám

Spoluúčast: 1 000,-- EUR na každou pojistnou událost
na povodně / záplavy 10 000,-- EUR, zemětřesení 20 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozsahuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis
v zastoupení

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka


Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem^{807/20.13} deníku.
Odměna účtována za¹ normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou^{260,-} Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka

Ing. Jan Kadlec

