

UPŘESNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

SO 651 TRAŤOVÉ VÝLUKY

1. V soupisu prací oceňte položky č. 1 až 2, č. 5 až 12, č. 15 až 18 a č. 26 až 29 oceňte aktuálními hodinovými sazbami stanovenými SŽDC dle předaného soupisu prací:

Položka č.1	41 322,31 Kč bez DPH/hod.
Položka č.2	24 793,39 Kč bez DPH/hod.
Položka č.5	41 322,31 Kč bez DPH/hod.
Položka č.6	24 793,39 Kč bez DPH/hod.
Položka č.7	41 322,31 Kč bez DPH/hod.
Položka č.8	24 793,39 Kč bez DPH/hod.
Položka č.9	82 644,63 Kč bez DPH/hod.
Položka č.10	49 586,78 Kč bez DPH/hod.
Položka č.11	82 644,63 Kč bez DPH/hod.
Položka č.12	49 586,78 Kč bez DPH/hod.
Položka č.15	661,16 Kč bez DPH/hod.
Položka č.16	330,58 Kč bez DPH/hod.
Položka č.17	3 719,01 Kč bez DPH/hod.
Položka č.18	3 719,01 Kč bez DPH/hod.
Položka č.26	3 305,79 Kč bez DPH/hod.
Položka č.27	826,45 Kč bez DPH/hod.
Položka č.28	826,45 Kč bez DPH/hod.
Položka č.29	661,16 Kč bez DPH/hod.

2. Počty hodin stanovte součtem jednotlivých časů dle svého návrhu harmonogramu provádění stavby a POV. Přiložený pomocný výkaz výměr a činností k soupisu prací objektu SO 651 slouží pouze k orientačnímu stanovení časových potřeb výluk a dalších naceňovaných činností jako pomůcka uchazeče – není nutno dokládat. Uchazeči mohou některé položky (počty hodin) ocenit nulou.

V textových částech zadávací dokumentace jsou v některých případech uvedeny projektantem ceny, které jsou pouze orientační.

3. V harmonogramu stavby je nutno uvažovat se 100 dny na vyřízení výluk se SŽDC.