

Smlouva o dílo č.

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov, Komenského 7
Komenského 7
692 16 Mikulov

Tel. : 519 510 580

Email : jiri.souchop@gymik.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Mgr. Jiří Souchop

b) technických : Ing. Boris Biely

IČO : 606 80 377

DIČ : není plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Mikulov
č. účtu 19630651/0100

1.2 Zhotovitel : **INSTOP, spol. s r.o.**
Obchodní 16
763 21 Slavičín

Tel. : +420 577 343 551

Email : info@instop.eu, kovarik@instop.eu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : p. Jaromír Diatel

b) technických : Ing. Karel Kovařík, Vlček Milan (stavbyvedoucí)

IČO : 46994955

DIČ : CZ46994955

Bankovní spojení : GE Money Bank, a.s.
č. ú. 752000724/0600

2.

Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:

„Havárie kanalizace, Rekonstrukce kotelny – budova školy Svobody 6, Mikulov, Oprava havarijního stavu sociálních zařízení, šaten a střechy v budově tělocvičny, Rekonstrukce sociálních zařízení – budova školy Purkyňova 6 (dodatečné práce)“.

Jedná se o opravné a rekonstrukční práce v areálu školy (Komenského 7, Purkyňova 6).

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentacemi pro provedení stavby zpracovanými firmou OK. Atelier, s.r.o. Pod zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO: 607 44 456, tel. 519 440 551, datum zpracování listopad 2012).

Podrobnější popis:

Na základě zjištění učiněných v průběhu provádění prací, které byly dokumentovány v kontrolních dnech stavby, bylo rozhodnuto o provedení dodatečných prací, které vyplynuly ze stávajícího stavu, který nemohl být předem znám a jejichž provedení je nezbytné k celkovému dokončení původního rozsahu díla a jsou s ním neoddtělitelně spojeny.

Dodatečné práce se týkají nově řešených technických podmínek pro provedení výše uvedené akce v části „Havárie kanalizace, oprava havarijního stavu Purkyňova 6“.

V rámci této dílčí akce bude provedeno:

průzkumné práce spojené s ručními sondami, kamerové zkoušky stávajícího kanalizačního vedení, následně bude výtlač ze sklepa zaústěn do nové kanalizace, která bude provedena mezi novými šachtami RŠ1 a RŠ 2 na potrubí DN 300 vedoucí přes sklep a to v dimenzi DN 250, levý venkovní svod ze střechy u vstupu do sklepa bude opraven a zaústěn do potrubí DN 250. Ostatní svody na obvodu budovy od RŠ1 napravo budou opraveny, u anglických dvorků bude provedena demontáž mříží, uložení drenážní trubky do dna, provedení nové folie na obvodovou stěnu budovy a zasypání dvorků kačirkem. U šachty RŠ1 budou zrušeny všechny stávající přítoky kromě přítoku zprava – dešťová kanalizace a přítoku z nádvoří pod budovou, odtok bude proveden novou kanalizací DN 250 do šachty RŠ2. V nádvořích budou provedeny dvorní vpusti, aby zachycovaly splaveniny a byly čistitelné. Bude opraveno navázání svislých částí dešťových odpadů v rozích nádvoří, jedna stávající vpust nahrazena velkokapacitním vtokem.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a likvidace
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla
- c) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z jeho umístění a návaznosti díla na okolí

- d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 3 x v listinné podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)
- e) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

3.

Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	733.275,67
DPH 20%	146.655,20
Celková cena včetně DPH	879.930,87

(slovy sedumsetřicettřítisícdvěstěsedmdesátpětcelýchšedesátsedum korun českých bez daně z přidané hodnoty, nula korun českých při uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty, stočtyřicetšesttisícšestsetpadesátpětcelýchdvacet korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, osmsetsedmdesátdevěttisícdevětsettřicetcelýchosndesátsedm korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. V případě zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný výkazem výměr.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika, apod.)

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy.

3.5 Sjedenaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:

- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla
- na organizační a koordinační činnost
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření
- na energetické zajištění provádění díla

3.7 Sjedenaná cena je platná až do termínu dokončení sjedenaného touto smlouvou. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, písemně, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění z předaného výkazu výměr. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a výkazem výměr z PD platí, že cena je stanovena na základě předaného výkazu výměr z PD. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem.

4.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací

: 30. 11. 2012

Dokončení prací

: 28. 12. 2012, do 10:00 hod.

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místo plnění je k. ú. Mikulov, areál školy (Komenského 7, Purkyňova 6).

4.3 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že termín zahájení uvedený v bodě 4.1 je předpokládaný a orientační, a že si objednatel vyhrazuje právo posunout tento termín realizace díla s ohledem na přidělené finanční prostředky. Vždy však bude změna termínu řádně projednána a písemně stanovena a dohodnuta oběma smluvními stranami v obecném souladu s touto smlouvou.

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

4.5 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro uvedení do provozu.

4.6 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.7 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

5.

Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostní platbou, na základě konečného daňového dokladu (dále jen faktury) vystaveného zhotovitelem po dokončení prací a protokolárního předání díla, a to na základě objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů provedených prací včetně zjišťovacích protokolů až do výše 100% smluvní ceny díla bez DPH.

5.3 Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximálně do 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol.

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce měsíce se zdanitelným plněním na konci předchozího měsíce.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně a to až po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.

5.7 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve smlouvě a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

6.

Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

- a) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů,
- b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
- c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- e) doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

6.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.7 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

6.8 Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

6.9 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

6.10 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

- 6.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
- 6.12 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.13 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 6.14 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- 6.15 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.16 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 6.17 Zhotovitel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 6.18 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
- 6.19 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
- 6.20 Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 6.21 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.22 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 6.23 Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

- 6.24 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 6.25 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.
- 6.26 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 6.27 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 6.28 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 6.29 Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 6.30 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitelem.
- 6.31 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.32 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.33 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 6.34 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.35 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 6.36 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.37 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.38 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech.

6.39 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

6.40 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6.41 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.42 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.43 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště.

6.44 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.45 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

6.46 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.47 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící užívání díla.

6.48 V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a oboustranně odsouhlaseném termínu jejich odstranění.

6.49 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

6.50 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (1 x CD, formáty PDF, DWG) a 3 x v listinné podobě,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech,
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce,
- originál stavební deník (případně deníky) a deník (deníky) víceprací.

6.51 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.52 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle přílohy č. 5 (náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).

6.53 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.54 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Pojištění při plnění veřejné zakázky

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8.

Záruční lhůta

8.1 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 48 měsíců, vyjma strojů a zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen samostatný seznam a záruční listy (Minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 měsíců). Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla celkovém nebo i dílčím.

8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.3 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.4 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, bezodkladně odstraňovat vady (havárie). Pokud tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.5 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele.

9.

Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které se vyskytly na straně zhotovitele, činí smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než budou vady a nedodělků objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury, má právo zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.

Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů vzniklých z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související Krajský obchodní soud v Brně.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení odst. 3 § 551 Obchodního zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek zhotovitele dle zákona č. 328/1991 Sb. – o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- podání návrhu na vyrovnání na majetek zhotovitele dle zákona č. 328/1991 Sb. – o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí prodávající je předlužen anebo insolventní; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy jít bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

11.

Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.

Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 6 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinen svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

12.3 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

12.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!


V Mikulově dne: 28. 11. 2012

Ve Slavičíně dne: 24. 11. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Gymnázium, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Mikulov, Komenského 7
IČO: 60680377 ②


Mgr. Jiří Souchop
ředitel školy

INSTOP, spol. s r.o. ②
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ489994888


p. Jaromír Diatel
jednatel společnosti

Příloha č. 1
položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Havárie kanalizace, Rekonstrukce kotelny - budova školy,
 Název objektu Změny
 Název části VCP - Havárie kanalizace + šatny tělocvična

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	33 260,93	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	465 560,68	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	1 441,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	225 980,24	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	5 532,82				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		731 775,67	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		1 500,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

INSTOP, spol. s r.o. ®
 OBCHODNÍ 16, SLAVIČÍN 763 21
 Tel: 577 343 551, Fax: 577 343 552
 IČO: 169 94 955 DIČ: CZ46994955

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	733 275,67
24	10 %	0,00 DPH
25	20 %	733 275,67 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	879 930,87

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havárie kanalizace, Rekonstrukce kotelny - budova školy,

Objekt: Změny

Část: VCP - Havárie kanalizace + šatny tělocvična

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	477 616,81
1	Zemní práce	248 924,33
2	Základy a zvláštní zakládání	10 248,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 030,40
4	Vodorovné konstrukce	11 068,00
5	Komunikace	43 102,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 267,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	30 844,80
8	Trubní vedení	5 719,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	89 444,36
99	Přesun hmot	68 247,09
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 968,92
PSV	Práce a dodávky PSV	255 658,86
711	Izolace proti vodě	26 336,62
713	Izolace tepelné	388,60
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	211 406,16
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 393,96
734	Ústřední vytápění - armatury	1 991,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 847,36
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	6 130,98
766	Konstrukce truhlářské	3 141,18
784	Malby	1 024,00
	<u>Celkem</u>	<u>732 275,67</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Havárie kanalizace, Rekonstrukce koteleny - budova školy,

Objekt: Změny

Část: VCP - Havárie kanalizace + šatny tělocvična

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV

Práce a dodávky HSV

477 616,81 139,620

1

Zemní práce

248 924,33 62,333

1	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,800	380,00	27 664,00	0,000
			" Propojení nových šachet na JZ objektu školy (zahradka) délka 65 m "		72,800			
			65*0,8*(1,2+1,6)/2					
2	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,800	24,50	1 783,60	0,000
3	001	132202201R	Hloubení rýh ručním nářadím š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,260	1 280,00	29 772,80	0,000
			" Napojení dešťového svodu na zahradě " 6,0*1,7*0,9		9,180			
			" Napojení dešťové kanalizace na šachtu na J rohu učiliště " 16*1,1*0,8		14,080			
			Součet		23,260			
4	001	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	23,260	159,00	3 698,34	0,000
5	001	133202011R	Hloubení šachet ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	56,558	1 290,00	72 959,82	0,000
			" Výkop Atrium II. pro gajgry "					
			1,3*1,3*(0,7+0,8)+1,6*1,6*1,1+1,3*1,7*0,9+1,8*1,3*0,8+2,0*1,3*0,9+2,0*1,5*0,9+1,3*1,3*1,0		15,942			
			1,7*1,1*0,7+1,4*1,3*0,3+6,0*1,3*0,9		8,875			
			" Sondy na zahradě "					
			1,6*1,6*1,6+2,4*1,0*1,0+2,9*1,5*1,2+1,5*1,5*0,9		13,741			
			" Sondy na nádvoří "					
			1,5*3,0*2,0*2		18,000			
			Součet		56,558			
6	001	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	56,558	156,00	8 823,05	0,000
7	001	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,000	77,90	1 869,60	0,017
			" Sondy na nádvoří "					
			3,0*2,0*2*2		24,000			
8	001	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	24,000	24,10	578,40	0,000
9	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	24,000	44,60	1 070,40	0,011
10	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	24,000	9,62	230,88	0,000
11	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	28,980	358,00	10 374,84	0,000
			" Napojení dešťového svodu na zahradě " 6,0*1,7*0,3		3,060			
			" Napojení dešťové kanalizace na šachtu na J rohu učiliště " 16*0,4*0,8		5,120			
			" Propojení nových šachet na JZ objektu školy (zahradka) délka 65 m " 65*0,8*0,4		20,800			
			Součet		28,980			
12	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	8,781	550,00	4 829,55	0,000
			" Atrium II. zásyp gajgru pískem "					
			(1,3*1,3*2+1,6*1,6+1,3*1,7+1,8*1,3+2,0*1,3+2,0*1,5+1,3*1,3+1,7*1,1+1,4*1,3+6,0*1,3)*0,3		8,781			
13	581	581521900	písek kopaný	m3	37,761	766,00	28 924,93	62,306
			8,781+28,98		37,761			
14	469	174319900R	Zásyp jam ručně hornina třídy 3	m3	107,357	190,00	20 397,83	0,000
			56,558+23,26+72,8-37,761-7,5		107,357			
15	469	167111000	Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4	m3	45,261	292,00	13 216,21	0,000
			56,558+23,26+72,8-107,357		45,261			
16	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	45,261	285,00	12 899,39	0,000
			56,558+23,26+72,8-107,357		45,261			
17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,261	17,20	778,49	0,000
18	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	45,261	200,00	9 052,20	0,000

P.Č	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 Základy a zvláštní zakládání

10 248,00 19,032

19	R	212752212	Trativod plast trubka D 100 +lože	m	84,000	122,00	10 248,00	19,032
			" Anglický dvorek na JV a JZ straně učiliště " 45+39		84,000			

3 Svislé a kompletní konstrukce

15 030,40 0,445

20	014	340239233R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 100 mm	m2	6,400	536,00	3 430,40	0,443
			" Výměna litinových stupaček-WC dívky 2np - 4*4m, š. 40 cm " 4*4,0*0,4		6,400			
21	014	340291121	Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	32,000	118,00	3 776,00	0,002
			" Výměna litinových stupaček-WC dívky 2np - 4*4m, " 4*4,0*2		32,000			
22	R	342255024	Příčky z cihel betonových, porobetonových nebo vápenopískových, Příčky z příčkových porobetonov tloušťky 100 mm	m2	16,000	489,00	7 824,00	0,000
			" Při bouracích prací, ve sprchách tělocvičny 2.np. byla příčka narušena tak že musela být vybouraná celá o ploše 16 m2 " 16		16,000			

4 Vodorovné konstrukce

11 068,00 14,929

23	011	411354R01	Bednění ztracené v dutině stropu z desek	m2	2,000	345,00	690,00	0,043
			" Drážka ve stropě -WC dívky 2np - 2,0m2 " 2		2,000			
24	014	411388532R	Zabetonování otvorů v klenbách	m3	0,200	7 010,00	1 402,00	0,484
			" Drážka ve stropě -WC dívky 2np - 2,0m2 " 2,0*0,1		0,200			
25	014	411388621	Zabetonování otvorů tl ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	4,000	864,00	3 456,00	0,220
26	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	7,500	736,00	5 520,00	14,181
			" Napojení dešťového svodu na zahradě " 6,0*1,7*0,1		1,020			
			" Napojení dešťové kanalizace na šachtu na J rohu učiliště " 16*0,1*0,8		1,280			
			" Propojení nových šachet na JZ objektu školy (zahrada) délka 65 m " 65*0,8*0,1		5,200			
			Součet		7,500			

5 Komunikace

43 102,00 0,000

27	221	113107R01	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 200 mm	m2	46,000	509,00	23 414,00	0,000
			" Napojení dešťové kanalizace na šachtu na J rohu učiliště " 16+30*1,0		46,000			
28	221	566901R01	Ruční vyspravení krytu komunikací po překopech se zhutněním	m3	46,000	428,00	19 688,00	0,000
			" Napojení dešťové kanalizace na šachtu na J rohu učiliště " 16+30*1,0		46,000			

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 267,00 3,591

29	014	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	4,000	265,00	1 060,00	0,182
			" Výměna litinových stupaček-WC dívky 2np - 4 kusy délka 2m, š. 40 cm " 4		4,000			
30	R	612451121	Omítky vnitřní zdiva cementové hladké	m2	32,000	178,00	5 696,00	1,522
			" Při bouracích prací, ve sprchách tělocvičny 2.np. byla příčka narušena tak že musela být vybouraná celá o ploše 16 m2 " 16*2		32,000			
31	014	631312141R	Doplnění dosavadních mrazaninách betonem prostým	m3	0,200	3 330,00	666,00	0,447
			" Drážka ve stropě -WC dívky 2np - 2,0m2 " 2,0*0,1		0,200			
32	014	635221411R	Doplnění násypů pod podlahy, škvárou pl do 2 m2	m3	1,000	845,00	845,00	1,440
			" Drážka ve stropě -WC dívky 2np - 2,0m2 " 2,0*1,0/2		1,000			

63 Podlahy a podlahové konstrukce

30 844,80 37,034

33	R	631571005	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	20,160	1 530,00	30 844,80	37,034
			" Anglický dvorek na JV a JZ straně učiliště " (45+39)*0,4*0,6		20,160			

8 Trubní vedení

5 719,00 0,077

34	271	895983R01	Montáž vpusti kanalizační dvorní včetně zapravení terénu	kus	1,000	761,00	761,00	0,075
35	721	721500030	HL 606.1/5 - dvorní vtok	kus	1,000	4 336,00	4 336,00	0,000
36	721	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000	622,00	622,00	0,002

P.Č	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

89 444,36 2,179

37	271	358215R01	Vybourání uliční vpusti	kpl	1,000	1 540,00	1 540,00	0,000
38	946	460030036R	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových	m2	21,470	39,70	852,36	0,000
			" Výkop Atrium II. pro gajgry "					
			1,3*1,3*2+1,6*1,6+1,3*1,7+1,8*1,3+2,0*1,3+2,0*1,5+1,3*1,3+1,7*1,1+1,4*1,3		21,470			
39	946	460650161	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože	m2	21,470	184,00	3 950,48	2,168
40	946	460650175	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebráných dlažeb	m2	21,470	34,00	729,98	0,000
41	013	965042231	Bourání podkladů pod dlažby	m3	3,221	2 050,00	6 603,05	0,000
			" Výkop Atrium II. pro gajgry betonový podklad "					
			(1,3*1,3*2+1,6*1,6+1,3*1,7+1,8*1,3+2,0*1,3+2,0*1,5+1,3*1,3+1,7*1,1+1,4*1,3)*0,15		3,221			
42	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	56,10	168,30	0,001
			" Tělocvična sprchy otvory pro VZT 30x30 cm - 3 ks " 3		3,000			
43	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	94,00	376,00	0,001
			" Tělocvična sprchy otvory pro VZT 30x30 cm - 4 ks " 4		4,000			
44	013	972021291R	Vybourání otvorů v klenbách z kamene pl do 0,09 m2 včetně podlahy a násypu	kus	2,000	372,00	744,00	0,000
			" Výměna litinových stupaček-WC dívky 2np - 2 ks " 2		2,000			
45	013	974031168R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 300 mm	m	16,000	195,00	3 120,00	0,008
			" Výměna litinových stupaček-WC dívky 2np - 16m " 16		16,000			
46	013	974031179R	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	16,000	40,60	649,60	0,000
47	013	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	6,500	379,00	2 463,50	0,000

99 Přesun hmot

68 247,09 0,000

48	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	138,152	494,00	68 247,09	0,000
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

14 968,92 0,000

49	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,169	179,00	567,25	0,000
50	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,755	360,00	4 591,80	0,000
51	R	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,755	13,70	174,74	0,000
52	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,755	149,00	1 900,50	0,000
53	R	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	51,020	16,60	846,93	0,000
54	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,755	540,00	6 887,70	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

255 658,86 4 272,971

711 Izolace proti vodě

26 335,62 0,703

55	R	711461100	Izolace, popkovou folii svislá	m2	54,600	83,60	4 564,56	0,041
			" Anglický dvorek na JV a JZ straně učiliště v. 0,65m " (45+39)*0,65		54,600			
56	R	711491271	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	142,800	147,00	20 991,60	0,662
			" Anglický dvorek na JV a JZ straně učiliště " (45+39)*(0,4*2+0,6+0,3)		142,800			
57	R	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	255,560	3,05	779,46	0,000

713 Izolace tepelné

388,60 0,001

58	713	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	6,000	29,90	179,40	0,001
59	713	713463125	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	kus	4,000	48,40	193,60	0,001
60	715	715100103	Tepelné izolace TUBEX 22/6	m	6,000	2,60	15,60	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

211 406,16 0,863

61	721	721173404	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG	m	81,000	505,00	40 905,00	0,356
			" Napojení dešťové kanalizace na šachtu na J rohu učiliště " 16		16,000			
			" Propojení nových šachet na JZ objektu školy (zahrada) délka 65 m " 65		65,000			
			Součet		81,000			
62	R	721160950	Přechod kamenina/KG	kus	1,000	300,00	300,00	0,000

P.Č	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	721	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	16,000	99,60	1 593,60	0,000
			" Napojení dešťové kanalizace na šachtu na J rohu učiliště " 16		16,000			
64	721	721110R01	Vybourání revizního otvoru do potrubí kameninového do DN 300	kus	2,000	192,00	384,00	0,120
65	721	721110R02	Zapravení revizního otvoru do potrubí kameninového do DN 300	kus	2,000	260,00	520,00	0,120
66	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,004
67	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	6,000	250,00	1 500,00	0,011
68	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	22,000	403,00	8 866,00	0,245
			" Výměna litinových stupaček-WC dívky 2np - 22m " 22		22,000			
69	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojevací DN 50	m	5,000	252,00	1 260,00	0,005
			" Výměna litinových stupaček-WC dívky 2np - 5m " 5		5,000			
70	721	721242116	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	632,00	632,00	0,002
71	721	721242804	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 125	kus	1,000	127,00	127,00	0,000
72	721	721300R01	Pročištění svodů ležatých	h	41,000	2 080,00	85 280,00	0,000
73	721	721300R02	Doprava čistícího stroje	km	240,000	38,00	9 120,00	0,000
74	721	721R03	Kamerové zkoušky	kpl	1,000	59 000,00	59 000,00	0,000
75	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,863	485,00	418,56	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 393,96 0,023

76	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	6,000	163,00	978,00	0,023
77	721	722190400	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	2,000	131,00	262,00	0,000
78	722	722100050	Kulový kohout s odvodněním, páka DN 15	kus	2,000	72,00	144,00	0,000
79	721	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,023	433,00	9,96	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury

1 991,00 0,001

80	731	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	1,000	160,00	160,00	0,000
			" Výměna v tělocvičně " 1		1,000			
81	731	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	8,000	58,40	467,20	0,001
82	722	722500016	šroubení uzavírací přímé 3/8	kus	4,000	91,00	364,00	0,000
83	722	722500075	Termostatický ventil přímý 3/8	kus	4,000	201,00	804,00	0,000
84	731	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	1,000	82,40	82,40	0,000
			" Výměna v tělocvičně " 1		1,000			
85	722	722100103	Kulový kohout s pákou vnější/vnitřní DN 25	kus	1,000	113,40	113,40	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 847,36 0,053

86	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového pro zpětnou montáž	m2	3,840	101,00	387,84	0,000
			" Chodba šatny - demontáž kvůli sanačním omítkám 4ks těles po 25 čl. " 1,6*0,6*4		3,840			
87	731	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,840	328,00	1 259,52	0,053
88	731	735191R01	Odvzdušnění otopného systému	kpl	1,000	700,00	700,00	0,000
89	R	901	Vypuštění napuštění systému	hod	6,000	250,00	1 500,00	0,000

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

6 130,98 0,113

90	763	763164R01	Zapravení otvoru SDK impregnovaným tl.12,5 mm	m2	9,000	575,00	5 175,00	0,113
			" Zapravení otvoru po okně ve sprchách tělocvičny 4 ks 2,5x0,9 m " 4*2,5*0,9		9,000			
91	763	998763302	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,113	8 460,00	955,98	0,000

766 Konstrukce truhlářské

3 141,18 4 271,214

92	766	766421213R	D+M obložení podhledů palubkami	m2	5,000	455,00	2 275,00	0,001
93	766	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	5,000	112,00	560,00	0,001
			" Tělocvična chodba u sprch 5m2 " 5		5,000			
94	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	28,350	10,80	306,18	4 271,211

784 Malby

1 024,00 0,000

95	R	784195112	Malby z malířských směsí se zčištěním disperzní, bílé, dvojnásobné	m2	32,000	32,00	1 024,00	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------

Celkem bez DPH

733 275,67 4 412,590