

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM IV

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO: 70932581

Veřejná zakázka:

„III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK”

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 512336.

Dotaz č. 1

K celkovým nákladům je nutno ještě připočítat očekávané možné navýšení plateb za odchylné zajištění dopravy:

- a) Osobní dopravy pro KCOD Brno i rychlíkové a dálkové expresní dopravy GŘ Praha O16. Tyto částky se však nedají určit bez konkrétního požadavku na termínové zajištění výluk! Budou v každém roce jiné v závislosti na konkrétním grafikonu osobní dopravy a způsobu vedení vlaků na úseku.

Podle stávajícího rozsahu dopravy na úseku Šakvice-Zaječčí se dají očekávat náklady na takovou náhradní autobusovou dopravu (převedení os. Vlaků do autobusů z důvodu omezené propustnosti) ve výši kolem 150 000,-Kč.

- b) Nákladní dopravy pro ČD Cargo a další dopravce. Tyto částky se však nedají určit bez konkrétního požadavku na termínové zajištění výluk. Budou v každém roce jiné na závislosti na konkrétním grafikonu osobní dopravy a způsobu vedení vlaků na úseku.

Podle stávajícího rozsahu dopravy na úseku Šakvice-Zaječčí se dají očekávat náklady na takovou odklonovou dopravu (převedení vlaků z důvodu omezené propustnosti ve výši kolem 350 000,-Kč.

Prosíme o upřesnění, jak jsou dané částky myšleny. Zda jako sazba (/hodina, den, týden...atd) nebo, zda se jedná o částky celkem za celou dobu výstavby.

Odpověď č. 1

Náklady za odchylné zajištění osobní a nákladní dopravy nejsou předmětem zadávacího řízení.

SUSJMK realizovala v minulých letech několik podobných mostů nad stejnou železniční tratí a uvedený požadavek ze stavební činnosti nevyplynul.

Oceňte dle soupisu prací.

V Brně dne 27.11.2015

Mgr. Alice Otáhalová

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)