



POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

k výběrovému řízení

„Oprava vnitřních rozvodů vody a odpadů a oprava WC“

Doplňující dotaz č. 4

„...Součástí nabídky má být návrh časového plánu organizace oprav, konkrétní požadavky na součinnost zadavatele.

Dokončení zakázky je do 31.8.2016, začít s pracemi se může kdy ? Práce budou probíhat za provozu objednatele, to chápeme.

Vzhledem k tomu, že jste vzdělávací zařízení nabízí se varianta realizovat zakázku přes prázdniny.

Můžete tedy upřesnit zahájení prací ?“

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že naše organizace je školským zařízením, nabízí se jako nejvhodnější termín doba hlavních letních prázdnin, tj. zahájení prací nejdříve v měsíci červnu.