

číslo smlouvy objednatele: 338/2011

číslo smlouvy zhotovitele: 1-Sd051/11

SMLOUVA

o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
zastoupená : Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Miloš Bažant vedoucí oblasti
Blansko SÚS JMK
s výjimkou podpisu smlouvy a dodatků
ve věcech technických : paní Eva Zouharová, vedoucí TSÚ
oblasti Blansko SÚS JMK
IČ : 70932581
DIČ : CZ70932581
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov
číslo účtu : 27-8601490267/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl Pr, vložka 287

(dále jen **objednatel**)

ZHOTOVITEL: PUDIS a.s.
Se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10
Zastoupený : Ing. Alešem Mertou, předsedou představenstva a
Ing. Petrem Pokorným, členem představenstva
Zástupci zhotovitele
Ve věcech smluvních : Ing. Martin Höfler, obch. ředitel (na základě plné moci)
ve věcech technických : Ing. Jan Petr, tel. 267 004 234, jan.petr@pudis.cz
IČ : 45272891
DIČ : CZ45272891
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
č. účtu : 105026522 / 0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1458

(dále jen **zhotovitel**)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru na akci:

„II/379 Lažánky průtah“

Předmětem zakázky jsou následující objekty, jejichž objednatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Jsou to tyto objekty:

- o SO 101 Silnice II/379 Lažánky – průtah
- o SO 102 Dopravní opatření
- o SO 201 Oprava a rozšíření mostu ev. č. 379-036
- o SO 202 Zárubní zeď km 1,023-1,086
- o SO 301 Odvodnění komunikace
- o SO 401 Přeložka vrchního vedení NN
- o SO 451.2 Přeložka vrchního telefonního vedení
- o SO 451.4 Sdělovací kabel Vodovodů a kanalizací

Výkon činnosti bude v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD – OI č.j.: 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydané MD ČR – OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005) a Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD ČR – OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008).

2.2 Zhotovitel se pravidelně účastní kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání na výzvu objednatele. Dodatečné projekční práce (např. změny schválené RDS apod.) jsou předmětem díla pouze na základě pokynu objednatele.

III. ROZSAH ČINNOSTI A ODMĚNA

3.1 Rozsah výkonu AD bude odpovídat skutečné potřebě.

Maximální rozsah výkonu činnosti autorského dozoru je **130** hodin.

3.2 **Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě skutečných výkonů při hodinové sazbě 760,- Kč/hod. bez DPH,**

která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, vč. cestovních apod.

Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny s objednatelem.

K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.

3.3 Faktura je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele.

3.4 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti účetního, resp. účetního a daňového dokladu nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 60-ti denní lhůta splatnosti.

3.5 Zhotovitel má právo fakturovat objednateli provedené práce za jednotlivý kalendářní měsíc.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění odpovídá výzvam a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.

4.2 Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do převzetí stavby objednatelem.

V. SMLUVNÍ POKUTY

5.1 Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:

Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

5.2 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.
- 6.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.
- 7.2 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- 7.3 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 7.4 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.
- 7.5 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

V Brně, dne 05. 08. 2011

V Praze, dne 1.8.2011

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

Ing. Martin Höfler
obchodní ředitel PUDIS a.s.

PUDIS a.s.
100 31 Praha 4, Na Mlýnské stěně 278/2
IČ: 45272000, DIČ: CZ45272000
tel: 274 776 400, fax: 274 776 401
e-mail: info@pudis.cz