
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (§156 ZVZ)

„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ II/379 MALHOSTOVICE - NUZÍŘOV - DÚR,IČ,DSP,IČ,PDPS,SP,AD

I. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky	Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací v jednotlivých stupních, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (dále AD) zpracované jednotlivě pro následující tři části samotné stavby dle přiloženého Investičního záměru II/379 Tišnov - Lipůvka vypracovaným firmou PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČO 25 56 49 01, z října 2007 dále jen IZ). Uvažovanou rekonstrukcí silnice v extravilánu bude realizována výšková a šířková korekce celého silničního tělesa a dle závěrů diagnostiky výměna konstrukce vozovky, vyřešení řádného odvodnění, dosypání svahů, atd.. Rekonstrukcí v průtahu obcí bude řešen celý uliční profil vč. chodníků, autobusových zastávek a zejména křížení s krajskými a místními komunikacemi. Dle výsledků diagnostiky bude řešena konstrukce vozovky.
Klasifikace zakázky (CPV)	71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71320000-7 Technické projektování
Druh veřejné zakázky	služby
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Předpokládaná hodnota	1.509.000,- Kč bez DPH

II. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Cílem veřejné zakázky je zabezpečení hlavní činnosti zadavatele, pro kterou byl zřízen, tj. investiční činnost na silnicích ve vlastnictví JMK.
Popis předmětu veřejné zakázky	Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací v jednotlivých stupních a výkon autorského dozoru (dále AD). Jedná se o společné zadávací řízení s obcí Malhostovice.
Popis vzájemného vztahu mezi předmětem veřejné zakázky a potřebami zadavatele	Zadáním veřejné zakázky bude zajištěn podklad pro realizace obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	30.11.2016
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která	V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení nutnosti modernizace silnic a také k poskytnutí dotačních prostředků týkající se

**Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581**

zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek	realizace silniční sítě, pro které je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Zadavatel pro tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a zajišťovací prostředky zejm. smluvní pokutu za prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel případně v případě prodlení bude po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek
---	--

III. ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb.	Požadovaná finanční hodnota všech významných služeb nečiní v souhrnu trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel v zadávací dokumentaci nepožaduje.

IV. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti než 30 dnů	Není stanoveno
Odůvodnění vymezení obchodních podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky	Není stanoveno
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než 5% ceny veřejné zakázky	Není stanoveno
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců	Není stanoveno
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení	Není stanoveno.
Odůvodnění vymezení obchodní	Není stanoveno

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581

podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení	
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky	Zadavatel stanovil obchodní podmínky formou textů smluv, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Texty smluv vychází z obchodních zvyklostí zadavatele. Vzhledem k zákonným povinnostem a lhůtám pro zpracování projektových dokumentací a případné následné odpovědnosti v případě jejich neplnění si stanovil zadavatel podrobné podmínky a také možnost odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

V. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Zadavatel vymežil v zadávací dokumentaci pouze takové technické podmínky, které nepřekračují rozsah uvedený v § 44 odst. 4 zákona, § 45 a § 46 zákona.	Zadavatel stanovuje technické podmínky v souladu s resortními technickými podmínkami a ČSN.

VI. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena	Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo zvoleno proto, že veškeré technické a obchodní podmínky veřejné zakázky jsou předepsány zadavatelem a není tedy důvod používat vícekritériální hodnocení.

Brně, dne 5.4.2016

Mgr. Jitka Smutná
vedoucí právního oddělení
na základě plné moci