

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (§156 ZVZ)

„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘELOŽKA SILNICE II/431 PŘED OBCÍ KOJÁTKY – DSP, IČ, PDPS, SP, AD”

I. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky	<p>Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), zajištění autorského dozoru při realizaci stavby (AD), záborového elaborátu, soupisů prací stavby včetně výkazu výměr (SP), inženýrské činnosti nutné k zajištění vyjádření (IČ), stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci.</p> <p>Projektová dokumentace bude provedena v souladu s DÚR vypracovanou Ing. Janem Pracným, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 620 87 851 z února 2013.</p> <p>Předmětem stavby je přeložka silnice II/431 před obcí Kojátky v délce cca 1,650 km v úseku KM 13,70 – 14,45. V rámci stavby přeložky silnice budou vybudovány dva nové mosty.</p>
Klasifikace zakázky (CPV)	71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71320000-7 Technické projektování
Druh veřejné zakázky	Služby
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Předpokládaná hodnota	1.580.000,- Kč bez DPH

II. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Popis potřeb, které mají být splněny veřejné zakázky	Cílem veřejné zakázky je zabezpečení hlavní činnosti zadavatele, pro kterou byl zřízen, tj. investiční činnost na silnicích ve vlastnictví JMK.
Popis předmětu veřejné zakázky	Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací v jednotlivých stupních a výkon autorského dozoru (dále AD).
Popis vzájemného vztahu mezi předmětem veřejné zakázky a potřebami zadavatele	Zadáním veřejné zakázky bude zajištěn podklad pro realizaci obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	31.10.2016
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která	V případě prodloužení s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení nutnosti modernizace silnic a také k poskytnutí dotačních prostředků týkající se

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581

zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek	realizace silniční sítě, pro které je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Zadavatel pro tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a zajišťovací prostředky zejm. smluvní pokutu za prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel případně v případě prodlení bude po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek
---	--

III. ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb.	Požadovaná finanční hodnota všech významných služeb nečiní v souhrnu trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel v zadávací dokumentaci nepožaduje.

IV. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SUŽBY

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti než 30 dnů	Není stanoveno
Odůvodnění vymezení obchodních podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky	Není stanoveno
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než 5% ceny veřejné zakázky	Není stanoveno
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců	Není stanoveno
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení	Není stanoveno.
Odůvodnění vymezení obchodní	Není stanoveno

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581


podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení	
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky	Zadavatel stanovil obchodní podmínky formou textů smluv, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Texty smluv vychází z obchodních zvyklostí zadavatele. Vzhledem k zákonným povinnostem a lhůtám pro zpracování projektových dokumentací a případné následné odpovědnosti v případě jejich neplnění si stanovil zadavatel podrobné podmínky a také možnost odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

V. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Zadavatel vymežil v zadávací dokumentaci pouze takové technické podmínky, které nepřekračují rozsah uvedený v § 44 odst. 4 zákona, § 45 a § 46 zákona.	Zadavatel stanovuje technické podmínky v souladu s resortními technickými podmínkami a ČSN.

VI. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena	Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo zvoleno proto, že veškeré technické a obchodní podmínky veřejné zakázky jsou předepsány zadavatelem a není tedy důvod používat vícekritériální hodnocení.


Mgr. Jitka Šmutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje