Smlouva o dílo
č. 1513
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku


 I.
Smluvní strany

objednatel: 	Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
sídlo:	                   	náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
IČO:      	  00053155                   		
Jednající: 		Mgr. Libor Marčík, ředitel školy,
dále jako „objednatel“ 
a
zhotovitel: 		
zastoupena: 		
se sídlem: 		
IČ: 			
DIČ:                        	
spisová značka:        	
bankovní spojení:  	
zmocněnec k 
technickému jednání:	
ve věcech smluvních:	
dále jako „zhotovitel“ 
II.
Předmět plnění
1. Předmětem plnění smlouvy je příprava a zhotovení díla přestavba bytových jader objektu.
2. Dílo je definováno projektovou dokumentací ve stupni pro povolení stavby. 
3. Součástí díla jsou práce uvedené v rozpočtu, který je přílohou k této SoD a je výchozím podkladem pro fakturaci.
4. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost s tím, že je oprávněn využít činnosti a dodávek ze strany třetích osob. 
5. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.
6. Vyvstane-li, na základě požadavků investora, během realizace díla, potřeba provedení dalších prací, které smluvní strany v době uzavření této smlouvy nepředpokládaly, a které nejsou předmětem plnění dle předchozích odstavců (dále jen „vícepráce“), uzavřou smluvní strany ve věci víceprací písemný a číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém upraví odměnu zhotovitele za vícepráce a termín jejich provedení, případně upraví termín provedení díla s ohledem na vícepráce. Dodatek bude obsahovat specifikaci víceprací a cenu, za jejich provedení. Při určení ceny víceprací budou rozhodující ceny prací uvedených v rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, nebo individuální kalkulace ceny, schválená objednatelem. Pokud nedojde k dohodě podle předchozích bodů, budou použity ceny podle ceníku stavebních prací ÚRS (ceny obvyklé dle katalogu prací pro rok 2015)

III.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době dle těchto milníků:
· termín zahájení:			
· termín předání díla: 		
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (přípojná místa zejména na elektřinu, vodu, přístup do domu apod.).
3. Pokud by byla stavba zahájena později, nebo práce byly přerušeny z důvodů na straně objednatele, o dobu opoždění se posune i termín ukončení stavby (nepočítaje v to zimní období, kdy z hlediska technologického nejde na stavbě pracovat).
4. Aby mohly být dodrženy termíny dle odst. 1), objednatel předá zhotoviteli do 5-ti dnů před započetím prací ohlášení stavebních úprav, odsouhlasené barevné řešení a další potřebné náležitosti.

IV.
Cena - platební podmínky
1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla dle uvedeného rozpočtu, činí:
Stavba celkem bez DPH			       		,-Kč
	DPH 21 %  		                           		     	,-Kč
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     	Cena celkem vč. DPH        		  			,-Kč              

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla dle skutečně provedených prací, po jeho řádném provedení, předání a převzetí s tím, že objednatel se zavazuje platit zhotoviteli na základě postupu prací následovně:
· podle postupu prací budou vystavovány dílčí faktury provedených prací po předání jednotlivých bytových jader se splatností do 14-ti dní.
· smluvní strany se dohodly, že nebude vystavena zálohová faktura  
3. Pokud budou při provádění stavby požadovány investorem další vícepráce, musí tyto být předem oboustranně písemně odsouhlaseny (drobné práce ve stavebním deníku, u částek nad 50.000,- Kč pak dodatkem k této Smlouvě o dílo), budou pak proplaceny podle předchozího odstavce. 

V.
Smluvní pokuty
1. V  případě, že zhotovitel bez uvedení závažných důvodů nedodrží termín plnění, sjednaný v  této smlouvě a nebude-li ujednáno jinak, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury (nebo splátky) uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem odstranění oprávněných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a zapsaných v předávacím protokolu, a nebo odstraněním reklamačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení až do doby jejich odstranění. 
4. Ujednáním o smluvních pokutách nejsou dotčena práva vlastníků nemovitosti, na které zhotovitel provádí dílo, na náhrady škod způsobených zhotovitelem.



VI.
Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele
1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté nároků třetích osob.
2. Objednatel umožní zhotoviteli  pro  potřebu  stavby  užívání elektrické energie a vody po celou dobu stavby.
3. O způsobu a průběhu provádění stavebních prací povede zhotovitel stavební deník, přičemž zápisy do tohoto deníku je povinen provádět denně. Do deníku zapisuje zejména údaje o počasí, stavu přítomných pracovníků, dopravních a mechanizačních prostředků, použitých postupech a technologiích, prováděných pracích a další. Zápisem v deníku a telefonicky je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací a dodávek, resp. k jejich převzetí, které budou dalším postupem prací zakryty a u nichž bude poté obtížná kontrola kvality; na tuto písemnou výzvu je technický dozor objednatele povinen reagovat písemně nejpozději do 1. následujícího pracovního dne. V případě, že nereaguje, má zhotovitel za to, že objednatel s pokračováním stavebních prací zhotovitelem souhlasí. Pokud zhotovitel shora uvedenou výzvu neučiní a objednatel bude trvat na kontrole zakrytých nebo znepřístupněných prací a dodávek, je zhotovitel povinen neprodleně a na svůj náklad, práce a dodávky k provedení kontroly odkrýt nebo jinak zpřístupnit.
4. V průběhu výstavby svolává objednatel kontrolní dny, na kterých mimo jiné přebírá části stavby před zakrýváním konstrukcí, u nichž bude poté obtížná kontrola kvality.
5. V průběhu stavby přebírá zhotovitel od objednatele povinnost oznamovat majiteli zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby. Náklady za tento zábor budou průběžně fakturovány objednateli formou víceprací.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a právních předpisů při provádění díla. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen také zabezpečit na svůj náklad dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a je povinen v souladu s těmito předpisy nakládat s odpady vzniklými při provádění díla a tyto odpady ve smyslu příslušných právních předpisů také likvidovat. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení.
7. Zhotovitel je povinen na svých pracovištích (využívá-li je ke zhotovení díla), na staveništi a jeho okolí udržovat na svůj náklad pořádek a čistotu. Poruší-li tuto povinnost, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění zhotovitele sjednat pořádek na náklady zhotovitele. Vynaložený náklad je objednatel oprávněn započíst na nejbližší fakturovanou částku zhotovitele.
8. Zhotovitel, jeho pracovníci, subdodavatelé a dodavatelé nesmí omezovat jak příjezd k domu, tak i celkovou dopravu v sousedství staveniště.
9. Pracovní doba zhotovitele bude od 6.00 hodin (o víkendech hmoždinkování od 8:00 hodin) do 18.30 hodin v případě nutnosti bude prodloužena.
10. Zhotovitel má právo pořídit si pro veřejné účely svých obchodních prezentací v průběhu a po dokončení díla fotografickou dokumentaci a video dokumentaci díla.
11. Zhotovitel má právo umístit po dobu provádění díla na vhodném místě stavby svoji informační tabuli s názvem firmy a dalšími nezbytnými údaji, případně také informační tabule svých subdodavatelů.
12. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu díla na kontrolních dnech stavby, organizovaných objednatelem. Na každém kontrolním dni určí strany, na základě rozsahu plánovaných prací, termín konání dalšího kontrolního dne. První kontrolní den bude dohodnut při protokolárním předání staveniště. Oběma stranami dohodnuté termíny kontrolních dnů, stejně jako zápis o průběhu budou uváděny ve zvláštním zápise.


VII.
Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla
1. Před plánovaným dokončením díla vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí a předání díla v místě plnění, a to minimálně 5 dní předem zápisem do stavebního deníku.
2. O výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, kde objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne. Pokud ne, z jakých důvodů.
3. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní, přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí stavby, po vyklizení staveniště a uhrazením celé konečné faktury.
4. Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany a bude respektovat rozhodnutí správních orgánů.
5. Zhotovitel bude při své práci respektovat postupy a provádět výstavbu v souladu s certifikátem kvality ISO 9001:2008, jehož je držitelem. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost provedeného díla. Vady díla, zjištěné v průběhu jeho realizace, je zhotovitel povinen bez odkladu a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem odstranit tak, aby nebyl ohrožen časový postup výstavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. K převzetí díla zajistí zhotovitel zakreslení skutečného stavu provedení díla, pokud dojde k odchylkám oproti projektové dokumentaci.
7. Do předání stavby budou uvedeny do původního stavu všechny terénní úpravy, které zhotovitel při provádění díla poničil na náklady zhotovitele.
8. Objednatel je po dohodě se zhotovitelem oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.      Objednatel průběžně kontroluje provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady díla vzniklé jeho vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem; zhotovitel je povinen oprávněné požadavky objednatele respektovat a řídit se jimi.

VIII.
Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel na provedené dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců na ostatní stavební práce od doby, kdy dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za všechny vady díla (zjevné i skryté) na jím provedených pracích, pokud neprokáže, že je způsobil objednatel nebo třetí osoba. Záruka se vztahuje na jakost, funkčnost a veškeré stanovené parametry jednotlivých částí díla. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit reklamované závady bez zbytečného odkladu a v termínu dohodnutém s objednatelem. V případě havarijního stavu však nejpozději do 7 dnů. V jiných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované závady ve lhůtách určených v předchozí větě (tzn. v případě havarijního stavu nejpozději do 7 dnů a v jiných případech nejpozději do 30 dnů, ode dne uplatnění reklamace), je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to vždy na náklady a nebezpečí zhotovitele. Záruka začne běžet od data, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (mimo event. terénních úprav).
2. Zhotovitel bude po dobu prací dbát, aby nepoškodil majetek objednatele a nájemců domu, ani prostory v okolí domu, dotčené stavbou. V případě poškození uvede věc do původního stavu na své náklady, nejpozději však do 30 dnů od nahlášení způsobené škody.
3. Zhotovitel zabezpečí bezproblémový a bezpečný přístup do objektu objednateli.
4. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením obchodního zákoníku. Po dobu trvání záruky (záruční doby) odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad.

IX. 
Bezpečnost a ochrana zdraví
1. Zhotovitel se zavazuje:
· dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele, v okolí staveniště dbát na čistotu průběžně
· zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu  zákoníku práce
2. Zhotovitel se seznámí, ve spolupráci s objednatelem, s riziky na pracovištích objednatele. Upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
3. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti:
· které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob
· které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
4. Zhotovitel odpovídá dle platných předpisů za škody, způsobené při provádění díla, pokud byly způsobeny z jeho viny.
5. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
6. Zhotovitel je pojištěn pro všechny okolnosti plynoucí z ustanovení bodů 1 až 5 článku „Bezpečnost a ochrana zdraví“.
7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a ve smyslu příslušného zákona likvidovat všechny odpady, které na stavbě či v souvislosti s prováděním stavby vzniknou.
8. Zhotovitel zajistí vymezení a řádné označení staveniště tak, aby nedošlo k úrazu nebo jinému veřejnému ohrožení obyvatel domu a okolních bytových domů. 

X.
Pověření zástupci
1. Zástupce objednatele pověřeným kontrolou provedených prací co do rozsahu, harmonogramu, kvality prací, co do kvality materiálů a subdodávek a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „TDI“) bude oznámen zápisem v předávacím protokolu staveniště.
2. Zástupcem objednatele pro jednání ve věcech smluvních bude Ing. Martin Hromek, kontakt +420 603 141 125, e-mail: hromek.m@sosbzenec.cz a ve věcech technických bude Ing. Bedřich Jurásek, kontakt +420 733 736 652, e-mail: jurasek.b@sosbzenec.cz.  
3. Zástupcem zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) zhotovitele bude ……………, kontakt: tel: ………., E-mail: 
4. Zástupcem zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních bude ………., kontakt: tel: ……, E-mail: 

XI.
Závěrečná ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, které se stane dodatkem k této smlouvě.
2. Nastanou-li některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned a bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat tímto jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy a jejích dodatků. 
3. Dodavatel umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
4. Smluvní strana, u které vznikla nemožnost plnit smluvní závazky v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, válka, generální stávka apod.) je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
5. Pokud se v průběhu provádění stavby změní zákonná sazba DPH, budou od data změny fakturovány práce s novou sazbou DPH.
6. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.
7. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při provádění stavebních prací s ostatními dodavateli dle platných technologických postupů a platného harmonogramu prací. 
8. Zhotovitel bude respektovat všeobecné smluvní a technické podmínky dle technologického předpisu a prováděcí dokumentace. 
9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel dvě. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a	 že jim nejsou známy skutečnosti, které by bránily uzavření této smlouvy a že tato smlouva neobsahuje nevýhodné podmínky pro některou ze smluvních stran. Na důkaz své svobodné vůle připojují smluvní strany vlastnoruční podpisy.

  V ………. dne ……….

objednatel:						zhotovitel:

….. ……..................................                                                     ....................................................
         		Mgr. Libor Marčík					    	      
           		   ředitel školy    					 	      
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