
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,  

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE 

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

IČO: 70932581 

_________________________________________________________________________________________________________________

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

„II/426  BZENEC  PŘÍVOZ  –  STRÁŽNICE,  I/55“ 

 

I.  VEŘEJ NÁ ZAKÁ ZK A  

DLE ZÁ KON A 137/2006  SB .  O VE ŘEJ NÝ CH ZA KÁZKÁ C H ,  VE ZNĚNÍ P O ZDĚJ Š ÍCH P ŘEDPI SŮ  

(DÁLE J EN „ZÁKO N“)  

 

Předmět zakázky 
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající silnice II/426 v délce 4,254 km 

(neprovádí se úsek SO 103, km 4,032 – 4,215). Rekonstruovaná komunikace je 

navržena v kategorii S 7,5/70 s přihlédnutím k místním podmínkám v začátku a 

konci úprav. Součástí stavby je rekonstrukce 5 mostů, nacházejících se na 

rekonstruované trase. 

Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce. 

Klasifikace zakázky (CPV) 45000000-7 Stavební práce 

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 

71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby 

71320000-7 Technické projektování. 

Druh veřejné zakázky  Stavební práce 

Druh zadávacího řízení Otevřené 

Předpokládaná hodnota 76.697.000,- Kč bez DPH 
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II .  ODŮ VOD NĚNÍ ÚČELN OST I  VEŘEJ NÉ ZAK Á ZKY  

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

 

Veřejný zadavatel popíše změny  

a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění 

veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným podle 

§1 

Nedošlo ke změně oproti předběžnému oznámení. 

Potřebou zadavatele je zkvalitnění života obyvatel žijících v dotčené 

oblasti. 

a) Potřebou zadavatele je: 

- provést rekonstrukci silnic II/426 v délce 4,254 km, 

- zlepšit dopravní situaci, 

- zlepšit stavební stav komunikací 

- zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v daných úsecích 

komunikací, 

- snížit dopad užívání komunikací na životní prostředí a 

obyvatele. 

b) Projekt řeší rekonstrukci stávající silnice II/426 v délce 4,254 km. 

(neprovádí se úsek SO 103, km 4,032 – 4,215). Rekonstruovaná 

komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70 s přihlédnutím 

k místním podmínkám v začátku a konci úprav. Součástí stavby je 

rekonstrukce 5 mostů, nacházejících se na rekonstruované trase. 

Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské 

práce. 

c) Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:  30.11.2017. 

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, která zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, snížené 

kvality plnění, vynaložení dalších 

finančních nákladů. 

Zadavatel zohlednil zejména rizika nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění. V 

takových případech by docházelo k: 

1. Zhoršování dopravní situace. 

2. Zhoršování rizika dopravních nehod na komunikaci. 

3. Zhoršování kvality života obyvatel v dotčené oblasti. 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky 

Alternativou rekonstrukce jsou dílčí opravy; alternativní naplnění cílů 

je vzhledem k okolnostem nevhodné. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 

jaké míry ovlivní veřejná zakázka 

plnění plánovaného cíle 

Veřejná zakázka naplní plánované cíle na komunikaci. Dojde ke: 

1. Zlepšení dopravní situace v dané oblasti. 

2. Zlepšení stavebního a dopravně technického stavu a 

bezpečnostních parametrů daných úseků komunikací. 

3. Snížení dopadu užívání komunikací v daných úsecích na životní 

prostředí a obyvatele. 

Zadavatel může uvést další informace 

odůvodňující účelnost veřejné 

zakázky.  
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III.  ODŮ VOD NĚNÍ P ŘIMĚŘE N OSTI  POŽAD AV KŮ N A TECHNI C KÉ KV ALIFIK AČ NÍ  PŘED POKLA DY 

PRO PLNĚN Í VEŘEJ NÉ Z A KÁZKY NA STAVEBN Í P R ÁCE PO DLE §3  ODST .  3  V YHLÁŠ KY  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu stavebních 

prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených stavebních 

prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky) 

není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků nebo 

technických útvarů (zadavatel povinně 

vyplní, pokud požaduje předložení 

seznamu více než tří techniků nebo 

technických útvarů) 

není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 

předložení osvědčení o vzdělání a 

odborné kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 

osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace 

stavebních prací. (Zadavatel povinně 

vyplní, pokud požaduje osvědčení o 

odborné kvalifikaci delší než 5 let) 

není požadováno 

Odůvodnění požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení.  

není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

není požadováno 
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ODŮ VOD NĚNÍ VY MEZEN Í  TECHNI CKÝ CH  PO DMÍ N EK VEŘEJ NÉ ZAK Á ZK Y P ODLE §5  VYHL ÁŠK Y  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 

komunikací, vydané Ministerstvem dopravy v platném 

znění 

Technické podmínky jsou navrženy s ohledem na 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 

komunikací, vydané Ministerstvem dopravy v účinném 

znění, současné platné závazné technické normy vztahující 

se k příslušným materiálům a činnostem; s ohledem na 

současný stav poznání a s ohledem na zajištění bezpečnosti 

při realizaci veřejné zakázky. 

U pozemních komunikací je nutno zajistit ochranu 

veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, nezbytnou 

jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. 

 

IV.  ODŮ VOD NĚNÍ OBCHO DNÍ CH  POD MÍNEK  

Splatnost faktur je stanovena na 60 dní od doručení 

faktury. 

Splatnost faktur je stanovena s ohledem na lhůty proplácení 

prostředků poskytovatelem dotace. Účelem delší splatnosti 

faktur je eliminovat riziko spojené se situací, kdy by 

zadavatel nebyl schopen dostát svým závazkům a dostal by se 

do prodlení s uhrazením faktur. 

 

Investiční akce realizované zadavatelem s podporou 

prostředků EU jsou většinou investice většího rozsahu, tudíž 

proces kontroly je u každé faktury zdlouhavější a časově 

náročnější, než se předpokládá u drobných investičních akcí a 

oprav. 

 

V.  ODŮ VOD NĚNÍ  STA NOVE NÍ ZÁ KLAD NÍ CH A  D ÍLČ ÍCH  H OD NOTÍC ÍCH  KR I TÉRIÍ  PO DLE §6  

VYHLÁ ŠK Y .  

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo 

zvoleno z důvodu, že veškeré technické a obchodní 

podmínky veřejné zakázky jsou předepsány zadavatelem               

a není tedy důvod používat vícekriteriální hodnocení. 

Nabídky budou hodnoceny tak, že se seřadí vzestupně dle 

výše nabídkové ceny, přičemž jako první v pořadí se umístí 

(a tedy bude vyhodnocena jako nejvhodnější) nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. 

Výše nabídkové ceny oproti předběžnému oznámení se 

navýšila z důvodů nutnosti rekonstrukce další objektů obce 

Březina.  

V Brně, dne  

 

 Mgr. Jitka Smutná  

 Vedoucí oddělení veřejných zakázek  

 
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvkové organizace kraje 
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