
smlouvy, zejm6na 0daje o dasov6m postupu praci, jejich jakosti, zmdny, odchylky od
projektu, prov6d6n6 vice a m6n6 prdce a dalSf.

. Z6pisem ve stavebnim deniku Wzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedenych
pracf, kter6 budou v dal5fm pr0b6hu prac( zakryty.

. Sv6 zdznamy a vyjddienf v denfku mriZou prov6d6t v r6mci autorsk6ho dozoru osoby
uveden6 v dl. Vlll t6to smlouvy o dilo a zastupce generAlniho projektanta.

. Podpis obou smluvnich stran ve stavebnfm denlku znamen6 odsouhlasenf ddstf
provedenych praci

o Po skondenf stavby budou pieddny origin6ly objednatelijako podklad pro kolaudadni
(izen[, zhotovitel si pievezme pouze kopii

. V prribEhu rnistavby a zejm6na v zAvdru praci bude vyhotoven seznam vad a
nedodElkri vdetnE stanoveni termfnu na jejich odstran6ni

o Oboustrann6 odsouhlaseni praci ve stavebnfm deniku je podmfnkou pro stanoveni a
vyhotovenI faktury

Technicky dozor objednatele zastupuje objednatele v tomto rozsahu:
o prov6df kontrolu realizace stavebnfch pracf po strdnce kvalitativni a kvantitativn[.
. projednAv6.aodsouhlasuje vicepr6ce i m6n6prdce .

. odsouhlasuje soupis provedenych praci piedloZenfch objednatelem, jako podklad
fakturace.

o prov6df kontrolu pracf, kter6 budou v dalSfm prrib6hu zakryty.

XV. VLASTNICTV1 K D1LU, PREOAT1A PNEVZET1O1LN

Smluvni strany se dohodly, Ze piechod vlastnictvf k dflu se iidi dle nov6ho Obdansk6ho
zdkoniku. Po dobu provdd6ni dila aZ do jeho pied6ni objednatelije za piipadn6 Skody
v jednotlivych objektech pln6 odpovddn! zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje nahradit pifpadn6 Skody zprisoben6 jeho dinnostf pii zhotoveni dfla
v pln6m zprisoben6m rozsahu.
Zhotovitel odpovid6 zato, Ze hotov6 dflo bude funkdni a provozuschopn6 a bude dosahovat
parametr0, stanovenych dokumentaci pro provedenf stavby. Pievzetf dfla jako celku je
podmin6no dosaZenfm vSech piedepsanych parametrr3.
Pied dokondenfm praci vyzve zhotovitel pfsemn6 nejm6nE 3 dny piedem objednatele k
pievzeti dila. Na z6klad6 t6to vyzvy je objednatel povinen zah{it pievzetf pracf. Zhotovitel
pied6 a objednatel pievezme dilo protokolem o pieddni a pievzeti dila.
Souddsti pieddni dfla je tak6 pieddnI staveniStd zhotovitele objednateli ve stavu, vjak6m
bylo pieddno objednatelem zhotoviteli pro zhotovenf dila.

O pied6nf a pievzetf dila bude vyhotoven protokol. Soud6stf protokolu o pied6nf a pievzetf
dfla budou atesty od vSech dodanfch zai(zeni, protokoly o provedenych zkou5k6ch,
piedepsanl revizni zpritvy a vSechny dalSf dokumenty nutn6 k0sp65n6 kolaudaci dfla.
Protokol o pieddnf a pievzetf dila bude podepsany osobami opr6vn6nfmi obou smluvnich
stran.

xv. zARUKy zARUeru[ poouirurv

Zhotovitel ruei zaproveden6 dilo z6ruku 60 m6sic0 ode dne pieddni a piewetf dila.
Zhotovitel je odpov6dnf za vSechny pii;oadn6 zfuvady na zhotoven6m a piedan6m dfle su.ijimkou
zAvad, kter6 byly zprisobeny neodbornym pouZiiv6nfm di z6sahem b6hem uZiv6ni- provozu dfla.
Z6rueni podminky:
Zhotovitel nastoupi na odstranEnI pfsemnd reklamovanych vad nejpozddji do L4 dnfi ode dne
nahl65enf. V pifpad6, Ze vada je takov6ho charaKeru, 2e hrozi dalSi Skody, nastoupl do 24 hodin.
Vady odstranf v nejkratSi moZn6 dob6. Pokud nebude moZn6 z drivodu technologich.ich
podmlnek nastoupit do 14 dnrS (zimn i obdobi apod.) bude dohodnut termfn jinf.
Nahl65enf reklamadnI vady je objednatel opr6vn6n prov6st pfsemnE, faxem nebo elektronich-imi
prostfedKy, pfidemZ dnem dorudeni se rozumi nejpozd6ji tietf pracovnf den ode dne odesl6ni,
pokud objed natel n eprok6Ze d fivdjs i pievzeti nahl65en i zhotovitelem.
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