


DOSING

Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Kounicova 13, 602 00 Brno

✉ dosing@dosing.cz

☎ 541218956,7

VYPRACOVAL	ING. PETR HETMÁNEK		FORMÁT	A4
AKCE	II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE 1.STAVBA (+MOST 152-038)		MĚŘÍTKO	-
			ÚČEL	IZ
			Č. ZAKÁZKY	2010-20
PŘÍLOHA	PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ		Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY 07

PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Objekt	Název	jedn.	výměra	Jc	Kč	cena SO celkem	úhrada SÚS JmK	úhrada OÚ Moravské Bránice
STAVEBNÍ OBJEKTY								
SO101 REKONSTRUKCE SILNICE II/152						17 074 625	17 074 625	
	km 111,970 - 112,190 tj.220m, zhotovení celého vozovkového souvrství včetně podkl.vrstev v tl. cca 0,58m	m2	1430	4150	5 934 500			
	km 112,190 - 112,290 tj.100m, zhotovení nové obrusné a ložné vrstvy cca 100mm	m2	715	1200	858 000			
	km 112,290 - 112,555 tj.265m, zhotovení celého vozovkového souvrství včetně podkl.vrstev v tl. cca 0,58m	m2	2202,5	4150	9 140 375			
	nová dešťová kanalizace, vč. silničních vpustí	m	140	2800	392 000			
	nové žlaby, vč. horských vpustí	m	210	2000	420 000			
	obnova dopravního značení	m	585	350	204 750			
	kácení zeleně a její náhradní výsadba	ks	5	25000	125 000			
SO102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU v km 11,992						555 600	555 600	
	římسا a zábradlí	m	20	10500	210 000			
	sanace nosné konstrukce a spodní stavby	m2	288	1200	345 600			
SO103 ZABEZPEČENÍ PROVOZU BĚHEM STAVBY						2 185 000	2 185 000	
	zřízení a odstranění dočasného dopravního značení na objízdné trase				85 000			
	rekonstrukce krytu vozovky na objízdné trase	m2	750	2800	2 100 000			
SO 104 CHODNÍKY PRO PĚŠÍ						266 500		266 500
	nové chodníky, 80m	m2	205	1300	266 500			
SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EVENT. Č. 152-038 V KM 112,175						5 630 460	5 630 460	
	demolice stávajícího mostu	m2	61,8	17000	1 050 600			
	nový most	m2	51,51	86000	4 429 860			
	provizorní lávka pro pěší	-	-	150000	150 000			
SO 301 PŘELOŽKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ						125 000	125 000	
	případná nutná úprava vodovodního potrubí	m	50	2500	125 000			
SO 401 PŘELOŽKA KABELŮ KT						200 000	200 000	
	přeložení sdělovacích kabelů při rekonstrukci mostních objektů	m	100	2000	200 000			
SO 402 PŘELOŽKA KABELŮ TO2						250 000	250 000	
	přeložení sdělovacích kabelů při rekonstrukci mostních objektů	m	100	2500	250 000			
SO 403 PŘELOŽKA VEDENÍ NN-VO						250 000	250 000	
	přeložení silového vedení NN (napájení VO) při rekonstrukci mostních objektů	m	100	2500	250 000			
SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ						320 000	320 000	
	přeložení STL plynovodního potrubí při rekonstrukci mostního objektu	m	50	6400	320 000			
stavební náklady celkem:						26 857 185	26 590 685	266 500
NÁKLADY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, IČ, PRŮZKUMY								
	průzkumy	ks	1		250 000	250 000	250 000	
	poplatek za odnětí pozemků z ZPF a PUPFL	m2	1197	17	20 349	20 349	20 349	
	DUR	ks	1		260 000	260 000	260 000	
	výkupový elaborát, podklady pro majetkoprávní řízení	ks	1		135 000	135 000	135 000	
	DSP+DZS	ks	1		350 000	350 000	350 000	
	inženýrská činnost	ks	1		180 000	180 000	180 000	
nestavební náklady celkem:						1 195 349	1 195 349	0
náklady celkem bez DPH v Kč:						28 052 534	27 786 034	266 500
DPH 20% v Kč:						5 610 507	5 557 207	53 300
náklady celkem s DPH v Kč:						33 663 041	33 343 241	319 800