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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  (§156  ZVZ) 

„ZPRACOVÁNÍ  PROJEKTOVÝCH  DOKUMENTACÍ   

2016 I.   

II/152 MORAVSKÉ  BRÁNICE,  MOST 152 -038 –  DÚR,  

IČ, DSP,  IČ,  PDPS,  SP, AD“  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

I.  VEŘEJ NÁ ZAKÁ ZK A  

Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR, 

DSP, PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou DOSING, 

Dopravoprojekt Brno group, spol.s r.o., včetně souvisejících průzkumů. Součástí 

zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a 

podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru 

(AD) při vlastní realizaci stavby. 

 

Klasifikace zakázky (CPV) 
71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby 

71320000-7 Technické projektování  

Druh veřejné zakázky  služby 

Druh zadávacího řízení otevřené řízení 

Předpokládaná hodnota 1.397.000,- Kč bez DPH 

 

II .  ODŮ VOD NĚNÍ ÚČELN OST I  VEŘEJ NÉ ZAK Á ZKY  

Popis potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 

naplněny   

 

Cílem veřejné zakázky je zabezpečení hlavní činnosti zadavatele, pro kterou byl 

zřízen, tj. investiční činnost na silnicích ve vlastnictví JMK.  

Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace specifikované v čl. I. 

Popis vzájemného vztahu mezi 

předmětem veřejné zakázky  a 

potřebami zadavatele  

 

Zadáním veřejné zakázky bude zajištěn nezbytný podklad pro realizace obnovy 

silniční sítě v Jihomoravském kraji. 

Předpokládaný termín splnění 

veřejné zakázky  

květen  2017 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné zakázky, která 

zadavatel zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení 

nutné modernizace silnic. Zadavatel pro tento případ v závazném návrhu 

smlouvy stanovil sankční a zajišťovací prostředky zejm. smluvní pokutu za 

prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel případně 

v případě prodlení bude po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody 

související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek 
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III.  ODŮ VOD NĚNÍ PO ŽAD AV KŮ NA TECH NI C KÉ KV ALIFIK AČ NÍ PŘED P OKL ADY P RO PL NĚN Í 

VEŘEJ NÉ ZAKÁ ZK Y N A SLUŽBY  

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků  na seznam 

významných služeb.  

Požadovaná finanční hodnota všech významných služeb nečiní v souhrnu 

trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení popisu 

technického vybavení a opatření 

používaných dodavatelem 

k zajištění jakosti a popis zařízení 

nebo vybavení dodavatele 

určeného k provádění výzkumu. 

Zadavatel v zadávací dokumentaci nepožaduje.  

 

IV.  ODŮ VOD NĚNÍ VY MEZEN Í OBCHO DNÍ CH PO DMÍ N EK VEŘEJ NÉ ZAK Á ZK Y NA D OD ÁVK Y A 

VEŘEJ NÉ ZAKÁ ZK Y N A S UŽB Y  

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící delší lhůtu 

splatnosti než 30 dnů 

Není stanoveno 

Odůvodnění vymezení 

obchodních podmínky stanovící 

požadavek na pojištění 

odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetím 

osobám ve výši přesahující 

dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky  

Není stanoveno 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

bankovní záruky vyšší než 5% 

ceny veřejné zakázky  

Není stanoveno 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící záruční lhůtu 

delší než 24 měsíců 

Není stanoveno 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu za prodlení dodavatele 

vyšší než 0,2% z předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky za 

každý den prodlení  

Smluvní pokuty v paušálních částkách byly stanoveny s ohledem na to, že 

případné neplnění povinností dodavatele dle obchodních podmínek, může 

ohrozit majetek, zdraví a životy uživatelů pozemních komunikací.  

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu za  prodlení zadavatele 

s úhradou faktur vyšší než  0,05% 

z dlužné částky za každý den 

prodlení  

Není stanoveno 

 

Odůvodnění vymezení dalších Zadavatel stanovil obchodní podmínky formou textů smluv, které jsou přílohou 
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obchodních podmínek ve vztahu 

k potřebám zadavatele a 

k rizikům souvisejícím s plněním 

veřejné zakázky  

zadávací dokumentace. Texty smluv vychází z obchodních zvyklostí zadavatele. 

Vzhledem k zákonným povinnostem a lhůtám pro zpracování projektových 

dokumentací a případné následné odpovědnosti v případě jejich neplnění si 

stanovil zadavatel podrobné podmínky a také možnost odstoupení od smlouvy 

v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

V.  ODŮ VOD NĚNÍ VY MEZEN Í  TECHNI CKÝ CH  PO DMÍ N EK VEŘEJ NÉ ZAK Á ZK Y  

Technická podmínka Odůvodnění technické 

podmínky  

Zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci pouze takové technické podmínky, 

které nepřekračují rozsah uvedený v § 44 odst. 4 zákona, § 45 a § 46 zákona. 

Zadavatel stanovuje technické 

podmínky v souladu s resortními 

technickými podmínkami a ČSN.  

 

VI.  ODŮ VOD NĚNÍ  STA NOVEN Í ZÁKLA DNÍ CH A DÍL ČÍC H HOD NOTÍC ÍCH K RI TÉR IÍ  

Hodnotící kritérium  Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo zvoleno proto, že 

veškeré technické a obchodní podmínky veřejné zakázky jsou předepsány 

zadavatelem a není tedy důvod používat vícekriteriální hodnocení. 

 

 Brně, dne 9.5.2016 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jitka Smutná 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvkové organizace kraje   
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