



Smlouva o zhotovení investičního záměru „III/37937 Blansko, přemostění“

I. Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ7088337
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-7491250267/0100
zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem
kontaktní osoby: Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru rozvoje dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Michal Franek, vedoucí oddělení rozvoje dopravy odboru rozvoje dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje
tel.: 541 651 351, 541 651 314
e-mail: ord@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Linio Plan, s.r.o.

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55650.
sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ27738809
bankovní spojení: KB Brno, č.ú. 35-9176910287/0100
zastoupený/jednající: Ing. Pavel Vacek
kontaktní osoba: Ing. Pavel Vacek
tel.: 733 595 185
e-mail: pavel.vacek@linioplan.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel smlouvy

Objednatel zamýšlí jako vlastník silnic II. a III. třídy na svém území v rámci úsilí o zlepšení stavu silniční sítě a dopravní situace ve městě Blansku realizovat ve spolupráci s městem Blanskem přeložku krajské silnice III/37937 řešící nové komunikační propojení silnice II/374 v ul. Svitavská a silnice III/37937 v ul. Brněnská v Blansku. Za tímto účelem potřebuje v současné fázi předprojektové přípravy této akce - přeložení silnice III/37937 - pořídit investiční záměr „III/37937 Blansko, přemostění“ (dále též jen „investiční záměr“), tj. dokument obsahující souhrn požadavků s námětovým technickým řešením a řešením umístění do lokality, předběžné odhady

bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, s využitím závěrů zpracované technické studie „III/37937 Propojení ulice Svitavské (silnice II/374) a ulice Brněnské (silnice III/37937)“.

Objednatel hodlá investiční záměr využívat pro svoji další činnost jako vlastník silnic II. a III. třídy na svém území a jako veřejnoprávní korporace pečující o rozvoj svého území a zajišťující potřeby svých občanů. Zejména tedy bude on, případě další subjekty podílející se na přeložení silnice III/37937 v Blansku, investiční záměr využívat jako podklad pro zadání veřejných zakázek na zpracování dalších stupňů dokumentace, pro územní přípravu, pro zpracování dalších předprojektových a projektových dokumentací, pro informační materiály, pro splnění zákonné povinnosti poskytovat informace, pro správní řízení, pro územní, strategické či koncepční plánování.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení investičního záměru (dále též „dílo“) zhotovitelem podle specifikace obsažené v příloze č. 1 smlouvy - Technické podmínky.
2. Investiční záměr bude zpracován v českém jazyce.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou k provedení díla.

IV.

Základní práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí a tak, aby byl naplněn účel smlouvy. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy i případnými jinými k věci se vztahujícími odbornými pravidly a chránit zájmy objednatele.
3. Zhotovitel je při provádění díla vázán připomínkami a pokyny objednatele.
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem, poskytovat mu informace o postupu plnění a o skutečnostech, které mohou mít vliv na provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádět kontrolu postupu plnění dle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v potřebném rozsahu spolupracovat s třetími subjekty, včetně orgánů veřejné správy, jejichž postavení nebo činnost mohou být podstatné pro řádné provedení díla.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu smlouvy počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, vstup do likvidace, hrozící úpadek apod.
9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o případných důvěrných informacích, s nimiž přijde do styku.
10. Zhotovitel zajistí, že investiční záměr nebude obsahovat žádné utajované skutečnosti, skutečnosti tvořící obchodní tajemství, skutečnosti, na které by se vztahovala povinnost mlčenlivosti ani důvěrné informace, včetně osobních údajů, které není oprávněn sdělit jinému. Zhotovitel také prohlašuje, že investiční záměr nebude obsahovat žádné skutečnosti, které

mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo odborně způsobilými osobami, tj. osobami, které jsou držiteli autorizace autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou nezbytnou součinnost, předávat mu podklady a sdělovat informace potřebné k řádnému provedení díla, příp. zprostředkovávat kontakt s osobami, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli požadované podklady a informace k řádnému provedení díla.

V.

Postup plnění, předání a převzetí

1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Podklady zadavatele, specifikované v příloze č. 1 smlouvy budou objednatelem zhotoviteli předány protokolárně bez prodlení po podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zorganizovat nejméně 2 výrobní výbory v sídle objednatele (pokud objednatel neurčí jinak) za účasti objednatele, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Policie ČR, Správy železniční dopravní cesty, Povodí Moravy a města Blanska.. Pozvánky pro účastníky a objednatele na jednání výrobního výboru budou zhotovitelem odeslány min. 10 pracovních dnů před termínem jeho konání. Závěry z jednání výrobních výborů zhotovitel zohlední při provádění díla.
4. Dílo bude zhotovitelem řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31. 10. 2016.
5. Objednatel se zavazuje, že se nejpozději do 10 dnů od předání díla zhotovitelem s dílem seznámí, a shledá-li, že odpovídá všem jeho požadavkům, pokynům a připomínkám, dílo jako úplné a bez vad v téže lhůtě převezme. O předání a převzetí díla sepsí smluvní strany Protokol o předání a převzetí, který zpracuje zhotovitel a v němž bude výslovně uvedeno, jestli objednatel přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad a dále výslovné prohlášení zhotovitele, že dílo je bez vad.
6. V případě, že objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad převzít, vrátí je zhotoviteli k odstranění nedodělků či vad. Zhotovitel je povinen tyto nedodělky či vady odstranit v co nejkratší době či v objednatel stanovené lhůtě a dílo protokolárně předat objednateli.
7. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na něho nebezpečí škody na věci.

VI.

Místo předání

Místem předání díla je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

VII.

Cena díla

1. Cena za splnění celého předmětu smlouvy je sjednána celkovou částkou284 350,- Kč včetně DPH, přičemž cena bez DPH činí235 000,- Kč, sazba DPH činí21 %, DPH činí49 350,- Kč.

2. Cena uvedená v odst. 1. se sjednává jako celková cena předmětu plnění této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady i zisk zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy.
3. Sjednaná celková cena uvedená v odst. 1. je cenou ujednanou pevnou částkou, nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

VIII.

Platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 7 dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí díla bez výhrad.
2. Splatnost ceny je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Za den doručení faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, pokud pro její vystavení nebyly splněny podmínky, neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručení opravené nebo přepracované faktury objednateli založí běh nové lhůty splatnosti v délce dle odst. 2 tohoto článku.
4. Platby dle této smlouvy bude objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.
5. Zaplacením ceny se rozumí odepsání ceny z účtu objednatele.

IX.

Licenční ujednání

Pro případ, že investiční záměr bude vykazovat znaky autorského díla, případně jiného předmětu duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli současně s jeho předáním oprávnění k výkonu práva užívat jej (licenci) k účelu, k němuž je objednatel pořizuje, a to podle následujících pravidel.

- A. Licencí se rozumí právo nerušeně užívat výsledky činnosti zhotovitele všemi způsoby užití tak, jak je nutné k dosažení účelu uvedeného v čl. II. této smlouvy. Objednatel, případně i jiný veřejnoprávní subjekt podílející se na přeložení silnice III/37937 v Blansku, je zejména oprávněn výsledky činnosti zhotovitele dle této smlouvy užít pro pořizování jiných podkladů, koncepčních dokumentů a dokumentací, pro své rozhodování o dalším rozvoji území, pro informační materiály, pro splnění zákonné povinnosti poskytovat informace, pro správní řízení, pro územní, strategické či koncepční plánování atp. Objednatel je oprávněn pořizovat kopie investičního záměru.
- B. Licence je objednateli poskytnuta zhotovitelem celosvětově, na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele a jako licence výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.
- C. Objednatel není povinen licenci, kterou mu touto smlouvou zhotovitel poskytuje, využít.

- D. Objednatel je oprávněn licenci postoupit, k čemuž zhotovitel tímto uděluje souhlas. Rovněž je objednatel oprávněn udělit k investičnímu záměru nebo jeho částem podlicence, a to v rozsahu stejném nebo užším, jako je rozsah oprávnění objednatele z licence.
- E. Poskytnutí licence zhotovitelem a další využívání licence objednatelem podle této smlouvy nepodléhá žádné další odměně. Ta je zahrnuta v ceně hrazené podle této smlouvy.
- F. Dohodu o poskytnutí licence nelze s ohledem na obsah celé smlouvy vypovědět.

X.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, bude věcně, formálně i technicky správné. Lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady je 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez výhrad. Objeví-li se vada v této lhůtě, má se za to, že existovala v době předání a převzetí díla.
2. Vadou díla se rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami jeho provedení a skutečným stavem jeho provedení.
3. Nárok na odstranění vady musí být objednatelem uplatněn písemně neprodleně po jejím zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vadu popsat, popřípadě uvést, jak se projevuje.
4. A) Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vady díla (bez ohledu na to, zda jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy) má objednatel podle vlastního uvážení
 - a) právo požadovat po zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou zhotoviteli za tímto účelem stanoví (jinak do 14 dnů ode dne doručení oznámení o vadě); o odstranění vady sepíše smluvní strany zápis;
 - b) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamované vady;
 - c) právo odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu s tím spojených nákladů (při tom se použijí obdobně pravidla obsažená v odst. 6).B) V případě podstatného porušení smlouvy, kdy vada díla je takového charakteru, že ztěžuje či dokonce brání v jeho užívání, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
5. Lhůta podle odst. 1 se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění reklamované vady.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě podle odst. 4 A) a), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XII. odst. 2 smlouvy.
7. Zhotovitel není odpovědný za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných, nebo vadných podkladů poskytnutých mu objednatelem ke zpracování investičního záměru a dále není zhotovitel odpovědný za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení dostatečné odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů, pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich dodržení trval.
8. Uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za vady se nijak nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku vady díla.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a běhu lhůty pro uplatnění odpovědnosti za vady uzavřenou pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou jako pojistitelem a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti dle této smlouvy s horní hranicí pojistného plnění za jednu škodní událost minimálně ve výši 300.000,- Kč.
2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VII. smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy podle odst. 1. tohoto článku do 7 dnů od uzavření této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s prováděním díla dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XII. Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k prodlení se zaplacením ceny dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Nesplní-li zhotovitel svoji povinnost provést (dokončit a předat) dílo v termínu podle čl. V. odst. 4, povinnost odstranit nedodělky či vady podle čl. V. odst. 6, nebo povinnost ve stanoveném termínu či lhůtě odstranit reklamované vady díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny celého předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s porušením uvedených povinností zhotovitele, tj. strany si výslovně sjednávají, že § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě neužije.
3. Poruší-li zhotovitel povinnost mít v době běhu lhůty odpovědnosti za vady uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XI., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny celého předmětu smlouvy za každý den tohoto porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli porušením povinností, k němuž se tato smluvní pokuta váže, tj. strany si výslovně sjednávají, že § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě neužije.
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.
5. Od této smlouvy lze mimo případy stanovené v čl. X. odst. 4 B) odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, za které se zejména považuje nedodržení dohodnutého předmětu plnění zhotovitelem, prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy delší než 30 dnů, prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy kratší než 30 dnů, pokud znemožňuje nebo ztěžuje objednateli výkon jeho působnosti a dodržení pravidel, jimiž se jako veřejnoprávní korporace řídí, prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady delší než 1 týden, nesplnění povinnosti zhotovitele mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, provedení díla osobou nesplňující požadavky odbornosti.
6. Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které byla uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace.

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
8. Objednatel má při odstoupení od smlouvy možnost volby jeho účinků buď od počátku, nebo do budoucna, přičemž ve druhém případě je v případě výzvy objednatele zhotovitel povinen předat v objednatelům určené lhůtě výsledky své dosavadní činnosti podle této smlouvy a má právo na tomu odpovídající poměrnou část ceny. Pro předání a převzetí těchto výsledků činnosti zhotovitele jinak platí přiměřeně zejména ustanovení smlouvy o formě díla, předání a převzetí díla, případně licenční ujednání.

XIII.

Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen "daň"),
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou.
4. K podpisu předávacích protokolů, zápisů, výzev, písemností směřujících k uplatnění práva na připomínky a pokyny k provádění díla, písemností směřujících k uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo za porušení smluvních povinností a obdobných písemností, jsou na straně objednatele oprávněny kontaktní osoby uvedené v čl. I. odst. 1.
5. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se použijí ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
7. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Technické podmínky
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:

Rada Jihomoravského kraje schválila uzavření této smlouvy na své 146. schůzi, konané dne 2.6.2016 usnesením č. 9896./16/R.146...


V Brně dne17.-06-2016

V Brně dne3.0.-05-2016



.....
Za objednatele:
JUDr. Michal Hašek
hejtman

v z. Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmána



Linio Plan, s. r. o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 68 809

.....
Za zhotovitele:
Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti

Technické podmínky**Investiční záměr „III/37937 Blansko, přemostění“****1. PŘEDMĚT A ÚČEL**

Investiční záměr (IZ) bude obsahovat přeložku krajské silnice III/37937 řešící nové komunikační propojení silnice II/374 v ul. Svitavská a silnice III/37937 v ul. Brněnská ve městě Blansko trasovanou do nové polohy se začátkem napojení přeložky silnice ve stávající stykové křižovatce silnice II/374 v ul. Svitavská a místní komunikace v ul. Fügnerova (dále jen MK Fügnerova), vedenou dále mimoúrovňovým křížením přes řeku Svitavu a železniční trať č. 260 po novém silničním mostu, odkud dále za železniční trať v trase stávající účelové komunikace v ul. Brněnská (dále jen ÚK Brněnská) a ukončením napojení přeložky silnice v prostoru křižovatky stávající silnice III/37937 v ul. Brněnská a ÚK Brněnská. IZ bude obsahovat:

- Trasování přeložky silnice III/37937 dle technické studie „Propojení ulice Svitavské (silnice II/374) a ulice Brněnské (silnice III/37937)“, zpracovatel M. Patočka, r. 2014/15, objednatel Město Blansko (dále jen technická studie)
- Úpravu stávající stykové křižovatky na novou průsečnou křižovatku silnice II/374 v ul. Svitavská, MK Fügnerova a přeložky silnice III/37937 na začátku přeložky silnice III/37937
- Úpravu stávající příp. návrh nové křižovatky silnice III/37937 v ul. Brněnská a přeložky silnice III/37937 na konci trasy přeložky silnice III/37937
- Návrh nového silničního mostu přes řeku Svitavu a železniční trať č. 260 na přeložce silnice III/37937
- Úpravu stávajících připojení sousedních nemovitostí na přeložku silnice III/37937 v trase stávající ÚK Brněnská
- Propojení krajských silnic i pro pěší a cyklisty

Řešené území se nachází v Jihomoravském kraji (JMK) v katastrálním území Blansko. Celková délka přeložky krajské silnice III/37937 je cca 0,5 km.

Účel díla:

- rozhodování o investičním záměru
- podklad pro zpracování podrobnější dokumentace

2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ**Hlavní parametry řešení**

Přeložka silnice III/37937 bude navržena v šířkovém uspořádání dvoupruhové komunikace umístěné v zastavěném území města Blanska (v průjezdním úseku silnice) s dopravním významem sběrné místní komunikace a jednostranným chodníkem pro pěší ev. cyklisty, v odpovídající šířkové kategorii.

Vedení trasy

Přeložka silnice III/37937 bude vedena dle trasy navržené v technické studii – variantě č. 3.

Technická úroveň

Navržené řešení bude v souladu s platnými právními předpisy a normami, zejm. požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a

příslušnými ČSN, zejm. 736101, 736102, 736110 a 736201. Jakékoliv odchylky od normových řešení budou řádně zdůvodněny.

V IZ budou zakresleny a popsány zjištěné inženýrské sítě. Náklady budou zpracovány v cenové úrovni 2016.

Projednání

Návrh řešení IZ bude projednán minimálně na dvou výrobních výborech za účasti objednatele, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Policie ČR, Správy železniční dopravní cesty, Povodí Moravy a města Blanska.

Tam, kde je to relevantní, bude návrh řešení projednán i s dalšími dotčenými orgány, zejm. správci další dopravní či technické infrastruktury.

Mapové podklady

Zhotovitel použije veřejně dostupné mapové podklady Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na <http://geoportal.cuzk.cz>, zejména na úrovni

- WMS - Katastrální mapy
- WMS - Územní jednotky
- WMS - SM5
- WMS - ZABAGED®
- WMS - ZM10
- WMS - Ortofoto

Podklady objednatele

Pro zpracování IZ poskytne objednatel v digitální podobě tyto podklady:

- Technickou studii „III/37937 Propojení ulice Svitavské (silnice II/374) a ulice Brněnské (silnice III/37937)“, zpracovatel M. Patočka, r. 2014/15, objednatel Město Blansko
- Geodetické zaměření areálu LIDL

3. OBSAH, ROZSAH A FORMY VÝSTUPŮ

Obsah a rozsah

Dokumentace IZ obsáhne minimálně tyto přílohy:

- Textová část IZ – v členění dle bodu 4.3
- Přílohy - Přehledná situace (M 1:10 000)
 - Stavební a koordinační situace (M 1:500)
 - Podélné profily (M 1:500/50)
 - Vzorové příčné řezy (M 1:50)
 - Soupis potřebných pozemků
 - Situace záborů (M 1:2000)
 - Rozdělení do stavebních objektů dle budoucích správců
 - Propočet nákladů dle stavebních objektů

Forma odevzdání výstupů

IZ bude odevzdán ve 4 tištěných vyhotoveních a ve 2 digitálních vyhotoveních na nosiči CD/DVD.

Hlavní zásady pro digitální zpracování

Veškeré části a přílohy dokumentace budou odevzdány v tištěné formě a v digitální formě ve formátu PDF v plném souladu s tištěnou podobou. U souborů PDF nebude blokováno kopírování a tisk. Mimoto budou jednotlivé komponenty díla odevzdány ve formátech, jak uvedeno níže.

- Texty - formát DOC,
- Tabulky - formát XLS (příp. MDB)
- Fotografie, kreslená schémata – formát JPG (příp. BMP, TIF)
- Výkresy - všechny výkresy ve formátu DWG (příp. DGN)
- Situace v s.s. S-JTSK a v.s. BpV

4. DALŠÍ PODROBNOSTI

4.1. Zájmové území



4.2. Trasa přeložky silnice III/37937



4.3. Osnova IZ

a/ Úvodní strana IZ

ARCH. Č. SÚS JMK

16/10-014

Investiční záměr

Název příspěvkové organizace: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

Název stavby: **III/37937 Blansko, přemostění**

Evidenční číslo:

Funkční třídění rozpočtové skladby:

Datum zpracování: měsíc/rok

Zpracovatel: **Název společnosti
Sídlo společnosti
IČ:
Tel.:
E-mail:
zodpovědný projektant:
číslo ČKAIT:**

Předkládající organizace **Jihomoravský kraj**
**Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno,
IČ: 70888337, DIČ: CZ 70888337**

Schválení investičního záměru: **Rada Jihomoravského kraje**
Usnesením č.

b/ Obsah (osnova) IZ:

Základní údaje

1. Název stavby: III/37937 Blansko, přemostění
2. Místo stavby: Obec Blansko
Katastrální území Blansko
Kraj Jihomoravský
3. Charakter stavby: Novostavba
4. Stavebník: Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ 70888337
zastoupený:
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizací kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
a
Město Blansko
Náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko, IČ: 00279943, DIČ: CZ 00279943
5. Uživatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČ: 70932581, DIČ: CZ 70932581
6. Vlastník: Jihomoravský kraj,
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
IČ: 70888337
(zřizovatel uživatele)

7. Zdůvodnění nezbytnosti stavby

8. Popis stavby

Stavebně technické řešení

Směrové vedení, výškové vedení, šířkové uspořádání.

Specifikace stavebních objektů

Rozdělení stavby do stavebních objektů dle budoucích správců

9. Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků

10. Náklady stavby

11. Zdroje financování

12. Územně technické podmínky pro přípravu území

13. Majetkoprávní vztahy

14. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

15. Zhodnocení přínosu výstavby k řešení nezaměstnanosti

16. Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

17. Propočet předpokládaných nákladů akce

18. Seznam příloh