
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ 2016 I.

II/411, III/40813 UHERČICE - KOROLUPY – VYSOČANY

- BÍTOV (EXTRAVILÁNY) - PDPS, SP, IČ, AD

Žádost o dodatečnou informaci č. 1

Je možné upřesnit, zda součástí předmětu díla mají být i mosty, a pokud ano, které ? Zadávací dokumentací je vymezen předmět díla na „rekonstrukci extravilánových úseků silnice II/411 od křižovatky se silnicí III/41116 po začátek obce Korolupy, od konce obce Korolupy po začátek obce Vysočany a silnice III/40813 od konce obce Vysočany po most ev.č. 40813-3 před obcí Bítov“. Most ev.č. 40813-3 není tedy součástí předmětu tohoto díla/veřejné zakázky ? Dále dle zadávací dokumentace a smlouvy o projektové přípravě má být předmět smlouvy naplněn v souladu s investičním záměrem. Tento investiční záměr řeší i most ev.č. 40813-4, který se nachází ve stejném extravilánovém úseku jako výše zmiňovaný most. Má být most ev.č. 40813-4 součástí předmětu tohoto díla/veřejné zakázky ? A most ev.č.411-5 je dle investičního záměru součástí intravilánového úseku, konkrétně Stavba 4:II/411Korolupy, průtah tudíž tento není součástí předmětu tohoto díla/veřejné zakázky ?

Odpověď na dotaz č. 1:

Předmět smlouvy bude zpracován v souladu s investičním záměrem, jak je uvedeno v zadání, tj. mosty ev.č. 40813-3 a 40813-4 (jako objekty stavby 1) jsou součástí zakázky a most ev.č. 411-5 (jako objekt stavby 4) není součástí zakázky. Rozsah prací, které mají být na mostech provedeny je popsán v IZ.

Žádost o dodatečnou informaci č. 2

Dle smlouvy o projektové přípravě, čl. V., bodu 3., má být návrh DIO zpracován specializovanou firmou v tomto oboru. Je možné specifikovat, co je tím myšleno, o jakou firmu by se mělo jednat, jak bude dokládat svou odbornost ?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel upravuje návrh textu smlouvy, který tvoří nedílnou přílohu těchto dodatečných informací.

Nový text ve Smlouvě o projektové přípravě čl. V., bodu 3

V části POV, DIO bude zpracován podrobný návrh etapizace výstavby vč. podrobného návrhu provizorního dopravního značení pro jednotlivé etapy a zvláště pro úpravu vybraného úseku objízdné trasy. Návrh bude projednán a odsouhlasen příslušnými DOSS a vlastníky dotčených komunikací na obj. trasách.

Přílohy:

Příloha č. 5 Smlouva o projektové přípravě

V Brně, dne 23.6.2016

Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek