OBCHODNI PODMINKY
pro verejnou zakazku malého rozsahu na stavebni prace
mimo rezZim zakona €. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach v platném znéni

Nazev akce:

ZATEPLENI MATERSKE SKOLY SPECIALNI V BRECLAVI,
KOMENSKEHO NABR. 10

Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(uchazec nebude délat ve smlouvé Zadné uipravy, vyjma doplnéni individualnich udaju,
pro které jsou v textu mista vyznaceny Sedé, rucné lze vyplnit za tato mista)

KVETEN 2016



Smlouva o dilo ¢. .......

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. (Obc¢ansky zakonik) v platném znéni

11

1.2

Objednatel

Tel.

Email

1.
Smluvni strany

. Mateiska Skola a Zakladni Skola Breclav, Herbenova,

ptispévkova organizace
Herbenova 2969/4
690 03 Bfeclav

519 371 030

: magdonova@zsherbenova.cz

Zastupce poveéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICQ
DIC

Bankovni spojeni

Zhotovitel

Tel.

Email

: Mgr. Alice Magdonova
: Ing. Boris Biely

1708 38 771
: neni platce DPH

: Komer¢éni banka a.s., Bieclav

¢. tctu: 6039651/0100

. (pfesny nazev)

(sidlo)
(PSC, obec)

- (daj)

: (4daj)

Zastupce poveteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICQ
DIC

Bankovni spojeni

. (jméno a ptijmeni
pri)
: (jméno a piijmeni) (autorizovany stavbyvedouci)

- (Gdaj)
- (Gdaj)

- (Gdaj)

& 4. (adaj)
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2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s nazvem:

Zatepleni Matetské Skoly specidlni v Breclavi, Komenského nébt. 10

Jednda se o zatepleni nadsoklové casti fasddy, vyménu dvou kulatych oken, vyménu
klempifskych prvkl, posun lapact stiesnich splavenin a instalaci nového svislého vedeni
hromosvodu

2.2 Predmét dila je detailn¢ vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu projektovou
dokumentaci zpracovanou v dubnu 2016 Ing. Michalem Valentou, Pampeliskova 505, 541 02
Trutnov, IC 881 67 691.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn¢ a vcas, na svij
naklad a na své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

2.4 Zhotovitel splni zdvazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadné a vcas provede pfedmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) Vv ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni staveni$té, a to podle potieby K fadnému provedeni dila véetné jeho
udrzby a likvidace

c) vyklizeni staveni$té a provedeni zavére¢ného tklidu mista provedeni dila v¢. uklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, v¢etné dokladové ¢asti 2 X V listinné
podobé, a 1 x v digitalni podobé na nosic¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadi a dolozeni
dokladu o této likvidaci, véetn¢ uhrady poplatkti za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno vrozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentaci, zejména vSemi vychozimi dokumenty, v€etné pfipadnych zmén, dodatki a
doplnkit sjednanych stranami nebo vyplyvajicich zrozhodnuti pfisluSnych organi. Pfi
zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentact,
stavebnim zakonem a platnou pravni tipravou.

2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést

jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouve.
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3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zakladé projektové dokumentace a soupisem praci a
dodavek a je dolozena polozkovym rozpoctem, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou dobu
provadéni stavby. Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu soupisu praci a dodavek
poskytnutého objednatelem a polozkového rozpoctu ocenéného zhotovitelem, je stanovena
dohodou smluvnich stran a je dle zak. ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpisii,
cenou smluvni a nejvyse ptipustnou pro dany rozsah praci a Cini:

Nazev polozky Cena v K¢

Celkova cena dila bez DPH

DPH 21%

Celkova cena véetné DPH

korun Ceskych vcetné dané z ptidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjednana na zdkladé piedloZzeného soupisu praci a dodavek. V piipadé
zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci a dodavek plati, ze
pfedmétem plnéni je jednoznaéné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustnd a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci predmétu dila v¢etné nakladu souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi naklady,
predpokladana rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé piedpokladany vyvoj cen v daném oboru,
véetné piedpokladaného vyvoje kurzu ceské mény k zahraniénim ménam az do doby
dokonceni dila dle ¢l. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
vCasnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zatizeni stavenisté

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochran€ Zivnostniho prostfedi a likvidaci odpadt

- na pojisténi Skod zptsobenych zhotovitelem pfti realizaci dila

- na organizacni a koordina¢ni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatieni

- na energetické zajisténi provadéni dila
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3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén nafizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, ptipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé.
Zmény dila mize objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

- pokud zménou dojde k zizeni predmétu dila a ke snizeni ceny dila;

- pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

- pokud zména bude povahy neptedvidanych praci pti realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho
objednatelova pisemného pokynu a zddny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li souc¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré néklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti predpokladat, a to i na zakladé¢ zkuSenosti
S provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndklady na pofizeni vSech véci
pottebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulacni
a zvedaci techniky a pfesunti hmot, zafizeni staveniSté a jeho zabezpeceni, hygienické zdzemi
pro pracovniky zhotovitele, uklid prubézny a koneény uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestli, osvédceni, prohlaSeni o shod¢, reviznich protokolii a vSech
dalsich dokumentti nutnych k predani dila. Dale se jednd zejména o naklady na cla, rezie,
mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi
bezpecnosti prace a protipozarnich opatieni apod. a dal$i naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organti nebo dle obecné zavaznych platnych
piedpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti S cenou nebo thradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednand cena je cenou nejvySe piipustnou a muize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pted terminem dokonceni plnéni pfedmétu dila dojde ke
zmeénam sazeb DPH;

- pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, nez téch, které byly
predmétem projektové dokumentace, pokud objednatel vylou¢i nékteré prace a dodavky
Z ptedmétu plnéni, pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh materiald,
pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé¢ sjedndni smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny
vliv na sjednanou cenu.

[4]



3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po piedchozim jednani, formou
pisemného dodatku, na zakladé¢ zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je
podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.

3.12 Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb, nebo
nedostatkit v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto diisledkem nepiesného, nebo neuplného
ocenéni z predané¢ho vykazu vymér. Pokud se shledd, ze je rozdil mezi PD a vykazem vymér
Z PD plati, ze cena je stanovena na zaklad¢ pfedan¢ho vykazu vymér z PD. Zhotovitel neni
povinen realizovat viceprace, které nebyly pisemné odsouhlaseny objednatelem.

4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni:
Zahajeni praci : 07/2016
Dokoncéeni praci :30. 11. 2016, do 10:00 hod.

Pokud zhotovitel dokonéi dil¢i i celkovy rozsah dila pted stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji ¢ast prevzit.

4.2 Mistem plnéni je budova MS na nabi. Komenského 2014/10, 690 03 Bieclav, k.0.Bfeclav,
p. & 1757.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokoldrnim
pfedanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné dokonéené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélkt a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v pribéhu
provadeéni dila ¢i pfi jeho predani.

4.4 Piedanim dokonéeného dila se rozumi jeho uplné dokonceni a podepsani zapisu o predani
a prevzeti dila dle ¢l. 6.44 a 6.45 vcetn¢ predani podepsanych dokladii potiebnych pro
uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhita (lhita, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnti, o kolik pracovnich dni
byly prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly divodné pteruseny
pro okolnosti nelezici na strané zhotovitelové. Tato skutecnost je divodem k odpovidajici
zméné ujednani o terminu dokonceni, pfip. o jinych vécnych ujednanich.

4.6 Sjednana lhita se prodluZzuje také o tolik pracovnich dnli, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila pferuseny zrozhodnuti orgdni Cinnych podle zvlasStnich ptedpisit nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych diivodi, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich ptedpisti se rozumi zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
poZarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o diivody na
stran¢ zhotovitele.
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4.7 Termin pfedani a pievzeti staveniSté mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnti od
podpisu této smlouvy. Termin piedani a ptrevzeti stavenisté, ze kterého bude vyhotoven
protokol, je i terminem skute¢ného zahajeni praci.

4.8 Termin pfedani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.
Platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadeéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena prubézné bezhotovostni platbou,
na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladt (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné,
a to na zdkladé¢ objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupist
provedenych praci vcetné zjistovacich protokolii az do vyse 100% smluvni ceny dila.

5.3 Veskeré takto vystavené a fadné¢ odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximaln¢ do 30
kalendarnich dnt. Nedilnou soucéasti kazdé faktury musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci a zjist'ovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice preda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném mésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén uctovat jen po dohod¢ s objednatelem, jinak na zdklad¢ pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek vcetné zjistovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci predchoziho mésice.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o0 dani z ptidané hodnoty (sazba dang, ne vySe sazby dan¢), ve
znéni pozdéjSich predpisti. Fakturované plnéni je pfedmétem pienesené daiiové povinnosti dle
§ 92a a § 92e zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH, a vysi dané je povinen doplnit a pfiznat
pfijemce platce dan€, pro kterého se plnéni uskutecnilo. Dale doklad bude obsahovat
nalezitosti v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb. — o G¢etnictvi, ve znéni pozdé&jsich piedpisu.
V piipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tdaje i bude netplny, je objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lhité¢ do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy danovy doklad opravit, pfipadné vystavit novy danovy doklad - lhita
splatnosti po¢ina v takovém piipad¢ bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného
dokladu objednateli.

5.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné a to az po podepsani piislusného dodatku ke smlouvé o
dilo. Faktura za viceprace musi krom¢ jinych, vySe uvedenych nélezitosti faktury obsahovat 1
odkaz na dokument, kterym byly viceprace pisemné sjedndny a odsouhlaseny.
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5.7 Konecnou fakturu s protokolem o predani a pievzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 14 dni od predani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodélki, resp. do 14 dnti od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v piredavacim
protokolu.

6.
StaveniSté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou Cast)
prosté faktickych vad a prav tietich osob v terminu do 14 dnli od podpisu smlouvy, pokud
neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepfedani staveniSté objednatelem ani v dodateCné¢ piiméeiené lhUt€é je poruSenim
smlouvy, které opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O predani a prevzeti stavenis$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

6.4 Za den predani a pievzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
ptislusného protokolu.

6.5 Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokument objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro tadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady ptfedany dfive, a to

zejména:

a) vytyCovaci schéma stavenisté s vytycenim smérovych a vyskovych bodu, jsou-li tieba

b) vyznaleni pfistupovych a piijezdovych cest,

C) vyznaceni bodu pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, plynu
¢i pfipadné jinych médii,

d) podminky vztahujici se k ochrané¢ Zivotniho prostfedi (zejména v otazkach zeleng,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod apod.),

e) doklady o stavajicich inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté, piipadné i
na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek spravci
nebo vlastnik téchto siti.

6.6 Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveni$té s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcenych provadénim dila a tyto
vhodnym zplisobem chranit tak, aby v prubéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

6.7 Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravci nebo vlastnikll siti a nese
veskeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

6.8 Zhotovitel neodpovida za Skody na stdvajicich inZenyrskych sitich, které nebyly
vyznaéeny v podkladech objednatele.

6.9 Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyceny a predany,

nese veSkeré naklady na uvedeni siti do piivodniho stavu zhotovitel vcetné ptipadnych skod,
pokut apod.
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6.10 Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly fadné vytyceny a
piedany, je zhotovitel povinen bezodkladné¢ uvést poSkozené sit€¢ do plavodniho stavu a
veskeré naklady na uvedenti siti do ptivodniho stavu hradi objednatel véetné ptipadnych skod,
pokut apod.

6.11 Provozni, socialni a pifipadn¢€ i vyrobni zafizeni staveniSté¢ zabezpecCuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedané
objednatelem.

6.12 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té
jsou zahrnuty v cené¢ dila.

6.13 Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel 1 rozvod potiebnych médii na stavenisti
a jejich ptipojeni na odbérnd mista uréend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd méfici mista na uwhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.14 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobdm vykondvajicim funkci
technického a autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfii realizaci dila. Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, ptedpokladd se prostor
minimalné¢ 1 kancelafe o ploSe 9 m2 napojené na zdroje elektfiny a topeni. Naklady s timto
spojené jsou v ceng dila véetné€ energii.

6.15 Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.16 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochézelo k podméceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud
k této Cinnosti vyuzije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat
s vlastnikem téchto siti.

6.17 Zhotovitel zajisti pfipadné stieZeni staveniSté a v piipad€ potieby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.18 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat staveni$t¢ k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.19 Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi udaji, ktery mu predal
objednatel, ptipadné informacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim tdaja
o stavbé a Udaji o zhotoviteli, objednateli a o osobach vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat, na zaklad¢ udajt
pfedanych objednatelem, v aktudlnim stavu.

6.20 Jin¢ informacni tabule ¢i reklamy Ize na staveniSti umistit pouze se souhlasem
objednatele.

6.21 Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
pfekopim vetejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veskeré ptipadné poplatky.

6.22 Jestlize v souvislosti s provozem staveniSt¢ nebo provadénim dila bude tfeba umistit
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nebo premistit dopravni znacky podle ptedpisti o pozemnich komunikacich, obstaré tyto prace
zhotovitel.

6.23 Zhotovitel dale zodpovida 1 za umist'ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s prubéhem provadeéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady $kod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi zhotovitele.

6.24 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

6.25 Zhotovitel je povinen prubézné ze staveniSté odstraniovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebného materialu.

6.26 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
material nebyl umistovan mimo stavenisté.

6.27 Lhita pro odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dnli
ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a ptevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zatizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkl
dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

6.28 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a ndklady stim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.29 Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni staveniste.

6.30 Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozornujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.31 Vcci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.32 Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, ze pii provadéni dila nepouzije Zadny material, o
kterém je v dob¢ jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzit¢ napravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Zze k provedeni dila nepouzije materialy, které
nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZziti nezbytna podle piislusnych piedpist.
6.33 Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozd¢€ji vSak v terminu piedani a prevzeti
dila soubor certifikati rozhodujicich materiali uzitych k vybudovani dila.

6.34 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich a
hygienickych pfedpisii a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadén¢ho dila, a to
V rozsahu a zpisobem stanovenym piisluSnymi ptedpisy.

6.35 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se

s jeho védomim zdrZuji na staveniSti a je povinen zabezpecCit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.
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6.36 Zhotovitel je povinen provadét v priabeéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢jsich predpist.

6.37 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpada vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zptsobu jejich zneskodiiovani.

6.38 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a soucinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZ). Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé¢ vadnym provadénim a plnil smlouvu
fadnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1htit¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém ptipadé povinen uhradit objednateli
veskeré Skody wvzniklé z diivodi poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonavany pribézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v periodé min. 1 x za 14 dnu. VeSkeré prace, které nebudou ptistupné v
Case predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pred zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimaln¢ 3 pracovni dny pted jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osobé& vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.39 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti
majici prislusnou kvalifikaci.

6.40 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 10 dnti predem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i ¢ast pfipravena k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi pracovnich dnili od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fadné v
ném pokracovat.

6.41 Mistem piedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provad¢lo.

6.42 Objednatel je opravnén k piedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén ptizvat k pfedani a prevzeti
dila 1 jiné osoby, jejichz Ucast pokladd za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k pfedani a
prevzeti dila ptizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.43 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ndzev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimalné 3 dny pied jejich ndstupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel dfive
prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mize jej zménit jen ve zvlast¢ diavodnych
potiebach na zéklad¢ pisemného objasnéni a po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

6.44 O prubéhu predavaciho a pifejimaciho fizeni bude potizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- termin, od kterého pociné bézet zarucni lhtta,
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- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo neptejima.

6.45 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a
pievzeti, vady nebo nedod¢lky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢lkd,

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popiipad€ o jiném zplisobu narovnani,

- dohodu o zpftistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

6.46 V piipad¢, ze zadavatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o ptedani a prevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo ptevzit.

6.47 Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodé€lky, branici
uzivani dila.

6.48 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedod¢lku, pak
plati, ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne piedani a
pievzeti dila.

6.49 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- projektovad dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 x CD,
formaty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobg,

- zapisy a osvédceni o Uspésné provedenych zkouskach a pouzitych materidlech,

- zéapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach (napt. tlakové zkousky, revize elektroinstalace),

- zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zdruéni listy, ndvody
k obsluze, a udrzbé v ¢eském jazyce,

- original stavebniho deniku (ptipadné deniku).

6.50 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

6.51 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadéni dila stavebni denik v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o tizemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich
predpistt a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sh. o
dokumentaci staveb, ptiloha €. 9 - nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zaznamu o stavbg).

6.52 Kuvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrZet pfi provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky
urc¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé€jSich ptredpisti a v souladu s
pfedpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlaSky k tomuto zikonu), dale v
souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon) ve znéni pozd¢jsich predpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni neékterych zakont, ve znéni pozdéjsSich predpisti, bude objednateli, nebo jim
urcené osob¢, nebo k tomu prislusnému organu, ptedloZzeno zhotovitelem prohlaSeni o shodé¢.
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Prace a dodavky budou déle provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dalS$imi souvisejicimi predpisy.

6.53 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu ptedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, tspora
energie, a zabuduje pouze materialy s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou €. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist.

6.54 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojena. V piipadé, ze zhotovitel zjisti, ze
TDS vykondv4d s nim propojend osoba, musi na to pisemné¢ bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi p¥i pInéni smlouvy

7.1 Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobdm z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida 1 za Skodu zplisobenou ¢innosti
téch, ktefi pro n¢j dilo provadé;ji.

7.2 Zhotovitel odpovida za skodu zptisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
ptistrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti plnéni predmeétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho cinnosti véetné
moznych skod pracovnikii zhotovitele, a to minimalné ve vysi 1,0 mil. K¢ po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruSeni této smlouvy a je diivodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony viaci pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moZnostech. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésici, vyjma stroju a
zafizeni, které maji svoji zaru¢ni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli predlozen
samostatny seznam a zaruc¢ni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
mésicil). Doba pocina béZet terminem uvedenym v protokolu o pfedéani a prevzeti dila.

[12]



8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdeji vSak do konce zarucni doby. Oznamenim vady zhotoviteli piestava
bézet ptivodni zarucni lhiita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na naklad zhotovitele. I
pifes odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dot¢ena zarucni
lhiita.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dobé, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnil na odstranéni vad (na havarie bezodkladn¢). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a naklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné mtze byt nahrazen jinou
lhiitou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit ob¢ strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které¢ byly zplisobeny neodbornym zachazenim objednatele
nebo jim povéteného provozovatele.

Q.
Smluvni pokuty

9.1 V ptipadé¢ nedodrzeni smluvniho terminu piedani dokonceného dila z diivodt, které
nebyly na strané¢ objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

9.2 V ptfipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkd ve lhitach
uvedenych v zdpisu o pfeddni a pfevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V pfipadg¢, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, piipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havérie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté dle bodu 6.27, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

10.
DalSi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit pfredev§im smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosazen bez zbyte¢né ztraty cCasu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v pfipadé jinych spori
vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné

ptislusnymi organy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pln¢ seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znadmy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
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provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provétil podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavieni této smlouvy, ze je shledal vhodnymi, ze sjednané podminky pro
provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohlednuji vSechny vpiedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zdkladé vpiedu uvedeného prohlaSuje, ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkusenosti, podkladi a pokynt splni zavazek zalozeny touto smlouvou vc¢as a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zadvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozd¢ji, v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokyni nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, ze
je povinen prokézat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Obc¢anského zakoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

- podani insolvenéniho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb.
insolven¢ni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- splnéni podminek pro prohlaseni apadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, kterad
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdelenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmeén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi s predmétem
této smlouvy; a/nebo

- vSechny skutec¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotadani zavazki zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti
o zruseni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostfednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
vSichni Gcastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho priitbéhu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich ptedpist a v souladu
S rozhodnutim orgdnll vefejné spravy; na nedostatky pii provadeéni dila upozorni zépisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pieruSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pii provadéni dila ¢i tfetich
0sob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- Vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemk ¢i staveb; a

- neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou poméerim; a
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- nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace subdodavatelt.

10.7 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
0sobou — autorizovanou 0sobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahéjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a Cinnosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné
zpusobilosti subdodavatele piedlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenis§té do fadného piedani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,

- na plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti stavenisté do fadné¢ho piedéani dila
jako celku a tadného odevzdani stavenist¢ objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho piedéni dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, piistroju, stroji a zafizeni jim opatienymi K provedeni dila ¢i
jeho ¢asti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i ptislusenstvim dila, a ktera
jsou ¢i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho Casti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam C¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich
pievzeti (opatieni) do doby fadného protokolarniho ptfedani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.11 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat. V piipad¢ poruSeni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez
dalsiho od smlouvy odstoupit. V ptipad€ sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by
se svymi nasledky projevil jakymkoliv zpisobem na stavbé samotné, na zpiisobu provadeéni
dila, na terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od
této smlouvy jit bez dalSiho odstoupit z divodii na stran¢ Zhotovitele. Veskeré Skody, které
zpusobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zpiisobem, ktery
urci objednatel. V pfipad¢, ze dojde ke Skod¢ na predmétu dila nebo bude predmét dila (jeho
¢ast) zcela zniCen, je zhotovitel povinen vlastnim ndkladem dilo ukoncit v souladu se
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
vSechny naklady s tim spojené.
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10.12 Vesker¢ véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistdva osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdé€ji ke dni fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazku z této
smlouvy.

10.13 Objednatel preda zhotoviteli bezuplatné nejpozdéji ke dni piedani staveniste 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za tplatu, ktera bude stanovena za naklady spojené
s reprodukei listinné podoby. O piedani projektové dokumentace bude vyhotoven zapis do
stavebniho deniku, do protokolu o piedani a pfevzeti staveniSté nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakdkoliv zmé&na smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjedndvaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym
oznacenim podle potadového ¢isla prislusné zmény smlouvy.

11.2 Piedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnti ode
dne nésledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé stran¢ a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto piipadech:
a) prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dnt,

b) neptedloZeni dokladli zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
V dodate¢né piimefené lhite,

c) neptredloZzeni dokladii o stavebné¢ montdznim pojiSténi objednateli ani v dodatecné
pfimétené lhite,

d) nesplnéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né pfiméfené lhute,

e) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né primétené lhiité,

f) pokud zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhit€ neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplisobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokon€enim dila z diivodl lezicich na jeho strané delsi nez 30 dnd.
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12.3 Od smlouvy lze odstoupit i Vv ptipadé poruseni dal$ich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, kterd je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhité,
kterd nesmi byt kratsi nez 30 dni.

12.4 Za diivod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z disledkt
vysS§i moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zéklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strang.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a pfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doruceni ozndmeni o tom druhé smluvni
strané.

12.8 Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednéni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve 1hité dohodnuté se zhotovitelem pievezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukon¢enim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 dnti od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych
praci ocenény dle zptisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pieda objednateli k odsouhlaseni,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

f)  zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dni od obdrZeni vyzvani zahgjit piebirani dila a sepsat zapis o
pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevyuctovany material a zafizeni a vyklidi
stavenisté nejpozdé€ji do 15 dnti po predani a prevzeti dila,

i) zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipadé poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi konec¢nou fakturu ve lhité splatnosti

Mrwe

jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z ptipadné
nahrady Skody, ktera druhé strané timto krokem vznikne.

13.
Zavérecéna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichZ 2 obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.
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13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

13.3. Smlouva nabyva platnosti a a¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Bieclav dne:......ccccccevveiieennnne (ODbec) dne: ..ocveveeieceecie e

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Alice Magdonova (identifikace osoby opravnéné jednat)
feditelka (funkce)

Ptiloha ¢. 1
polozkovy rozpocet
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