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Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
ve zjednodušeném podlimitním řízení

Vážený pane / Vážená paní, 

dovoluji si Vás na základě ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách), vyzvat jako zájemce 
o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Zateplení stravovacího provozu“ k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení a dále k prokázání splnění kvalifikace.

Tato veřejná zakázka je zadávána v  souladu s ustanovením § 25 písm. b) zákona o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název zadavatele: 
 



Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Sídlo: 






Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
IČ: 






00212920
Jména osoby oprávněné za zadavatele jednat: 
PhDr. Jiří Altman, ředitel organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Voštera Miloš                                                           

Telefon:




 
547422814,547422813

E-mail: 





manager.q@seznam.cz,  

                                                                                  vedprovusp@seznam.cz
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Zateplení stravovacího provozu“

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební a technologické činnosti. Jde o zateplení obvodového pláště, zateplení konstrukce stropu, celková změna konstrukce střechy objektu, odstranění omítek ve stravovacím provozu a jejich obnova – odstranění havarijního stavu, vzniklého vlivem klimatických změn v prostorách stravovacího provozu. Objekt je umístěn uvnitř  areálu příspěvkové organizace Zámeček Střelice (dříve ÚSP Střelice), na pozemku p.č. 2581 v k.ú. Střelice. Součástí předmětu plnění je také zpracování PD skutečného provedení, geodetické zaměření a prováděcí PD. Pamětní desku v rámci publicity řeší PO samostatně.

Veškeré stavební práce budou realizovány dle prováděcí dokumentace stavby, zpracované Ing. Jiřím Kratochvílem,  Slatinská 92, 636 00 Brno, s názvem „Zateplení stravovacího provozu“

CPV veřejné zakázky: 45215200-9 (stavební úpravy zařízení sociální péče)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

	Stavební práce
	CPV
	Měrná jednotka
	Rozsah

	Stavební práce
	450 0000-0
	soubor
	1

	Fasády
	452 62521-9
	soubor
	1


Místo plnění/realizace:

Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci:

Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentaci, kontaktní osoba:

Zámeček Střelice, Tetčická 311/69, kontaktní osoba Miloš Voštera – kancelář v Novém pavilonu -  pracovní dny od 9.00 hod. do11.30 hod. od 13. 00 hod. do 14.00 hod.

ZD v textové části bude zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profiledisplay 286.html
Údaje o úhradě nákladů za zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace je na základě písemné objednávky k dispozici u kontaktní osoby  - Miloš Voštera -  proti zaplacení částky na reprodukci těchto materiálů ve výši  500,- Kč vč. DPH.

ZD v textové části bude zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profiledisplay 286.html
Lhůta pro odeslání zadávací dokumentace zájemcům:

datum:
do 2 pracovních dnů po doručení písemné objednávky


ZD v textové části bude zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profiledisplay 286.html
Lhůta pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci:

datum:  nejpozději 17.5.2013 

Prohlídka místa plnění: (dle § 49 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách) 

je možná dne  13.5.2013.
Sraz účastníků je v 10:00 hodin na Zámečku Střelice, Tetčická 311/69, 664 47 Střelice v kanceláři vedoucího provozu – budova Nový pavilon.
Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatelů. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit pouze dva zástupci každého dodavatele.

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.  

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání zakázky podstatné. 

Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na zadavatele nejpozději do 17.5.2013 a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Současně budou tyto informace uveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profiledisplay 286.html
Lhůta a místo pro podání nabídek: Zámeček Střelice p.o. , Tetčická 311/69, budova Nový pavilon, kancelář vedoucího provozu do dne 24.5.2013 do 11.30 hod.

Adresa pro podání nabídky:

Zámeček Střelice, Tetčická 311/69, 664 47 Střelice, kancelář vedoucího povozu 

Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout.

S nabídkami které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, bude zadavatel nakládat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Dodavatel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních, vydaných oprávněnými orgány k prováděné stavbě.

Dodavatel provede jako součást zahajovacích prací, které jsou obsahem této veřejné zakázky, oplocení staveniště.

Dodavatel se ve Smlouvě o dílo zaváže, že bude respektovat pohyb osob se zdravotním postižením v areálu, kde se nachází staveniště a pracovníci dodavatele budou brát zřetel na specifické projevy těchto osob. 
Dodavatel uhradí zadavateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu oploceného staveniště z důvodů ležících výhradně na straně dodavatele.

Zhotovitel je přímo odpovědný za dodání materiálu pro provedení díla v potřebném množství a kvalitě.

Délka zadávací lhůty:

Dodavatel je, v souladu s ustanovením § 43 zákona o veřejných zakázkách, vázán svou nabídkou po dobu 60 dnů.

Elektronické podání nabídky:

Neumožňuje se.
Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami

datum: dne 24.5.2013 v 11.30.hodin, budova Nový Pavilon,  kancelář ředitele organizace Zámeček Střelice, příspěvková organizace.

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:

Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele a členů komise také dodavatelé, kteří svoji přítomnost potvrdí v prezenční listině.

Požadavky na prokázání plnění kvalifikace

Prokazování splnění kvalifikace

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem o veřejných zakázkách je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky dodavatele.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. Subdodavatelsky budou plněny jen klempířské práce a elektromontáže. Ostatní stavební práce nesmí být plněny subdodavatelsky. 

Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z nich povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona o veřejných zakázkách musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně.

Pokud podává nabídku několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle § 51 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.

Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. 

Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 57 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel požaduje ve smyslu § 51 zákona o veřejných zakázkách, aby dodavatel prokázal splnění:

Základních kvalifikačních předpokladů 

podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. 

Profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží listiny požadované v § 54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

1. dle písm. a) zákona o veřejných zakázkách – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

2. dle písm. b) zákona o veřejných zakázkách – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatelé doloží živnostenský list pro živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

3. dle písm. d) zákona o veřejných zakázkách – doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží prostou kopii Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ pro osobu pověřenou vedením stavby. Z důvodů provedení prováděcí dokumentace nutno doložit osvědčení autorizovaného projektanta a pro účely požadovaného geodetického zaměření doložit výkon zeměměřičských činností

V případě, že prokázání osvědčení o odborné způsobilosti bude doloženo ne vlastním zaměstnancem, musí dodavatel doložit prohlášení o spolupráci s touto osobou.

Dále musí být doloženo prohlášení v souladu s § 53 odstavec 1 písm. i) zákona o veřejných zakázkách této osoby. 

Technických kvalifikačních předpokladů

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel pro plnění této veřejné zakázky na stavební práce zadavatel požaduje předložení následujících dokladů:

seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, s uvedením min. 2 staveb obdobného charakteru, rozsahem alespoň 3 mil. Kč bez DPH, u staveb nutno uvést období výstavby (zahájení, dokončení), identifikační údaje objednatele, finanční výši stavby bez DPH – osvědčení objednatele o řádném plnění, prostá kopie nebo originál či úředně ověřená kopie.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 59 zákona o veřejných zakázkách.

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, bude podle § 60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí v souladu s § 60 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.

Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy 
v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka

Údaje o hodnotících kritériích

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. 
Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

· Celková nabídková cena bez DPH…………………………………............. váha 80 %

· Celková doba realizace …………………………………………………….. váha 20 %

přičemž:   minimální doba realizace se stanovuje na dobu 1 měsíce

                  maximální doba realizace se stanovuje na dobu 2 měsíců

Zadavatel bude při hodnocení aplikovat kvantitativní metodu hodnocení.






     100 bodů

Počet bodů hodnoceného kriteria = -------------------------- x hodnota minimální nabídky






Hodnota nabídky 

Doba celkové realizace bude obsažena v Časovém harmonogramu prací, dle kterého se bude řídit výluka  přípravy stravy  ve vnitřních prostorách stravovacího provozu  a  zadavatel po tu dobu  zajistí náhradní způsob stravování klientů zařízení, čímž  budou významně ovlivněny provozní náklady zadavatele.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky činí  6 503 478,- Kč bez DPH. 
2. Nabídková cena

Nabídková cena je hodnotícím kritériem. Nabídková cena zahrne kompletní a řádné provedení veřejné zakázky, jak je popsána v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídková cena bude zpracována v souladu se soupisem prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Pro stanovení ceny konkrétní položky soupisem prací, dodávek a služeb jsou rozhodující technické a užitné specifikace obsažené v projektové dokumentaci. 

Uchazeč je povinen výkaz výměr překontrolovat. Zjistí-li uchazeč nesoulad mezi výkazem výměr, projektovou dokumentací stavby nebo skutečnostmi zjištěnými při prohlídce místa plnění, požádá písemně zadavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jinak se má za to, že s jednotlivými položkami uvedenými ve výkazu výměr souhlasí. Nebude-li některá z položek výkazu výměr oceněna, zadavatel ji neuhradí; zadavatel předpokládá, že taková položka je zahrnuta do jiné jednotkové ceny ve výkazu výměr. 

Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení veřejné zakázky v českých korunách (Kč), v předepsané struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše DPH a Kč včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v této struktuře do návrhu smlouvy o dílo a na krycí list nabídky. Cena bude zpracována v elektronické (na CD s nabídkou) a listinné (v nabídce) formě. 

3. Překročení nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřipouští se ani inflační vlivy.

4. Obsah nabídkové ceny

Nabídková cena uchazeče obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. 

V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré i ztížené podmínky a rizika, které mohou vzniknout při realizaci stavby, dopravě nebo uložení hmot. 

Nabídková cena obsahuje zejména náklady na provedení veškerých nezbytných stavebních prací, vyhotovení prováděcí projektové dokumentace a projektové dokumentace skutečného provedení stavby, náklady k zajištění a provedení všech zkoušek a testů dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, náklady na geodetické zaměření stavby, geometrický plán, náklady na uvedení staveniště, použitých komunikací a zpevněných ploch do původního stavu.

Obchodní podmínky, smlouva o dílo
1. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zcela respektoval obsah obchodních podmínek. Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o dílo (dále také jen „smlouva“), který je přílohou této zadávací dokumentace. Tato smlouva musí být doplněna uchazečem na místech výslovně určených zadavatelem. Údaje doplněné uchazečem do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé.

Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy, nebo návrh smlouvy doplněný jiným způsobem či v jiném rozsahu než stanoví zadávací dokumentace, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 

Zadavatel požaduje 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč k návrhu smlouvy přiložil následující přílohy:

· harmonogram prací, který bude obsahovat podrobný časový rozpis prací ve

vnitřních prostorách stravovacího provozu,

-
finanční harmonogram
-
oceněný výkaz výměr zpracovaný plně v souladu s podmínkami ZD

· seznam subdodavatelů s jejich identifikačními údaji včetně výše jejich podílu na

            akci

2. Uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

3. Platební podmínky

Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů vystavených uchazečem (zhotovitelem) zpětně za období ne kratší než 1 měsíc. Zhotovitel předloží do 3 kalendářních dnů od uplynutí fakturovaného období ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací s uvedením veškerých rozdílů od harmonogramu prací.

Doba splatnosti daňových dokladů bude do 45 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 

Vybraný uchazeč se zavazuje po celou dobu realizace veřejné zakázky respektovat platební možnosti a rozložení financování objednatele s tím, že objem plateb poskytovaných dodavateli nepřesáhne součet výše prostředků, přidělených zadavateli státním rozpočtem a prostředků poskytovaných zadavatelem z vlastních zdrojů. 
4. Záruka za jakost

Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po potvrzení zápisu o převzetí díla oběma smluvními stranami a technickým dozorem objednatele. 

5. Harmonogram prací, finanční harmonogram

Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu SOD předložit závazný časový harmonogram prací a finanční harmonogram. V časovém harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden termín realizace.

Harmonogram prací i finanční harmonogram musí být uchazečem podepsán. 

Finanční harmonogram bude obsahovat předpokládané čerpání finančních prostředků v návaznosti na termíny pro provádění díla (jednotlivé etapy).
Další podmínky zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Zhotovitel se zavazuje, že subdodavatelsky budou plněny jen klempířské práce a elektromontáže. Ostatní stavební práce nebudou plněny subdodavatelsky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.

Dle § 82 odst.2 zákona o veřejných zakázkách uzavře zadavatel smlouvu  s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Zadavatel uzavře Smlouvu o dílo v souladu s návrhem smlouvy obsažené v nabídce vybraného uchazeče.

Nabídky budou podány v českém jazyce.

Variantní nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje.

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. 

Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat na emailu vedprovusp@seznam.cz příp. na tel. čísle 547422813.

S pozdravem

PhDr. Jiří Altman

Zámeček Střelice

Tetčická 69/71

664 47 Střelice 
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Smlouva o dílo (dále SOD) 
I. Smluvní strany

I. 1. Zhotovitel: 

Sídlo:
                                                    
Statutární orgán:                                     
IČ:                                                           

DIČ:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) technických:                         
    
b) smluvních, 

   
Telefon:                                                  

Bankovní spojení:                                   
I. 2. Objednatel:

           Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Sídlo:





Tetčická 69/71, 664 47 Střelice

Statutární orgán:
                                            PhDr. Jiří Altman, ředitel organizace

IČ:





00212920

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:


Miloš Voštera
b) smluvních:


PhDr. Jiří Altman, ředitel organizace 

Telefon:                                                          547 422 814, 13
Bankovní spojení:                                          č.ú. 39335641/0100

II. Předmět plnění 

II. 1. Předmětem plnění je stavební a technologická činnost na zateplení obvodového pláště, zateplení konstrukce stropu vč. celkové změny konstrukce střechy, odstranění omítek ve stravovacím provozu a jejich obnova – odstranění havarijního stavu. Budova stravovacího provozu je součástí budovy pro sociální bydlení Zámeček , umístěného uvnitř  areálu příspěvkové organizace Zámeček Střelice (dříve ÚSP Střelice), na pozemku p.č. 2581 v k.ú. Střelice. (dále jen „dílo“).

Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a projektové dokumentace „Zateplení stravovacího provozu“, zpracované Ing. Jiřím Kratochvílem, Slatinská 92, 636 00 Brno (příloha č. 2 této smlouvy).

Součástí díla je též provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, další práce a činnosti, související s prováděním díla (např. zajištění zvláštního užívání komunikace, povolení dočasného umístění dopravních značek apod.), zpracování dokumentace skutečného provedení díla, dopracování prováděcí projektové dokumentace, která musí být předložena ke kontrole a schválení TDI a objednatele do třech týdnů od zahájení stavebních prací a geodetické zaměření skutečného stavu. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je Zámeček Střelice, Tetčická 311/69, 664 47 S.

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

II. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II. 4.
 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: ........................

DPH 15 %:
………………..


Cena včetně DPH: ……………



III. 2. Cena uvedená v odst. III.1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podle přijatého nabídkového rozpočtu.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, dopracování prováděcí projektové dokumentace a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

Prováděcí dokumentace, geometrické zaměření a dopracování prováděcí dokumentace bude provedeno v písemné formě ve třech vyhotoveních. Kontrolu a schvalování PD bude provádět TDI.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV. Termíny plnění

IV.1. Předání staveniště: 
nejpozději do 5 dnů po podpisu SoD.

IV.2. Zahájení prací na díle: 
            nejpozději do 5 dnů od předání staveniště

IV.3. Ukončení a předání prací: 
nejpozději do 9  týdnů od podpisu smlouvy o dílo

IV.4. Vyklizení staveniště: 

nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.

IV. 5. Celková realizace díla se bude řídit odsouhlaseným časovým harmonogramem prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden termín realizace. Tímto harmonogramem se bude řídit výluka přípravy stravy ve vnitřních prostorách stravovacího provoz. Objednatel po tu dobu zajistí náhradní způsob stravování klientů zařízení.
IV. 6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IV. 7. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

Doba celkové realizace bude obsažena v  harmonogramu prací, dle kterého se bude řídit výluka přípravy stravy ve vnitřních prostorách stravovacího provozu a objednatel po tu dobu zajistí náhradní způsob stravování klientů zařízení.
V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Zhotovitel předloží objednateli faktury za období ne kratší než 14 dní do 3. dne následujícího po fakturovaném období. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III., který bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení). Splatnost daňového dokladu je do 45 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V. 2. Faktura /daňový doklad/ bude obsahovat tyto údaje:

- označení faktury /daňového dokladu/ a její číslo

- název, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení obou smluvních stran

- datum odeslání a lhůtu splatnosti

- údaje pro daňové účely

- předmět platby, fakturovanou fin. částku a způsob platby

- razítko a podpis zhotovitele

V případě, že faktura /daňový doklad/ bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu /daňový doklad/ vrátit zhotoviteli do data jeho smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu /daňový doklad/ opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury /daňového dokladu/ přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne doručení opravené, nebo nové faktury /daňového dokladu/ objednateli.

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

V. 5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem zhotovení a předání díla a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 2. Za prodlení s řádným dokončením závazného termínu, a to 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 3. Za prodlení s vyklizením staveniště a to 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatelem v záruční době a to 15 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Staveniště

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů po písemném vyzvání zhotovitele objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. této smlouvy.

VII. 2.
Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII. 3.
Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 6.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 7.
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 8.
Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII. 9.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII. 10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 3. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII. 4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII. 5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel se zavazuje respektovat provozní a bezpečnostní podmínky domova a jeho klientů, realizace díla bude probíhat za plného provozu domova.

VIII. 6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII. 11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného jsou přílohou této SoD.

VIII. 12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů s jejich identifikačními údaji, včetně výše jejich podílu na akci ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Zhotovitel se zavazuje, že subdodavatelsky budou plněny jen klempířské práce a elektromontáže. Ostatní stavební práce nesmí být plněny subdodavatelsky. 

VIII. 14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 100.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele. 

VIII. 16. Dodavatel provede jako součást zahajovacích prací oplocení staveniště.

Dodavatel se zavazuje, že bude respektovat pohyb osob se zdravotním postižením v areálu, kde se nachází staveniště a pracovníci dodavatele budou brát zřetel na specifické projevy těchto osob.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí, a dále oplocené staveniště nesmí omezit průjezd dodavatelů zboží pro objednatele.

IX. Stavební deník

IX. 1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby. 

IX. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX. 3.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX. 6.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7.
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel a TDI se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

 Každé vícepráce (popř. méněpráce), i ty nevedoucí ke změně ceny díla budou řešeny formou dodatku ke smlouvě, pakliže jde o změnu předmětu díla proti tomu, co bylo předmětem VZ. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

IX. 8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. Předání a převzetí díla

X. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

X. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X. 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění. Dále je nutné doložit veškeré Prohlášení o shodě, certifikáty, osvědčení výrobků, návody k obsluze, protokoly o zaškolení obsluhy, skutečné provedení PD, geodetické zaměření a předávací protokol. Vše v písemné formě ve třech vyhotoveních. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X. 4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody.

X. 5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X. 6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X. 7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X. 8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. Záruky

XI. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.


XI. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XI. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XI. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI. 4. 3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

XI. 4. 4. Odstoupení od smlouvy.

XI. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XI. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI. 10.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XII. Vyšší moc

XII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII. 2.
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. Změna smlouvy

XIII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“.

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. Povinnosti zhotovitele

XIV. 1. Zhotovitel vč. subdodavatelů jsou povinni uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

XIV. 2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, popř. při výkonu kontroly SFŽP nebo EU.

XIV. 3. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

XIV. 4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. 5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. Práva objednatele

Objednatel umožní po dohodě se zhotovitelem stravování pracovníků zhotovitele ve svém stravovacím provozu.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XVI. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

XVI. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVI. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVI. 5. Tato SoD je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 6 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

XVI. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI. 7. V případě, že objednatel nezíská dotaci z programu OPŽP, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez nároku na finanční vypořádání zhotovitele.

XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Finanční harmonogram

Příloha č. 3 - Časový harmonogram prací 

Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů s jejich identifikačními údaji včetně výše jejich podílu

                      na akci

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Ve Střelicích, dne 
                                           V                            , dne
  za objednatele:





  za zhotovitele:
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